	
	
УТВЕРЖДАЮ
Директор Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров


Том 2  ОЗП




ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

«Экспертиза предпроектной и проектной документации, разрабатываемой сторонними организациями по заданиям ОАО "Концерн Росэнергоатом"»


1. Название работы 
Экспертиза предпроектной и проектной документации, разрабатываемой сторонними организациями по заданиям ОАО "Концерн Росэнергоатом".
1. Основание для заключения договора: 
· Инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2013 год (пункт I.Б.4);
· План мероприятий на разработку нормативно-технической документации 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 году, утвержденный Заместителем Генерального директора – директором филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-инженерный центр» С.И. Антиповым 22.05.2012 (пункт 43).
· План 02/13 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 году (пункт 1).
1. Срок выполнения работы по договору
Начало – с даты заключения договора.
Окончание: «22» ноября 2013г.
1. Исполнитель 
Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.
Исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).
1. Цель работ и ожидаемые результаты 
5.1 Цель работы 
Работа выполняется в целях обеспечения единой технической и экономической политики при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ для нужд ОАО «Концерн Росэнергоатом», обеспечения общих подходов и требований к проектам атомных станций, совершенствования системы стандартизации в области проектирования. 
Достижение намеченных целей предполагается осуществлять путем решения следующей задачи: проведение экспертизы проектной документации «Калининская АЭС энергоблок № 4. Санитарно-бытовой корпус зоны свободного доступа» и «Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой. Этап 1 строительства». 
5.2 Ожидаемые результаты работы
В результате работы ожидается получить экспертно-аналитический материал по результатам рассмотрения проектной документации на предмет полноты и достаточности информации об объекте строительства, а также соответствия требованиям ТЗ, требованиям норм, правил и стандартов, а также требованиям по комплектности и уровню качества.
1. Исходные данные для проведения работ
Заказчик обеспечит Исполнителя всеми исходными данными и материалами для выполнения работы. Перечень исходных данных и материалов согласовывается между Заказчиком и Исполнителем в рабочем порядке перед началом работы (этапа работы).  
1. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы 
и ее результаты
7.1 Экспертиза должна быть проведена по следующим главам и разделам проектной документации:
· Инженерные изыскания;
· Обследование технического состояния зданий, сооружений и строительных конструкций;
· Конструктивные и объемно-планировочные решения;
· Система электроснабжения;
· Системы водоснабжения и водоотведения;
· Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
· Система воздухоснабжения;
· Системы связи и сигнализации;
· Тепловые сети;
· Автоматизация систем инженерного обеспечения;
· Технологические решения;
· Проект организации строительства;
· Мероприятия по охране окружающей среды;
· Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
· Мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;
· Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности;
· Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7.2 При выполнении работ и предоставлении услуг необходимо руководствоваться нормативно-техническими документами, действующими в области атомной энергетики России, отраслевыми нормами, правилами и стандартами, руководящими документами. 
1. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ               
Результаты работ будут использоваться Заказчиком при осуществлении им функций эксплуатирующей организации в области управления проектно-конструкторскими работами.
1. Отчетные материалы
При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетных документов по теме: «Экспертиза предпроектной и проектной документации, разрабатываемой сторонними организациями по заданиям ОАО "Концерн Росэнергоатом"». Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Заказчику ежемесячно должны предоставляться «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.».
Регистрация отчётных документов и сдача их в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-04.


