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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для разработки настоящего Технического задания является Договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №44/2015.
Основной целью проведения комплекса монтажных работ является обеспечение оптимальных санитарных и микроклиматических параметров воздушной среды помещений (расчетная температура, максимальная подвижность, относительная влажность воздуха) в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 (8, 9 и 10 этажи), в осях 1-7/А-И для размещения сотрудников ЗАО «Гринатом».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. В ходе выполнения монтажных работ предусматривается проведение комплекса работ по созданию, проведению пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса монтажных работ в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 (8, 9 и 10 этажи).

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.
2. До  начала  проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен разработать программу проведения  пуско-наладочных работ и согласовать её с Генподрядчиком.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	1. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ являются:
1.1. Проведение монтажных работ;
1.2. Разработка пуско-наладочной документации;
1.3. Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств с Генподрядчиком;
1.4.  Проведение пуско-наладочных  работ;
1.5.  Проведение испытаний и опробование на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);
1.6.  Оформление отчетной технической документации;
1.7.  Приемка систем в эксплуатацию.
2. Все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
3. Требования к монтажу  систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования:
3.1 Монтажные и пусконаладочные работы следует производить согласно  действующих СНиП, СП, требований Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора,  Государственных стандартов, в том числе:
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- ГОСТ 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;
- ГОСТ 24140-80 «Детали крепления трубопроводов»
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 22.07.2008г.;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности";
- СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».
4. Требования к проведению пуско-наладочных работ систем и последующему вводу в эксплуатацию необходимо:
4.1.  Для планирования проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" (согласно требованию Подраздела 2.4 п. 2.);
4.2.  Программа проведения пуско-наладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов;
4.3.  Приемке в эксплуатацию систем кондиционирования должны предшествовать их испытания на объекте. Срок индивидуальных испытаний – 72 часа;
4.4.  По результатам проведения пуско-наладочных работ и испытаний, необходимо составить отчетную техническую документацию с полученными параметрами работы систем кондиционирования;
4.5. Результаты работ принимаются Генподрядчиком после:
- завершения пуско-наладочных работ;
- получения на системах кондиционирования оптимальных параметров, обеспечивающих устойчивую работу технологического оборудования;
- поддержания температурного режима в офисных помещениях;
- оформления технических паспортов и подписания акта о приемке систем в эксплуатацию.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	Раздел: Кондиционирование офисной части

	Подраздел: Монтажные работы

	1
	Установка блоков внутренних
	шт
	180

	2
	Монтаж дренажного трубопровода из п/п труб D-20
	м

	50

	3
	Монтаж трубопровода из медных труб, диаметр труб наружный до 18 мм
	м
	2940

	4
	Монтаж трубопровода из медных труб, диаметр труб наружный до 28 мм
	м
	384

	5
	Монтаж трубопровода из медных труб, диаметр труб наружный до  35 мм
	м
	346

	6
	Монтаж трубопровод из медных труб, диаметр труб наружный до55 мм
	м
	40

	7
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	м
	3 710

	8
	Монтаж кабеля в лотках 
	м
	4 200

	9
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	шт
	720

	10
	Монтаж пульта управления навесного
	шт
	180

	Подраздел – оборудование

	1
	Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU05GTRC2 (или аналог)
	шт
	10

	2
	Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU05GTRC2 (или аналог) (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком)
	шт
	20

	3
	Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU07GTRC2 (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком)
	шт
	6

	4
	Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU09GTRC2 (или аналог)
	шт
	8

	5
	Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU09GTRC2 (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком)
	шт
	18

	6
	Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU12GTRC2 (или аналог)
	шт
	48

	7
	Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU15GTQC2 (или аналог)
	шт
	59

	8
	Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU18GTRC2 (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком)
	шт
	11

	9
	Стандартный проводной пульт дистанционного управления (белый) PQRCVSL0QW  (или аналог) (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком)
	шт
	130

	10
	Стандартный проводной пульт дистанционного управления (белый) PQRCVSL0QW  (или аналог)
	шт
	50

	11
	Беспроводной пульт дистанционного управления PQWRHQ0FDB (или аналог)
	шт
	10

	Подраздел – материалы

	1
	 Комплект разветвителей ARBLN07121 (или аналог)
	шт

	20

	2
	 Комплект разветвителей ARBLN01621 (или аналог) (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком)
	шт

	122

	3
	Комплект разветвителей ARBLN03321(или аналог) (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком)
	шт
	28

	4
	Комплект разветвителей ARBLN14521 (или аналог)
	шт
	4

	5
	Комплект разветвителей ARСNN21 (или аналог)
	шт
	6

	6
	Панель к внутренним блокам кассетного типа четырехпоточные PT-UQC
	шт
	180

	7
	Труба медная D-6.35 мм
	м
	911

	8
	Труба медная D-9.52 мм
	м
	558

	9
	Труба медная D-12.7 мм
	м
	558

	10
	Труба медная D-15.88 мм
	м
	473

	11
	Труба медная D-19.05 мм
	м
	295

	12
	Труба медная D-22.2 мм
	м
	89

	13
	Труба медная D-28.58 мм
	м
	112

	14
	Труба медная D-34.9 мм
	м
	243

	15
	Труба медная D-41.3 мм
	м
	40

	16
	Изоляция K-Flex ST 6Х06
	м
	911

	17
	Изоляция K-Flex ST 6Х10
	м
	558

	18
	Изоляция K-Flex ST 6Х12
	м
	998

	19
	Изоляция K-Flex ST 6Х15
	м
	473

	20
	Изоляция K-Flex ST 6Х18 
	м
	295

	21
	Изоляция K-Flex ST 6Х22 
	м
	89

	22
	Изоляция K-Flex ST 6Х28 
	м
	112

	23
	Изоляция K-Flex ST 6Х35 
	м
	243

	24
	Изоляция K-Flex ST 6Х42 
	м
	40

	25
	Клейкая лента ТПЛ армированная  50 мм  
	шт.
	120

	26
	Хладон R 410A в одн. баллоне 11,3 кг 
	шт.
	18

	27
	Труба дренажная  
	м
	50

	28
	Кабель сигнальный КВВГ 5х1 
	м
	2700

	29
	Кабель медный ВВНнг-LS, 3х2,5 мм2 
	м
	1500

	30
	Помпа для дренажной смстемы   
	шт.
	23

	Раздел: вентиляция и дымоудаление

	Подраздел - Монтажные работы

	1
	Установка решеток АПН
	шт.
	196

	2
	Установка клапанов противопожарных КПВ.01
	шт.

	29

	3
	Установка вентиляторов канальных 
	шт.
	3

	4
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	897

	5
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, периметром 800, 1000 мм
	м2
	271

	6
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	571

	7
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	м2
	694

	8
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	м2
	2002

	9
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм
	м2
	432

	10
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов 
	м2
	432

	11
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	м2
	1890

	Раздел: пусконаладочные работы

	1
	Производство пуско-наладочных работ системы приточно-вытяжной вентиляции, системы кондиционирования, системы дымоудаления
	сист.
	3

	Раздел: прочие работы

	1
	Сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	шт.
	16

	2
	Прорезка отверстий
	шт.
	24



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
2. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, а также другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС материалов и оборудования.
4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5. Используемые при производстве работ материалы,  поставляются силами Подрядчика и Генерального подрядчика.
6. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 3 квартала 2014г. (данная информация подтверждается в паспортах на оборудование и дополнительной маркировкой).
7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
8. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.
9. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
10. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.



РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	
Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 22 (двадцать два) календарных дня с момента подписания Договора на выполнение работ.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1. Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.
2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
4. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.
6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.
7. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
8. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
9. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	
1. Работы производятся без авансового платежа.
2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).
3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Разделу 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;
4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с предоставлением документов, подтверждающих их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
5. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:
раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  
п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
6. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:
Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
7. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.
8. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
– реквизиты документа об образовании;
– вид обучения и его продолжительность;
– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
9. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
- не менее 5 монтажников систем вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющих разряд не ниже IV;
- не менее 1 слесаря КИПиА,  имеющего разряд не ниже IV;
- не менее 2 электромонтажников, 4-го разряда, группа по электробезопасности не ниже III;
- не менее 1 инженера-наладчика, группа по электробезопасности не ниже III;
- не менее 1 слесаря, имеющего разряд не ниже III;
- не менее 2 разнорабочих для  производства погрузочно-разгрузочных работ;
10. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
11. Проведение всех видов работ запрещено в дневное время и разрешено  в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, а также в выходные дни;
12. Производство работ осуществляются без прекращения производственного процесса офисного центра. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
13. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.
14. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются.
15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра в период проведения монтажных работ не предусматривается.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	
1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 
4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.
5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	
1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.
2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006 в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна».
2. Оригиналы паспортов на применяемое оборудование;
3. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».
4. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ПНР
	пусконаладочные работы

	4
	ИТР
	инженерно-технический работник

	5
	ИБП
	источник бесперебойного питания



РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Рабочий проект «Система вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений»
	29



