ДОГОВОР № ____
на выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре

г. Владивосток 							от «___» __________2015 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» Сиденко Константина Семеновича, действующего на основании Доверенности №25/Ф-09 от 09.09.2014 и Положения о филиале, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________________ в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор, далее именуемый Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1.	В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется в соответствие с Техническим заданием Заказчика разработать проектно-сметную документацию и выполнить в соответствие с ней монтажные и пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в семи зданиях ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО в ЗАТО г.Фокино: 
- котельная б. Разбойник;
- КПП-1 (контрольно-пропускной пункт АХТ) б. Сысоева;
- КПП-2 (контрольно-пропускной пункт в составе сооружения ИТСО) б. Сысоева;
- гараж с пристройкой б. Сысоева;
- ПРК-7 б. Сысоева;
- сооружение № 9 б. Сысоева;
- ПРК-5 в сооружение № 5 б. Сысоева (2-ой этаж);
 а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.
1.2.	Объем и содержание проектно-сметной документации определяется Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1) к настоящему договору.
1.3.	Права на проектно-сметную документацию, созданную по настоящему договору, переходят к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ и Акта приемки-передачи исключительных прав на разработанную проектно-сметную документацию. Заказчик осуществляет использование проектно-сметной документации в любой форме и любым не противоречащим закону способом по своему усмотрению.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
2.1.	Сроки выполнения работ по настоящему договору устанавливаются:
2.1.1.	Начало работ: с момента подписания Сторонами настоящего договора.
2.1.2.	Окончание работ: 90 (девяносто) календарных дней с момента начала работ.
2.2.	Указанные в п. 2.1. настоящего договора даты начала и окончания работы являются исходными для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации.
2.3.	«Исполнитель» вправе выполнить работы по настоящему договору досрочно. Опережение исполнения работ не влечет за собой безусловную обязанность «Заказчика» оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
3.1.	Стоимость работ и услуг «Исполнителя» по Договору составляет _________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (сумма прописью) рублей ___ копеек.
3.2.	Указанная цена настоящего договора является окончательной и изменению не подлежит.
3.3.	Расчет стоимости выполнения работ по настоящему договору содержится в утвержденной  Сторонами сметных расчетах на выполнение работ, которые приведены в Приложениях № 3-9 к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
3.4.	Оплата выполненных «Исполнителем» и принятых «Заказчиком» работ по Договору осуществляется безналичным путем. Расчет за выполненные работы осуществляется поэтпно после выполнения Исполнителем всего объёма этапа работ, предусмотренного договором и техническим заданием в соответствии с календарным планом, в течение 10 банковских дней после представления «Исполнителем» счета на оплату работы, счета-фактуры, подписанного Стронами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), принятого представителем «Заказчика», в 3-х экземплярах; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на этап работ, оформленных в установленном порядке.
3.5.	Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными в день зачисления средств на расчетный счета «Исполнителя».

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ:
4.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями «Заказчика» и «Исполнителя».
[bookmark: _GoBack]4.2. После завершения этапа работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» документацию на выполненный этап работ: акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акт сдачи–приемки результата выполненных проектных работ и акт приема-передачи исключительных прав на разработанную проектно-сметную документацию. «Заказчик» в течение пяти дней после получения актов и справки обязан их подписать, и направить «Исполнителю».
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и согласованными сроками их устранения за счет Исполнителя. После устранения замечаний Исполнитель повторно представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 
4.4. При обнаружении недоделок, дефектов по вине «Исполнителя», последний должен устранить таковые в согласованные с «Заказчиком» сроки, своими силами и за свой счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости, невыполненных в срок работ, за каждый день просрочки.
5.3. В случае некачественного выполнения работ Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 % процентов от стоимости некачественного выполнения работ.
5.4. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Исполнителя от исполнения обязательств в натуре.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1.	Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.
Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.
6.2.	Освобождение какой-либо из Сторон от ответственности, вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.
6.3.	Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 (тридцать) дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ, акта приема-передачи исключительных прав на разработанную проектно-сметную документацию и окончательного расчета между Сторонами.
7.2.	Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.3.	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.4.	Не урегулированные путем переговоров разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края.
7.5.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
8.1.Исполнитель гарантирует Заказчику, выполнение работ надлежащего качества и качественную работу систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения, в течение 12-ти месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки работ. Гарантия действует, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. 
8.2. Гарантийные обязательства распространяются на подтвержденные дефекты монтажных и пусконаладочных работ.
8.3. Неисправности оборудования или системы, возникшие в процессе гарантийного срока эксплуатации, устраняются Исполнителем за свой счет не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1.	К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1	Техническое задание на разработку проектно-сметной документации, для выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в семи зданиях ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО в б. Сысоева и б. Разбойник на 2 листах.
Приложение № 2 	Календарный план на этапы работ н 2 листах,
Приложение № 3	Локальный сметный расчет на проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании КПП-1 б. Сысоева на ___ листах.
Приложение № 4	Локальный сметный расчет на проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании КПП-2 б. Сысоева на ___ листах.
Приложение № 5	Локальный сметный расчет на проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании Гаража с пристройкой б. Сысоева на ___ листах.
Приложение № 6	Локальный сметный расчет на проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании ПРК-7 б. Сысоева на ___ листах.
Приложение № 7	Локальный сметный расчет на проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании Котельной б. Разбойник на ___ листах.
Приложение № 8	Локальный сметный расчет на проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании сооружения № 9 б. Сысоева на ___ листах.
Приложение № 9	Локальный сметный расчет на проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании сооружения № 5 б. Сысоева (2-ой этаж) на ___ листах.
Приложение № 10	Форма акта сдачи-приемки результата выполненных работ на 1 листе.
Приложение № 11	Форма акта приема-передачи исключительных прав на созданную проектно-сметную документацию на 1 листе.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Заказчик»:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»)
Юридический адрес: 119017, РФ, Москва, ул. Большая Ордынка, д.24           
ИНН 4714004270 КПП 770601001
Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»)
690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, 39-А 
ИНН 4714004270/КПП 253643001 
р/с 40502810750260180018, Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 тел./факс. 423 263-97-75

Исполнитель: 










   Заказчик: 								Исполнитель:
	Директор ДВЦ «ДальРАО» -
филиала ФГУП «РосРАО»


____________________/К.С. Сиденко
“_____” _______________ 2015 года
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Приложение № 1 к договору от ___. ____.2015 № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации для выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в семи зданиях ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО: котельная              б. Разбойник, КПП-1 б. Сысоева, КПП-2 б. Сысоева, гараж с пристройкой б. Сысоева, ПРК-7 б. Сысоева, сооружение № 9 б. Сысоева, ПРК-5 в сооружение № 5 б. Сысоева (2-ой этаж)

1.	Исходные данные и основные требования для разработки проектно-сметной документации:
Табл. 1
	№ п/п
	Исходные данные и основные требования
	Содержание

	1
	Наименование объекта проектирования
	семь зданий ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО: котельная б. Разбойник, КПП-1 б. Сысоева, КПП-2 б. Сысоева, гараж с пристройкой б. Сысоева, ПРК-7 б. Сысоева, сооружение № 9 б. Сысоева, ПРК-5 в сооружение № 5 б. Сысоева (2-ой этаж)

	2
	Место расположения объекта проектирования
	ЗАТО г.Фокино, б. Сысоева и б. Разбойник


	3
	Назначение объекта проектирования
	Административные, производственные

	4
	Заказчик
	ФГУП «РосРАО»

	5
	Финансирующая организация
	ФГУП «РосРАО»

	6
	Источник финансирования
	

	7
	Проектная организация
	 

	8
	Основание для разработки проектно-сметной документации
	1. Договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
2. Настоящее техническое задание 

	9
	Сроки начала и окончания проектирования
	Определяются в договоре на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

	10
	Этапы и стадийность проектирования
	Проектирование выполняется в один этап – «Рабочая документация»

	11
	Технико-экономические показатели проектных решений
	Определить проектом и согласовать с ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО

	12
	Описание выполняемой работы

	Выполнить работы по проектированию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	13
	Количество экземпляров проектно-сметной документации
	1. Рабочий проект - 2 (два) подлинных экз. (бумажная версия)
2. Электронная версия проектно-сметной документации в формате PDF в 1 экз. 



2.	Требования к качеству проектно-сметной документации и к ее оформлению:
2.1.	При разработке проектно-сметной документации руководствоваться:
законодательством Российской Федерации в области проектирования, строительства, индустриальной, экологической и пожарной безопасности;
действующими руководящими документами, сводами правил и нормами в строительстве;
государственными стандартами на применяемые строительные материалы и технологии их использования.
2.2.	Авторские решения, заложенные в проектно-сметную документацию, должны включать современные оборудование и материалы, а также технологии их применения (в том числе с учетом энергетической эффективности), должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие необходимые документы, удостоверяющие их качество.
2.3.	В ходе разработки проектно-сметной документации основные технические, дизайнерские и технологические решения, а также вариантные стоимостные решения, согласовывать с ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО.
2.6.	Разработанная проектно-сметная документация, распечатанная на бумажном носителе, представляется в сшитом (сброшюрованном) виде. Для печати текстовой, графической информации используется бумага форматов А-4, А-3 и А-2.
2.7.	Электронная версия документов представляется в одном экземпляре без защиты (установки паролей) файлов, в форматах:
графический материал – Microsoft Office Visio (*.vsd) и Acrobat Reader (*.pdf);
текстовый материал - WORD (*.doc);
табличный материал - EXCEL (*.xls).
2.8.	Все листы бумажной версии проектно-сметной документации должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ, иметь последовательную нумерацию, необходимые обозначения, подлинные подписи автора (разработчика), ГИПа и руководителя организации-проектировщика.
Титульные листы томов (альбомов), кроме подписей ГИПа и руководителя, заверяются гербовой печатью организации-проектировщика.



   Заказчик: 								Исполнитель:
	Директор ДВЦ «ДальРАО» -
филиала ФГУП «РосРАО»


_________________/К.С. Сиденко
“_____” _______________ 2015 года
МП
	
	



__________________/__________
“_____” _____________ 2015 года
МП




Приложение № 2 к договору от ___.____.2015 № ___

Календарный план
на выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в семи зданиях отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

	№
пп
	Наименование работ и их содержание
	Сроки выполнения
	Стоимость,
руб. 
	Результат
работ

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	Поставка оборудования
	С момента заключения договора 
	20 (двадцать) дней
	-
	Поставка оборудования на объект

	2
	Проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании 
КПП-1 б. Сысоева

	С момента заключения договора 
	26 (двадцать шесть) дней с момента заключения договора
	 
	Акт приемки выполненных работ по форме КС 2, справка по форме КС3, акт сдачи-приемки согласно п. 4.2 договора.

	3
	Проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании 
КПП-2 б. Сысоева

	С момента заключения договора 
	34 (тридцать четыре) дня с момента заключения договора
	 
	Акт приемки выполненных работ по форме КС 2, справка по форме КС3, акт сдачи-приемки согласно п. 4.2 договора.

	4
	Проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании
ПРК-7 б. Сысоева
	С момента заключения договора 
	42 (сорок два) дня с момента заключения договора
	 
	Акт приемки выполненных работ по форме КС 2, справка по форме КС3, акт сдачи-приемки согласно п. 4.2 договора.

	5
	Проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании сооружения № 9 б. Сысоева

	С момента заключения договора 
	49 (сорок девять) дней с момента заключения договора
	 
	Акт приемки выполненных работ по форме КС 2, справка по форме КС3, акт сдачи-приемки согласно п. 4.2 договора.

	6
	Проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании сооружения № 5 б. Сысоева

	С момента заключения договора 
	56 (пятьдесят шесть) дней с момента заключения договора
	 
	Акт приемки выполненных работ по форме КС 2, справка по форме КС3, акт сдачи-приемки согласно п. 4.2 договора.

	7
	Проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании Гаража с пристройкой б. Сысоева
	С момента заключения договора 
	83 (восемьдесят три) дня с момента заключения договора
	 
	Акт приемки выполненных работ по форме КС 2, справка по форме КС3, акт сдачи-приемки согласно п. 4.2 договора.

	8
	Проектные, монтажные и пусконаладочные работы в здании Котельной б. Разбойник 
	С момента заключения договора 
	90 (девяносто) дней с момента заключения договора
	 
	Акт приемки выполненных работ по форме КС 2, справка по форме КС3, акт сдачи-приемки согласно п. 4.2 договора.

	
	Итого
	С момента заключения договора
	90 (девяносто) дней
	 
	



	Заказчик:

Директор ДВЦ «ДальРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО»

_________________ / К.С. Сиденко

 «_____»____________2015 г.
  М.П.
	Исполнитель:




________________ /___________

«_____»____________2015 г.
М.П.



Приложение № 10 к договору от ___. ____.2015 № ___

Форма 
АКТ
сдачи-приемки результата выполненных работ 
на разработку проектно-сметной документации для выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в семи зданиях ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО: котельная б. Разбойник, КПП-1 б. Сысоева, КПП-2 б. Сысоева, гараж с пристройкой б. Сысоева, ПРК-7 б. Сысоева, сооружение № 9 б. Сысоева, ПРК-5 в сооружение № 5 б. Сысоева (2-ой этаж)

г. Владивосток							 «___» __________ 2015 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» Сиденко Константина Семеновича, действующего на основании Доверенности № 25/Ф-09 от 09.09.2014 и Положения о филиале, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные системы безопасности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Деминой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ согласно договору от «___» ________ 2015 г. № ______, о нижеследующем:
Нижеследующие обязательства Исполнителя, предусмотренные договором, выполнены надлежащим образом, Заказчик по объему и качеству выполненных работ претензий не имеет.

	№ п/п
	Наименование выполненных работ
	Единица измерения
	Количество, комп.
	Цена (руб.)
	Сумма
(руб.)

	1
	разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в семи зданиях ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО: котельная б. Разбойник, КПП-1 б. Сысоева, КПП-2 б. Сысоева, гараж с пристройкой б. Сысоева, ПРК-7 б. Сысоева, сооружение № 9 б. Сысоева, ПРК-5 в сооружение № 5 б. Сысоева (2-ой этаж)
	Комплект проектной документации
	
1

	

	


Таким образом, в соответствии с условиями договора Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы на сумму: ____________________________________________________ руб. Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
   
Заказчик: 								Исполнитель:
	
Директор ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

_________________/К.С. Сиденко
“_____” _______________ 2015 года
МП
	
	


__________________/___________
“_____” _____________ 2015 года
МП



Приложение № 11 к договору от ___. ____.2015 № ___

Форма 
АКТ
приема-передачи исключительных прав на разработанную
проектно-сметную документацию для выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в семи зданиях ДВЦ ДальРАО – филиала ФГУП РосРАО: котельная б. Разбойник, КПП-1 б. Сысоева, КПП-2 б. Сысоева, гараж с пристройкой б. Сысоева, ПРК-7 б. Сысоева, сооружение № 9 б. Сысоева, ПРК-5 в сооружение № 5 б. Сысоева (2-ой этаж)


г. Владивосток							 «___» ___________2015 года

[bookmark: %25252525D0%25252525A2%25252525D0%252525]Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» Сиденко Константина Семеновича, действующего на основании Доверенности №25/Ф-09 от 09.09.2014 и Положения о филиале, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили и подписали настоящий акт приема-передачи исключительных прав на разработанную проектно-сметную документацию о том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял согласно договору от «___» _______ 2015 г. № ____ исключительные права на проектно-сметную документацию в полном объеме.


	
	
	


   Заказчик: 								Исполнитель:

	
Директор ДВЦ «ДальРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО»


_________________/К.С. Сиденко
“_____” _______________ 2015 года
МП
	
	



__________________/__________
“_____” _____________ 2015 года
МП




