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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ
1   Название (тема) работы:
«Разработка методики определения зон планирования защитных мероприятий в случае аварии на АЭС. Расчет и обоснование зон планирования защитных мероприятий для проектируемых и строящихся АЭС».

2   Основание для выполнения работы: 
2.1	Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» ст. 35;
2.2	Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности (НП-032-01) п. 3.3;
2.3	Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС‑03) п. 4.2.6.

3   Срок выполнения работы по договору:
    окончание: «15» ноября 2012 г.

4   Цель и исходные данные для проведения работ: 
4.1	Цель работы: 
- Разработка методики определения зон планирования защитных мероприятий в случае радиационной аварии на АЭС;
- Расчет и обоснование зон планирования защитных мероприятий для НВАЭС-2, ЛАЭС-2
Действующая в настоящее время «Методика определения размеров зон планирования мероприятий в случае радиационной аварии на АЭС» № 1.3.2.06.028.0013-2008 (далее – Методика) не позволяет корректно обосновать размеры указанных выше зон для проектируемых и строящихся АЭС по следующим причинам: 
1. в соответствии с областью применения методика распространяется только на филиалы ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующие атомные станции и не может быть применена к проектируемым и строящимся АЭС;
1. в методике фактически отсутствует алгоритм обоснования размеров зон, а постулируются максимальные значения их размеров, одинаковые для всех действующих АЭС (кроме Билибинской АЭС);
1. рекомендации МАГАТЭ - технический доклад IAEA-TECDOC-953, на котором базируется Методика, в настоящее время доработан и издан на русском языке в рамках Серии публикаций МАГАТЭ по аварийной готовности и реагированию в виде документа EPR-METHOD 2003.  При этом в EPR-METHOD 2003 по сравнению с IAEA-TECDOC-953 уточнены рекомендации относительно установления размеров зон противоаварийного планирования.
Следует отметить, что в действующих НТД (НП-32-01) не приводятся конкретные уровни облучения, по которым определяется ЗПЗМ, что приводит к произвольному толкованию определений НТД проектировщиками АЭС и организациями, осуществляющими лицензирование работ в атомной энергетике и, соответственно, неоднозначности при определении радиуса ЗПЗМ. Также нет однозначности в вопросе об учете доз облучения от загрязненных пищевых продуктов при определении радиуса ЗПЗМ.
При разработке методики необходимо проанализировать возможность снятия излишнего консерватизма в определении ЗПЗМ
Таким образом, необходимо разработать Методику определения размеров зон планирования мероприятий в случае радиационной аварии на АЭС, область применения которой охватывает проектируемые и строящиеся АЭС, с учетом требований действующих нормативных документов, последних рекомендаций МАГАТЭ и МКРЗ, анализа системы планирования защитных мероприятий в ведущих странах мира, развивающих ядерную энергетику. При разработке Методики должен быть учтен опыт организации и проведения мероприятий по защите населения в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» (март 2011).
Необходимо также проанализировать возможность снятия излишнего консерватизма в определении ЗПЗМ на основе принятых в проектах АЭС сценариев аварий.
4.2	Исходные данные для выполнения работ:
1. EPR-METHOD 2003 «Методика разработки мероприятий по реагированию на ядерную или радиологическую аварийную ситуацию»;
1. Перечень и сценарии тяжелых аварий для определения зон планирования защитных мероприятий проектируемых и строящихся АЭС.
1. Проектная документация с результатами анализа возможных радиационных аварий для проектируемых и строящихся АЭС.

5   Основные  требования  к выполнению работ: 
5.1	В рамках настоящего договора должны быть выполнены следующие работы:
5.1.1 Анализ мировой практики, рекомендаций МАГАТЭ и МКРЗ по установлению зон планирования защитных мероприятий в случае радиационной аварии на АЭС.
5.1.2 Анализ опыта организации и проведения мероприятий по защите населения в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» (март 2011), в т.ч. использование установленных в соответствии с законодательством Японии зон планирования защитных мероприятий.
5.1.3 Выбор и обоснование моделей расчета и исходных данных для расчета зон планирования защитных мероприятий.
5.1.4 Разработка «Методики определения зон планирования защитных мероприятий в случае радиационной аварии на АЭС».
5.1.5 Согласование «Методики определения зон планирования защитных мероприятий в случае радиационной аварии на АЭС» с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России), Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и с ОАО «ВНИИАЭС», которое по приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 9/667-П от 25.05.2011 г. выполняет функции научного руководителя эксплуатации атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом», в том числе по выполнению работ, направленных на безопасное производство электрической и тепловой энергии. 
5.1.7 Расчет и обоснование размеров зон планирования защитных мероприятий в случае радиационной аварии для НВАЭС-2, ЛАЭС-2.
5.2	Работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации законов, стандартов, правил и норм, а также отраслевой нормативной и технической документации.






6   Место внедрения и способ применения выполненных работ
Результаты работы используются проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» для установления зон планирования защитных мероприятий для НВАЭС-2, ЛАЭС-2

7   Перечень документации, представляемой по окончании работ
При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику документацию в соответствие с календарным планом приложение 2 к договору.

8   Порядок приема и передачи работ: 
Приемка работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с календарным планом к договору.

9   Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ
Работы направлены на повышение радиационной безопасности  населения в случае аварии АЭС и не требует экономического обоснования.
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