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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ «Освидетельствование, ремонт, допуск к работам передвижной эстакады с мостовым краном МК-75/20 и подкрановых путей».

1. Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): «Освидетельствование, ремонт, допуск к работам передвижной эстакады с мостовым краном МК-75/20 и подкрановых путей».
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.
1.3. Подрядчик __________________________________________________
1.4. Сроки выполнения работ: 
· начало – с даты подписания договора;
· окончание - не позднее 30 августа 2014 года.
1.5. Место выполнения работ
ЗАТО Островной, мурманской области (центр по обращения с радиоактивными отходами – отделение гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
1.6. Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.14.2089.

2. Цель и назначение работ.
В результате выполнения работы должен свидетельствован, отремонтирован и  допущен к работе совместно с передвижной эстакадой кран МК-75/20 и его подкрановые пути.
3 . Основные стадии и этапы выполнения работ.
  Работы выполняются в 1 этап и включают в себя:
1.1. Освидетельствование, ремонт, допуск к работам передвижной эстакады с мостовым краном МК-75/20 и подкрановых путей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ: 
При выполнении работ Подрядчик проводит экспертизы промышленной безопасности, при необходимости привлечения сторонней организации к проведению данных работ, подрядчик согласовывает привлечение этой организации с заказчиком. Привлекаемая Подрядчиком организация для проведения экспертизы промышленной безопасности должна иметь все соответствующие разрешительные документы, копии которых Подрядчик передает Заказчику.
По результатам работ кран МК75/20 должен быть допущен к работам на срок не менее 2 лет с соответствующей экспертизой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1 Контроль процессов сварки и наплавки
Контроль качества сварных соединений осуществить по ПН АЭ Г-7-010-89
Перед началом сварки (наплавки) контролируют:
- наличие у сварщика допуска к подлежащим выполнению работам (по удостоверениям);
- наличие маркировки и/или записи в журнале учета сварочных работ или маршрутном
(технологическом) паспорте, подтверждающих соответствие сборки установленным требованиям;
- чистоту кромок и поверхностей, подготовленных под сварку и наплавку;
- марки и сортамент применяемых сварочных материалов;
- наличие документов, подтверждающих положительные результаты контроля сварочных
материалов;
- дату прокалки покрытых электродов и флюсов или соответствие влажности флюсов и покрытия
электродов установленным требованиям;
- соответствие поверхности присадочных материалов требованиям стандартов или технических
условий;
- обеспечение поддува защитного газа (если таковой предусмотрен ПТД);
- температуру предварительного подогрева (если таковой предусмотрен ПТД).
В процессе сварки (наплавки) контролируют:
- режимы сварки (наплавки) и последовательность выполнения операций (по сварке, зачистке, контролю);
- очередность выполнения сварных швов и участков наплавки;
- температуру окружающей среды (на расстоянии не менее 2 м от свариваемых или наплавляемых изделий);
- температуру подогрева;
- соблюдение очередности наложения валиков и слоев;
- температуру металла в зоне сварки деталей из сталей аустенитного класса;
- выполнение специальных требований по сварке деталей из разнородных и двухслойных сталей;
- толщину первого слоя и суммарную толщину наплавляемого антикоррозионного покрытия.
Корневая часть шва сварных соединений I и Iн категорий деталей из железоникелевых сплавов при
номинальной толщине стенки в месте сварки более 6 мм и из сталей при номинальной толщине стенки в
местах сварки более 20 мм должна быть подвергнута радиографическому контролю. При этом нормы оценки
качества принимаются как для полностью выполненного сварного соединения.
При сварке встык с односторонней разделкой кромок радиографический контроль следует
проводить после заварки корневой части шва с двух сторон.
В сварных соединениях, подвергающихся последующей механической обработке с полным удалением
корня шва, а также в случаях, когда не допускается перерыв и/или охлаждение в процессе сварки, имеется
опасность недопустимого деформирования или разрушения узла при транспортировке к месту контроля,
указанный контроль проводить не требуется.
Примечание. Под корневой частью шва понимается примыкающая к притуплению кромок зона
сварного соединения толщиной до 30 % общей толщины выполненного шва, но не более 20 мм.
Требования к контролю предварительного и сопутствующего подогрева, а также температуры
металла в зоне сварки деталей из сталей аустенитного класса, точки измерений и методы регистрации
температур должны указываться в ПКД.
После окончания сварки (наплавки) контролируют:
- наличие и правильность маркировки выполненных сварных швов и наплавок;
- соответствие условий пребывания выполненных сварных соединений и наплавок с момента окончания сварки (наплавки) до начала термической обработки (включая условия термического отдыха, если таковой предусмотрен).
5.2 Контроль выполнения покрасочных работ
Выполнение работы должно контролироваться на всех этапах. Контроль должен осуществляться
квалифицированным и опытным персоналом. Подрядчик сам несет ответственность за выполнение контроля,
но также рекомендуется дополнительный контроль, осуществляемый клиентом, даже для работ по антикоррозионной защите, выполняемых в мастерских.
Если применяются материалы для покрытия, с которыми подрядчик незнаком, следует
проконсультироваться с производителем этого материала для покрытия.
Уровень контроля будет зависеть от типа и важности проекта, степени сложности работы, местных
условий и типа покрытия и его предположительного срока годности. Этот контроль требует
соответствующих технических знаний и опыта.
Инструменты для измерения и контроля Необходимо применять инструменты и оборудование,
указанные в инструкциях производителя. Используемые инструменты необходимо поверять, калибровать и
обслуживать регулярно, а результаты необходимо записывать.
Проверка окрасочного покрытия
Покрытия должно быть проверено на соответствие спецификациям, например:
- визуальной оценкой, однородность, цвет, такие дефекты как пропуски, складки, кратеры,
воздушные пузырьки, отслаивания, трещины и затемнения;
- с помощью инструментов в соответствии со следующими характеристиками сухой пленки:
- толщина сухой пленки (обычно неразрушающими методами (см ISO 2808))
- адгезия (разрушающими методами (см ISO 2409 или ISO 4624))
- пористость: проверяется высоковольтными детекторами.
Для измерения толщины сухой пленки, заинтересованные стороны должны иметь соглашение о
следующем:
- Методы и инструменты для измерения, которые будут использовать, как принять во внимание
профиль поверхности
- Образец, как и сколько измерений должно быть сделано для каждого типа поверхности.
- Как сообщать о результатах и как сравнивать их с принятыми критериями.
Толщина сухой пленки краски (включая номинальную и максимальную толщину) должна быть проверена в
каждой критической стадии, а также после нанесения всей системы покрытия. Критическая стадия -
например, когда имеется замена в ответственности за окрасочные работы или когда долгое время
протекает между нанесением грунтовочных и последующих слоев покрытия.
5.3 Пожарная безопасность:
Пожарная и электробезопасность на месте проведения работ должны соответствовать настоящим
типовым правилам, действующим в сфере строительства.
Операторы обязаны выполнять существующие правила по технике безопасности при производстве работ,
для обеспечения выполнения мероприятий по защите труда.
5.4 Пожарная безопасность при электросварочных работах:
Все сварочные работы проводить согласно ППБ при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.
Электросварочные работы в зданиях должны производиться в специально для этого отведенных вентилируемых помещениях.
Место для проведения сварочных работ в сгораемых помещениях должно быть ограждено сплошной
перегородкой из несгораемого материала, причем высота перегородки должна быть не менее 2,5 м, а зазор
между перегородкой и полом не более 5 см.
Полы в помещениях, где производятся сварочные работы, должны быть выполнены из несгораемых
материалов. Допускается устройство деревянных торцовых полов на несгораемом основании в помещениях,
в которых производится сварка без предварительного нагрева деталей.
Установки для электрической сварки должны удовлетворять требованиям соответствующих
разделов Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей с теми
дополнениями, которые приведены в настоящих Правилах.
Электросварочные установки должны иметь техническую документацию, поясняющую назначение
агрегатов, аппаратуры, приборов, и электрические схемы.
Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником или контактором (для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой сети), предохранителем (в первичной цепи) и
Однопостовые сварочные двигатели-генераторы и трансформаторы защищаются предохранителями
только со стороны питающей сети. Установка предохранителей в цепи сварочного тока не требуется.
На временных местах сварки для проведения электросварочных работ, связанных с частыми перемещениями сварочных установок, должны применяться механически прочные шланговые кабели.
Применение шнуров всех марок для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой сети не допускается. В качестве питающих проводов, как исключение, могут быть использованы провода марки ПР, ПРГ, при условии усиления их изоляции и защиты от механических повреждений.
Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные гибкие провода (например, марки ПРГД) в защитном шланге для средних условий работы. При использовании менее гибких проводов следует
присоединять их к электрододержателю через надставку из гибкого шлангового провода или кабеля длиной не менее 3 метров.
Для предотвращения загораний электропроводов и сварочного оборудования должен быть осуществлен правильный выбор сечения проводов по величине рабочего напряжения и плавких вставок электропредохранителей на предельно допустимый номинальный ток.
Запрещается прокладывать голые или с плохой изоляцией провода, а также применять кустарные электропредохранители и провода, не обеспечивающие прохождения сварочного тока требуемой величины.
Соединения жил сварочных проводов нужно производить при помощи прессования, сварки, пайки, специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату производится при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.
Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий.
Кабели (электропроводка) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других горючих газов - не менее 1 м. В отдельных случаях допускается сокращение указанных расстояний вдвое при условии заключения газопровода в защитную металлическую трубу.
В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция, при условии, если их сечение обеспечивает безопасное, по условиям нагрева, протекание сварочного тока.
Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного провода, должно выполняться весьма тщательно (с помощью болтов, струбцин или зажимов).
Использование в качестве обратного провода внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов.
При проведении электросварочных работ в пожароопасных помещениях и сооружениях обратный провод от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводу, присоединяемому к электрододержателю.
Электрододержатели для ручной сварки должны быть минимального веса и иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключающую возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из несгораемого диэлектрического и теплоизолирующего материала.
Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать ГОСТу и быть заводского изготовления, а также должны соответствовать номинальной величине сварочного тока.
При смене электродов в процессе сварки их остатки (огарки) следует выбрасывать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.
Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках надлежит непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).
Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть в закрытом или защищенном исполнении с противосыростной изоляцией и устанавливаться под навесами из несгораемых материалов.
Чистка агрегата и пусковой аппаратуры производится ежедневно после окончания работы. Ремонт сварочного оборудования должен производиться в соответствии с установленными правилами производства планово-предупредительных ремонтов.
Температура нагрева отдельных частей сварочного агрегата (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 750.
Сопротивление изоляции токоведущих частей сварочной цепи должно быть не ниже 0,5 мегом.
Изоляция должна проверяться не реже 1 раза в 3 месяца (при автоматической сварке под слоем флюса – 1 раз в месяц) и должна выдерживать напряжение 2 кВ в течение 5 мин.
Запрещается оставлять горелки без присмотра при горении дуги.

6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
 
Выполнение общестроительных и специальных работ выполнять строго в соответствии со СниП III-4-80, СниП 3.05.07-85. Кроме того, на строительстве необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 (1995 года). Не допускается загрязнение рабочих мест и территории комплекса отходами масел, нефтепродуктов, ветошью, выхлопными газами.
Предусмотренные проектом мероприятия не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации. Проектируемые объекты не имеют источников выброса вредных веществ в атмосферу и источников загрязнения почвы.

7. Порядок контроля и приемки.
· Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
Отчётные документы:
[bookmark: _GoBack]- Акт выполненных работ;
- КС-2, КС-3;
- Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
- Разработанной документации в письменном виде 02 экз.;
- Разработанной документации (электронная копия) 01 экз.;
- Оригинал товарной и товарно-транспортной накладной в 02 экз;
- Оригинала счета-фактуры в 3-х экземплярах;
- Фотоматериалы.
8. Требования к исполнителю работ.
Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня).
Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Наличие разрешительных документов на проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 № 99-ФЗ (или наличие данных документов у субподрядной организации).
Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму не менее 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.
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