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1. 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование выполняемых работ

Курская АЭС-2. Энергоблоки 1,2. Подготовка проектной документации на тему:: «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне города и районов эвакуации» (ИТМГО Г и РЭ).

1.2 Основание для проектирования 

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации № 1715-р от 12 ноября 2009.

- Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03.06.2010. 

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года, одобренная постановлением правительства Курской  области от 04.05.2007 № 381-IVОД.
- Схема территориального планирования Курской области, утверждённая постановлением правительства Курской области от 23.07.2010 № 318-па.

1.3 Исходно – разрешительные документы

- «Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1,2 Курской АЭС-2», утвержденная Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко 08.09.2011;

- Обоснование инвестиций в строительство Курской АЭС-2, KUR-ACH0001- KUR-ACH0008; 

- Дорожная карта сооружения энергоблоков АЭС, утвержденная на совещании 27.09.2012 г. у генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

- Решение № АЭСР-79Р(5.4)-2012 г. «О совместной разработке проектов Нижегородской АЭС и Курской АЭС» утвержденное Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

- Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/946-П от 15.10.2012 г. «Об организации работ по сооружению Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ».

- Приказ Госкорпорации «Росатом» №9/659-П от 17.07.2012 г. «О введении в действие Плана мероприятий».

- Техническое задание на разработку проектной документации на строительство Курской АЭС-2» KUR-AEC0002.

1.4 Назначение и цель разработки 

1.4.1 Настоящее техническое задание содержит требования для разработки Проектной документации по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны города и районов эвакуации Курской АЭС-2 энергоблоки № 1 и 2, для проведения ОАО «НИАЭП» процедуры конкурсных торгов по выбору исполнителя работ-Субподрядной организации, в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росэнергоатом» №538 от 21.08.2009г..

Разрабатываемая проектная документация по ИТМГО Г и РЭ должна соответствовать требованиям современной НТД.

Целью работы является разработка комплекса ИТМГО Г и РЭ, предусматривающего мероприятия по заблаговременному выбору, подготовке инфраструктуры города и района эвакуации к приему персонала АЭС и членов их семей. 

1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

При выполнении работы руководствоваться действующим в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области строительства объектов ГО, защиты персонала, населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, в соответствии с Приложением 1.

1.6 Стадийность и этапы проектирования 

Проектирование выполнить в одну стадию - Проектная документация.

1.7 Вид строительства
Новое строительство.

1.8 Заказчик

ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

1.9 Подрядчик

Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

1.10 Генеральная проектная организация

ОАО «НИАЭП». 

1.11 Субподрядная проектная организация

Субподрядная проектная организация - определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росэнергоатом» №583 от 21.08.2009г.

1.12 Основные требования к составу, содержанию и оформлению проектной документации

1.12.1 Состав и общие требования к содержанию разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» 
(с последними изменениями).

Проектная документация ИТМГО Г и РЭ оформляется отдельной частью в составе подраздела 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ПМ ГОЧС), входящего в состав раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» и должна быть представлена в виде отдельных книг, пронумерованных в соответствии с Составом проектной документации. 

Состав проектной документации с указанием номеров и кодов книг будет предоставлен ОАО «НИАЭП» дополнительно. 

1.12.2 Подраздел ИТМГО Г и РЭ выполняется в составе:

· Том 1 – Текстовая часть (пояснительная записка, спецификации).

· Том 2 – Чертежи.

В Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» необходимо включить:

· Пояснительную записку (ПЗ);

· Объектный сметный расчет (ОСР);

· Локальные сметные расчеты (ЛСР);

· Ведомости объемов работ (ВОР).

1.12.3 Объем выполняемых работ должен включать:

· Сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации по ИТМГО Г и РЭ; 
· Разработку Технического задания (ТЗ) на подготовку проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне города и районов эвакуации» (ИТМГО Г и РЭ); 

· Подготовку Проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне города и районов эвакуации» (ИТМГО Г и РЭ), включая техническое сопровождение разработки Проектной документации при прохождении экспертизы ФАУ ГГЭ России. 

1.12.4 Объем работ по сбору исходных данных должен включать:

- Сбор исходных данных по инфраструктуре города Курчатова и районов эвакуации (основного и запасного), необходимых для разработки подраздела ИТМГО города и районов эвакуации, включая получение Решения в ГУ МЧС России по Курской области о назначении основного и запасного районов эвакуации, согласованное с Заказчиком.

1.12.5 Техническое задание на подготовку проектной документации ИТМГО Г и РЭ должно быть разработано и оформлено в установленном порядке, согласовано с Генеральной проектной организацией - ОАО «НИАЭП», ГУ МЧС России по Курской области, согласовано и утверждено Заказчиком.

1.12.6 Оформление проектной документации должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства;

- Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I);

- Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.

1.12.7 Для кодирования функциональных систем, зданий, сооружений, оборудования (агрегатов) и его частей использовать унифицированную систему классификации и кодирования KKS.

1.12.8 При оформлении разрабатываемой документации Курской АЭС-2 по проекту «ВВЭР-ТОИ» необходимо использовать утвержденные Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» стандарты серии «018» «Система менеджмента качества. Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разработкой проекта. СТО СМК-ПКФ-018».

1.12.9 При включении в подраздел «ПМ ГОЧС» сведений, отнесенных к государственной тайне, обеспечить ограничение распространения указанных сведений, установив соответствующий гриф секретности. 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основные исходные данные, необходимые для проектирования, приведены в материалах ОБИН на строительство Курской АЭС-2, разработанных ранее ОАО «Атомэнергопроект» и в Техническом задании на разработку проектной документации на строительство Курской АЭС-2» KUR-AEC0002.

3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ КОМПЛЕКСУ ИТМГО Г и РЭ

3.1 Комплекс ИТМГО Г и РЭ должен предусматривать мероприятия по заблаговременному выбору, подготовке инфраструктуры города и района эвакуации к приему персонала АЭС и членов их семей. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по организации эвакуации персонала АЭС и членов их семей разрабатывается с целью защиты людей от чрезвычайных ситуаций, вызываемых авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, а также от последствий применения противником современных средств нападения в военное время, а также при возможных диверсиях на АЭС.

К источникам риска техногенного характера относятся:- возможные аварии на Курской АЭС, Курской АЭС-2, на железной дороге федерального значения, на нефтебазе в п. Лукашевка, в зависимости от варианта развития которых рассматриваются способы защиты населения – профилактические меры, укрытие и эвакуация населения.

3.2 Проектируемый комплекс ИТМГО Г должен включать разработку проектных решений и отражать описание мероприятий по:

- укрытию персонала АЭС и членов их семей в защитных сооружениях гражданской обороны города;

- эвакуации персонала АЭС и членов их семей, материальных ценностей в безопасные районы;
- развитию системы постоянного контроля за радиационной, химической, бактериологической и метеорологической обстановкой на территории города;
- организации сети управления, оповещения и связи;

- обеспечению защищенным пунктом управления противоаварийными действиями в городе (ЗПУПД Г);

- обеспечению маршрутов эвакуации с выходом на дороги с твердым покрытием для обеспечения своевременной эвакуации персонала АЭС и членов их семей в безопасные районы; 

- обеспечению светомаскировки зданий и сооружений города;

- приспособлению зданий и сооружений города для использования в качестве защитных сооружений гражданской обороны;

3.3 Для планирования и реализации мероприятий по эвакуации к приему персонала АЭС и членов их семей определяются безопасные районы эвакуации для организации загородной зоны АЭС: - основной и запасной из расчета возможности приема каждым из них всего количества эвакуируемых. 

Проектируемый комплекс ИТМГО РЭ должен включать разработку проектных решений и отражать описание мероприятий по:

- укрытию персонала АЭС и членов их семей в защитных сооружениях гражданской обороны (ПРУ);

- развитию системы постоянного контроля за радиационной, химической, бактериологической и метеорологической обстановкой на территории загородной зоны;
- организации сети управления, оповещения и связи;

- обеспечению защищенным пунктом управления противоаварийными действиями в районе эвакуации с противорадиационным укрытием (ЗПУПД РЭ с ПРУ);

- обеспечению РЭ маршрутами эвакуации с выходом на дороги с твердым покрытием для обеспечения своевременной эвакуации населения;

- организации на маршрутах эвакуации промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ), включающих пункты санитарной обработки людей, дезактивации техники и одежды (ПуСО);

- приспособлению зданий и сооружений РЭ для использования в качестве защитных сооружений гражданской обороны;

-организации и подготовке инфраструктуры основного и запасного районов эвакуации для приема эвакуируемого населения, его расселения, созданию эвакуируемым нормальных условий проживания, обеспечению коммунально-бытовых, медицинских и других необходимых видов услуг;

- созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению персонала и членов их семей средствами индивидуальной защиты;

- проведению мероприятий по развитию системы водоснабжения, защите и герметизации водоисточников, переводу водоснабжения населенных пунктов с поверхностных и смешанных водоисточников на подземные, оснащение водопроводных станций приборами для автоматического обнаружения радиоактивных веществ в питьевой воде.

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

4.2 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

4.3 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору).

4.4 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

4.5 Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами, согласованные с Генеральной проектной организацией и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

Применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы в системе сертификации ОИТ в соответствии с Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 

4.6 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

4.7 Сроки выполнения проектных работ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

	Наименование
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	Подготовка проектной документации на тему: «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне города и районов эвакуации» (ИТМГО Г и РЭ)

в том числе:
	с момента подписания договора
	30.03.2014.

	1) Сбор исходных данных в объеме, необходимом и достаточном для выполнения данных работ.

2) Разработка Технического задания (ТЗ) на подготовку проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне города и районов эвакуации» (ИТМГО Г и РЭ), разработанное и оформленное в установленном порядке, согласованное с ОАО «НИАЭП», ГУ МЧС России по Курской области, согласованное и утвержденное Заказчиком.

3) Подготовка Проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне города и районов эвакуации» (ИТМГО Г и РЭ), включая техническое сопровождение разработки Проектной документации при прохождении экспертизы ФАУ ГГЭ России. 


	
	15.10.2013

10.12.2013

30.03.2014


4.8 Количество выдаваемых экземпляров

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих программ:

· для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

· для чертежей – версия ACAD-2000 и выше.

4. 9 Требования к сметной документации

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001(редакции 2009г), разработанных для Курской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями субподрядного договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

4.10 Порядок приемки работ и передачи документации

Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Заданию на подготовку проектной документации на тему: «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне города и районов эвакуации» (ИТМГО Г и РЭ).

Перечень основных нормативных документов, учет которых 

обязателен при выполнении работы

- Федеральный закон РФ от21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

- Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

- Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

- Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12. 09. 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.

-СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

- СП 11-113-2002 «Порядок учета ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

- «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», СНиП 2.01.53-84.

- «Рекомендации по проектированию защищенного пункта управления противоаварийными действиями», М. АЭП, 1990г..

- «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных, конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений, расположенных на АЭС и вблизи них», М. АЭП, 1991 год.

- «Технические требования на проектирование складских помещений для хранения и поддержания в постоянной готовности аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационной аварии на атомной станции», М.АЭП, 1991 год.

- «Рекомендации по проектированию противорадиационных укрытий гражданской обороны, расположенных вне зон возможных сильных разрушений атомных станций», 1995 год.

- «Рекомендации по организации и проведению подготовки загородной зоны (районов эвакуации) АС к приему эвакуируемого персонала и членов их семей», АЭП 1991 год.

- «Рекомендации по организации и проведению эвакуации персонала АС и членов их семей в случае аварии на атомной станции и других чрезвычайных ситуациях», АЭС 1992 год.

- «Инструкция по подготовке к работе систем хозяйственно -питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях», ВСН ВК 4-90.

- Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции (НП-015-2000).
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства РФ от 24.03.1997г. № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» (НП-005-98) в редакции 2007г.

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей и проектной документации».

- ГОСТ Р 55201-2012 Порядок разработки перечня мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-ФЗ

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Заданию на подготовку проектной документации на тему: «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне города и районов эвакуации» (ИТМГО Г и РЭ). 

Перечень принятых сокращений:

	АКРБ
	-аппаратура контроля радиационной безопасности

	АС
	- атомная станция

	АСДНР
	- аварийно-спасательные и другие неотложные работы

	АСКРО
	- автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АСРК
	- автоматизированная система радиационного  контроля

	АСУ ТП
	- автоматизированная система управления технологическими процессами

	АЦ Г
	- аварийный центр города

	АЭС
	- атомная электростанция

	ВКС
	- видеоконференцсвязь

	ВОР
	- ведомость объемов работ

	ГО
	- гражданская оборона

	ДЭС
	- дизельная электростанция

	ЗПУПД Г
	- защищенный пункт управления противоаварийными действиями города

	ЗПУПД РЭ
	- защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе  эвакуации

	ИУП РЭ
	- информационно-управляющий пункт района эвакуации

	КЦ РЭА
	- кризисный центр Росэнергоатом

	КСС
	- комплексная система связи 

	КЧСПБО
	- комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	ЛСО
	- локальная система оповещения

	ОБИН
	- обоснование инвестиций

	ОПАС
	-группа оказания экстренной помощи

	ПП
	- пункт посадки

	ППУ РАР
	- передвижной пункт управления руководителя аварийными работами

	ПРУ
	- противорадиационное укрытие

	ПТК
	- программно-технический комплекс

	ПТС
	- программно-технические средства

	ПУС 
	- передвижной узел связи 

	ПуСО
	- пункт санитарной обработки

	ПУЭ
	- правила устройства электроустановок

	ПЭП
	-приемный эвакуационный пункт

	СЗС
	- санитарно-защитная зона 

	УС
	- узел связи

	ФАУ ГГЭ России
	- Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» России

	ЦП 
	- центральный пункт 

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация

	ЭК
	- эвакуационная комиссия


