утверждаю:

Главный энергетик

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

_____________________ Н.М. Козубенко
«____» __________ 2014
Предмет закупки:

реконструкция тепловых сетей с установкой узлов учета
тепловой энергии
г.Лесной
2014

Приложение № 1 к договору №  _______    от «___»  ________ 2014 г.
Техническое задание 

на реконструкцию тепловых сетей
с установкой узлов учёта тепловой энергии:

· участок тепловой сети в/ч3275.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение строительных, монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции тепловых сетей с установкой узлов учёта тепловой энергии на объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	
Основание для выполнения работ.



Федеральный закон от 23.10.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении …», приказ от 06.05.2010г. №1036/ОХ «Об энергосбережении».


Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на 2012 -2016 г.г.


ВПТС-2014 (АСК) п.4.5 «Выполнение работ по программе энергосбережения, установка приборов учета».

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем

	
Описание объектов реконструкции

 Участок тепловой сети в/ч3275.


Теплоснабжение войсковой части осуществляется двумя трубопроводами (прямой и обратный) Øу400 от ТК М-58 до ТК М-58-1, далее трубопроводами Øу200 до ТК М-58-2, расположенной на территории войсковой части. Распределение теплоносителя по объектам части производится от тепловой камеры М-58-2 (через ТК М-58-3) отводящими трубопроводами различных диаметров. Вся тепловая сеть выполнена в подземном исполнении.


Тепловая камера ТК М-58-2 подвержена затоплению вследствие таяния снега, затяжных дождей, а также аварий на коммуникациях холодного водоснабжения и водоотведения.


В тепловой камере установлено измерительное оборудование (первичные преобразователи расхода, датчики температуры) коммерческого учёта тепловой энергии, потребляемой войсковой частью (за исключением казармы №1).

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	
 Подрядчик разрабатывает и оформляет:

- проект производства работ (ППР);

- программу пуско-наладочных работ;

- акт-допуск для производства работ на территории Заказчика;

- наряд-допуск на проведение огневых работ


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	
Цель выполняемых работ:

- исполнение Федерального закона от 23.10.09 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...», приказа от 06.05.2010г. №1036/ОХ «Об энергосбережении»,

- обеспечение инструментального контроля для рационального использования энергетических ресурсов, повышения энергетической безопасности объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

	Подраздел 3.2 Объём выполняемых работ

	
Строительные, монтажные и пуско-наладочные работы выполнить с надлежащим качеством, в соответствии с проектно-сметной документацией.


Устанавливаемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации и перечню, указанным в ПСД.

Участок тепловой сети в/ч3275.


Выполнить реконструкцию существующего участка тепловой сети с исключением из схемы теплоснабжения тепловой камеры. Реконструкцию выполнить надземным способом с установкой на новом участке измерительного оборудования. Участок с установленным измерительным оборудованием закрыть утеплённым коробом и исключить несанкционированный доступ. Реконструкцией предусмотреть возможность учёта тепловой энергии в т.ч. и казармой №1.


Реконструкцию выполнить в соответствии с техническим решением №078-11/151 от 14.05.2014г.

Выполнить монтажные и пуско-наладочные работы по установке узла коммерческого учёта тепловой энергии, потребляемой в/ч3275.


Измерительное оборудование приобретается Заказчиком и передаётся в монтаж Подрядчику. Подрядчик самостоятельно обеспечивает закупку оборудования и материалов, необходимого для производства работ, а так же выполняет своими силами, материалами и оборудованием строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Оформление и состав ППР выполнить в соответствии с п.4.18 СНиП 12-03-2001. ППР и программа пуско-наладочных работ разрабатывается и утверждается Подрядчиком через согласование с Заказчиком. В ППР предусмотреть:

- мероприятия по охране труда;

- программу работ;

- план-график производства работ;

- программу проведения испытаний и пуско-наладки;

- протокол испытаний;

- акты скрытых работ;

- акт приёмки в эксплуатацию;

- акт выполненных работ.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

1
Участок тепловой сети в/ч3275

 

 

Техническое решение

№078-11/151 от 14.05.2014г.

 

Рабочий проект
24952-14-ТС
 «Реконструкция участка  тепловой сети в/ч3275 с установкой узла коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя»
 

Смета
006-14

 СМР

Смета

006-14/1

ПНР




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
Строительные, монтажные и пуско-наладочные работы по реконструкции участков теплосетей и установке узлов коммерческого учёта тепловой энергии (УКУТЭ) выполнить на следующих объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:

· Пром.зона 1, военный городок в/ч 3275 (участок тепловой сети цеха 006 на территории в/ч3275).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	
Подрядчик на территории Заказчика обязуется выполнять всех видов правил по безопасности и охране труда, охране окружающей среды, мероприятия по возникновению и предотвращению пожара.


Подрядчик обязуется в 15-дневный срок со дня подписания акта приёмки законченного строительства объекта в эксплуатацию выполнить благоустройство строительной площадки и вывести строительный мусор, образовавшийся в процессе производства работ.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
Начало работ: с даты подписания Договора.


Окончание работ: не позднее 29.12.2014г.


Работы выполнить в соответствии с графиком производства работ, согласованным с Заказчиком, пуско-наладочные работы выполнить в соответствии с программой пуско-наладочных работ, согласованной с Заказчиком.


Датой окончания работ по Договору считается дата подписания акта приёмки законченного строительства объекта в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
Работы выполнить в строгом соответствии с проектами, согласно действующим нормам и правилам, стандартам и другим нормативным документам.

Подрядчик несёт ответственность за качество поставляемого оборудования, материалов и производимых работ.

Подрядчик обязан направить Заказчику заверенные копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. Любая замена оборудования или материалов согласовывается с Заказчиком. Использование несогласованных материалов и оборудования не допускается. Замена оборудования или материалов не влияет на срок окончания работ.


Всё поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не допускается использование выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Все строительные и монтажные работы по реконструкции участков теплосетей и строительство киоска для размещения измерительного оборудования выполнить до 22.12.2014г 
2. Монтажные и пусконаладочные работы выполнить не позднее 29.12.2014г.
3. Предусмотреть возможность установки измерительного оборудования без останова теплоснабжения или же минимизировать этот срок.
	
Особых требований нет.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	
Срок представляемых гарантий качества на выполненные работы: min- 3 года, mах- 5 лет.


Срок представляемых гарантий качества на оборудование и материалы: согласно срокам завода-изготовителя.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
Производство строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ выполнить согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	
Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

	
По окончании выполнения всех работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанную исполнительную документацию в полном комплекте, полном объёме в бумажном виде стандартного формата.


Исполнительная документация составляется Подрядчиком бумажном виде в четырёх  экземплярах; один экземпляр исполнительной документации сохраняется в электронном виде и передаётся Заказчику.


Форматы данных:

- *.dwg (чертежи и схемы);

- *.pdf (графические объекты);

- *.doc, *.xls (тексты и табличные данные)


По согласованию форматы передаваемой Заказчику информации в электронном виде могут быть отличными от приведённых выше.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


