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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-69.14 «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Наблюдения за приростом иловых отложений в районе размещения водозаборных оголовков в Цимлянском водохранилище»
том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС, блок № 4. 

1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Комплексная программа экологического мониторинга района и площадки Ростовской АЭС. Программа метеорологических наблюдений.

1.2.2 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.2.3 СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
1.2.4 СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства".

1.2.5 РБ-046-08 “Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии”

1.3 Заказчик: АО «НИАЭП»

1.4 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.5 Сроки проведения работ:

начало – с момента заключения договора,
окончание – 30.07.2015 г.
2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

Обеспечение обоснования мероприятий инженерной защиты водозаборных сооружений от заиления. 

2.2. Задачи работ

Наблюдения за динамикой прироста иловых отложений в районе размещения водозаборных оголовков в Цимлянском водохранилище.

2.3 Изученность территории
Первые систематические гидрометрические наблюдения на р. Дон в районе современного Цимлянского водохранилища были начаты в 1876-1878 гг., когда были открыты первые водомерные посты. В 1912-13 гг. в связи с развернувшимися работами по изысканию и проектированию шлюзования р. Дон сеть постов в этом районе была увеличена. С началом строительных работ по сооружению Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла Гидропроектом с 1947 по 1950 гг. на Дону был открыт ряд дополнительных водомерных постов.

В 1952 году в пределах Цимлянского водохранилища действовала сеть из 13 постов, в последующие годы были открыты еще 6 постов. Затем по мере накопления материалов наблюдений часть постов была закрыта.

С 1952 г. на водомерных постах велись наблюдения за уровнем, температурой воды и ледовыми явлениями. Изучение химического состава воды, течений и волнения начаты в 1953 г. 

С 1953 г. Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория (ЦГМО) выполняет расчеты теплового и водного баланса водохранилища, проводит наблюдения за мутностью и движением наносов, испарением с водной поверхности.

Исследованиями Цимлянского водохранилища в разное время занимались многие организации: Институт географии АН СССР, Институт физики атмосферы АН СССР, Ростовский государственный университет, Гидрохимический институт, Государственный гидрологический институт, Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова, Государственный институт проектирования и изысканий на речном транспорте, Всесоюзный научно-исследовательский институт озерного и речного хозяйства. 

В 1977-1978 гг. на Цимлянском водохранилище в районе хутора Харсеев и станицы Жуковская работали водомерные посты Горьковского отделения института “Теплоэлектропроект”. Помимо этого ГоТЭП проводил наблюдения за деформацией русла, за течением и волнением в Цимлянском водохранилище в районе размещения площадки АЭС. 

В 1977 г. была сделана съемка прибрежной части Цимлянского водохранилища в районе размещения водоема-охладителя.

В 1989-1991 гг. на Цимлянском водохранилище у насосной добавочной воды действовал водомерный пост ГиоАЭП. 

Первые наблюдения на водоеме-охладителе начаты в феврале 1990 г. Водомерный пост был оборудован ГиоАЭПом в районе НДВ и проработал до конца 1991 г.

В настоящее время на приплотинном участке Цимлянского водохранилища функционирует водомерный пост Росгидромета Цимлянск – ГМО, открытый в 1952 г. и ведомственный пост АО НИАЭП Цимлянское водохранилище - ковш НДВ. Ведомственный пост работает с 2001 года.

В 2001 году открыты ведомственные водомерные посты АО НИАЭП на водоеме- охладителе у НДВ, на подводящем и отводящем каналах у БНС, которые действуют до настоящего времени. На водомерных постах проводятся 2 срочные наблюдения за уровнем и температурой воды, ледовыми явлениями, мутностью воды. В 2001-2003 годах НИАЭП проводил также наблюдения в устье отводящего канала и на Цимлянском Логе.

В 1999-2000 годах была выполнена топографическая съемка водоема-охладителя.

С 2001 года НИАЭП проводит наблюдения за термическим режимом водоема-охладителя. Выполняются съемки течений.
2.4 Содержание работ

- Оборудование водомерного поста в районе размещения НДВ (х. Харсеев).

- Двухсрочные наблюдения за уровнем и температурой воды, ледовыми явлениями на водомерном посту.

- Ежедневный отбор проб воды на мутность в течение 8 месяцев (с апреля по ноябрь).

- Оборудование 10 профилей деформации. Схема расположения профилей приведена на рисунке 1. Промеры глубин по профилям производятся до отметок 23,5-23,0 м БС. Профиль начинается на отметках около 36 м БС. От начала профиля до уреза воды производится нивелировка.
- Наблюдения на участке деформации (2 серии: после пика весеннего половодья и осенью – до начала ледостава) с отбором и анализом донных проб.

- Составление карты грунтов дна М 1:500.
По завершению цикла наблюдений составляется технический отчет.
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2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, в котором приведены все данные наблюдений. Состав технического отчета должен соответствовать п. 7.6 Свода правил СП 47.13330.2012. 
Документация должна быть оформлена в соответствии с СТО СМК ПКФ – 016-07 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

- НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.
- СППНАЭ-87 п.4.1 Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.
- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

- НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.
- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

- СП 47-13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
- "Наставления гидрометеорологическим станциям и постам":

Выпуск 2. Часть II. Гидрологические наблюдения на постах;

Выпуск 7. Часть I. Гидрологические наблюдения на озерах и водохранилищах.
5. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.
Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

6. Сроки выполнения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок

выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Ростовская АЭС.Наблюдения за приростом иловых отложений в районе размещения водозаборных оголовков в Цимлянском водохранилище
	 с момента заключения договора -30.07.2015
	Технический отчет
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