
ПК АтомСмета

Форма 4а

Основание: 

Сметная стоимость: тыс. руб.

В том числе:

Строительные: тыс. руб.

Монтажные: тыс. руб.

Оборудование: тыс. руб.

Прочие: тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: чел. -ч.

Cметная заработная плата: тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2015г.

на 

едининцу
всего СУММА СУММА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 27-07-005-2

Кмат*0; 

Кэмм*0,8*1,15; 

Кзпм*0,8*1,15; 

Козп*0,8*1,15; 

Ктзс*0,8*1,15; 

Ктзм*0,8*1,15

Демонтаж существующей брусчатки

3,42 124,27 13,22 425 380 45 10,86 37,13 142% 95%

10 м2 111,05 0,60 2 0,06 0,19 542 363

2 27-04-001-1

Кмат*0; 

Кэмм*0,8*1,15; 

Кзпм*0,8*1,15; 

Козп*0,8*1,15; 

Ктзс*0,8*1,15; 

Ктзм*0,8*1,15

Демонтаж песчаного основания   V= 34.2м2*0.01м=0,342 м3

0,0034 2 123,62 2 002,13 7 0 7 14,46 0,05 142% 95%

100 м3 121,49 163,96 1 12,77 0,04 1 1

обслуживающих 

машины
% %

Раздел: Благоустройство территории
Площадка под ТБО

№ п/п
Шифр и № позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения

Количе-

ство

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием машин

Накладн. 

расходы

Сметная 

прибыль
всего

эксплуата-

ции машин

всего

основной 

заработной 

платы

эксплуата-

ции машин

основной 

заработной 

платы

в т.ч. 

заработной 

платы

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

в т.ч. 

заработной 

платы

1 253,67

0,00

0,00

0,00

973,00

125,36

АО "НИАЭП". Арендованное здание по адресу:г.Н.Новгород, ул.Ошарская,40
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76796пм

на Благоустройство прилегающей территории арендованного здания по адресу г.Н.Новгород, ул. Ошарская 40

Служебная записка АХУ №40-24-1/35905 от 27.05.2015г., техническое задание, дефектная ведомость от 16.06.2015г.

1 253,67

76796пм 4



ПК АтомСмета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 27-03-008-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Разборка покрытий и оснований щебеночных

0,0342 598,15 473,94 20 4 16 15,20 0,52 142% 95%

100 м3 124,21 58,01 2 4,36 0,15 9 6

4 27-04-001-1

Кмат*0; 

Кэмм*0,8*1,15; 

Кзпм*0,8*1,15; 

Козп*0,8*1,15; 

Ктзс*0,8*1,15; 

Ктзм*0,8*1,15

Демонтаж песчаного основания   V= 34.2м2*0.04м=1,368 м3

0,0137 2 123,62 2 002,13 29 2 27 14,46 0,20 142% 95%

100 м3 121,49 163,96 2 12,77 0,17 6 4

5 27-07-002-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня  V= 25пм*0.1м=2,5 м2

0,025 3 616,87 330,08 90 7 8 30,18 0,75 142% 95%

100 м2 267,36 40,28 1 3,65 0,09 11 8

6 27-07-002-2

Кмат)*2; 

Кэмм)*2)*1,15; 

Кзпм)*2)*1,15; 

Козп)*2)*1,15; 

Ктзс)*2)*1,15; 

Ктзм)*2)*1,15

На каждый 1 см изменения толщины оснований  исключать к 

расценке 27-07-002-01 до толщины 10 см

-0,025 552,83 22,08 - 14 0 - 1 1,24 - 0,03 142% 95%

100 м2 10,99 2,32 0 0,23 - 0,01 0 0

7 27-02-010-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

0,25 4 480,65 91,47 1 121 194 23 87,49 21,87 142% 95%

100 м 775,18 10,59 3 0,78 0,20 280 187

8 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 

м3/ (ГОСТ 6665-91) 25 36,92 0,00 923 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

9 27-06-007-1

Кмат*0; 

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Резка бортового камня

0,025 2 692,97 2 612,32 67 2 65 9,78 0,24 142% 95%

100 м 80,65 282,13 7 21,39 0,53 13 9
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ПК АтомСмета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 01-02-058-6

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с 

откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2  V= 

0,3м*0,3м*1м*6шт.=0,54

0,0054 1 446,91 0,00 8 8 0 177,10 0,96 80% 45%

100 м3 1 446,91 0,00 0 0,00 0,00 6 4

11 06-01-001-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство бетонных фундаментов общего назначения под 

колонны объемом до 3 м3

0,006 53 616,50 3 018,90 322 33 18 615,83 3,69 105% 65%

100 м3 5 499,32 442,96 3 32,76 0,20 38 23

12 69-11-1

Кэмм*1,15; 

Кзпм*1,15; 

Козп*1,15; 

Ктзс*1,15; 

Ктзм*1,15

Механизированное приготовление бетона в построечных 

условиях

0,612 33,22 9,73 20 14 6 2,88 1,76 66% 40%

м3 23,49 8,00 5 0,79 0,49 13 8

13 09-03-012-12

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Монтаж каркаса ограждения

0,16 506,30 310,18 81 11 50 7,58 1,21 90% 85%

т 71,16 34,49 6 2,40 0,38 15 14

14 201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной 

единицы до 0,1 т
0,16 10 600,39 0,00 1 696 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

15 13-03-002-4

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

0,11 353,04 10,92 38 7 1 6,11 0,67 90% 70%

100 м2 68,09 0,12 0 0,01 0,00 6 5

16 13-03-004-26

Кмат)*2; 

Кэмм)*2)*1,15; 

Кзпм)*2)*1,15; 

Козп)*2)*1,15; 

Ктзс)*2)*1,15; 

Ктзм)*2)*1,15

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115 за 2 раза

0,11 714,10 14,44 79 9 2 8,81 0,97 90% 70%

100 м2 83,70 0,23 0 0,02 0,00 8 6
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ПК АтомСмета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 09-04-006-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного 

листа при высоте здания до 30 м

0,1898 4 339,17 2 883,43 823 218 547 121,07 22,98 90% 85%

100 м2 1 150,18 257,62 49 18,86 3,58 240 227

18 101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»

3 63,95 0,00 192 0 0 0,00 0,00 0% 0%

пог. м 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

19 101-5214 Профилированный настил оцинкованный С8-1150-0,7, светло-

серого цвета 0,122 10 714,19 0,00 1 307 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

20 101-4645 Шурупы-саморезы оцинкованные 4,8х29 мм 18 1,36 0,00 24 0 0 0,00 0,00 0% 0%

10 шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

21 101-4861 Заклепка комбинированная 65 1,26 0,00 82 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

22 27-06-007-1

Кмат*0; 

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Нарезка швов в асфальтобетоне

0,03 2 692,97 2 612,32 80 2 78 9,78 0,29 142% 95%

100 м 80,65 282,13 8 21,39 0,64 14 10

23 27-03-010-1

Кэмм*1,15; 

Кзпм*1,15; 

Козп*1,15; 

Ктзс*1,15; 

Ктзм*1,15

Разборка бортовых камней на бетонном основании

0,03 740,92 0,00 22 22 0 88,21 2,65 142% 95%

100 м 740,92 0,00 0 0,00 0,00 31 21

24 27-02-010-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Установка существующих бортовых камней бетонных при других 

видах покрытий

0,03 4 480,65 91,47 134 23 3 87,49 2,62 142% 95%

100 м 775,18 10,59 0 0,78 0,02 33 22

25 27-04-007-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на 

сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных

0,034 59 631,40 4 385,75 2 027 12 149 42,50 1,45 142% 95%

1000 м2 363,41 544,28 19 41,68 1,42 44 29

26 408-0020 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, 

фракция 40-70 мм -6,426 268,01 0,00 - 1 722 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

27 408-0018 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, 

фракция 10-20 мм -0,51 277,01 0,00 - 141 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0
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ПК АтомСмета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 408-0393

прим.

Щебень известняковый для строительных работ марки 400 

фракции 40-70 мм 6,936 152,46 0,00 1 057 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

29 27-06-002-17

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство цементобетонных покрытий однослойных 

средствами малой механизации, толщина слоя 20 см

0,034 133 215,26 5 078,95 4 529 119 173 395,92 13,46 142% 95%

1000 м2 3 507,87 640,10 22 55,37 1,88 200 134

30 401-0131 Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 

(М400) -6,936 582,37 0,00 - 4 039 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

31 401-0065 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 

(М150) 6,936 423,71 0,00 2 939 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

32 11-01-015-8

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Железнение цементных покрытий

0,34 162,21 8,07 55 42 3 12,42 4,22 123% 75%

100 м2 123,71 1,23 0 0,12 0,04 52 32

33 27-06-007-1

Кмат*0; 

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Нарезка швов в асфальтобетоне

0,41 2 692,97 2 612,32 1 104 33 1 071 9,78 4,01 142% 95%

100 м 80,65 282,13 116 21,39 8,77 212 142

34 27-03-010-1

Кэмм*1,15; 

Кзпм*1,15; 

Козп*1,15; 

Ктзс*1,15; 

Ктзм*1,15

Разборка бортовых камней на бетонном основании

0,05 740,92 0,00 37 37 0 88,21 4,41 142% 95%

100 м 740,92 0,00 0 0,00 0,00 53 35

35 27-07-005-2

Кмат*0; 

Кэмм*0,8*1,15; 

Кзпм*0,8*1,15; 

Козп*0,8*1,15; 

Ктзс*0,8*1,15; 

Ктзм*0,8*1,15

Демонтаж брусчатки

0,8 124,27 13,22 100 89 11 10,86 8,68 142% 95%

10 м2 111,05 0,60 0 0,06 0,04 126 85

Устройство тротуара
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ПК АтомСмета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 27-03-008-5

Кмат*0; 

Кэмм*0,8*1,15; 

Кзпм*0,8*1,15; 

Козп*0,8*1,15; 

Ктзс*0,8*1,15; 

Ктзм*0,8*1,15

Демонтаж бетонного основания   V=8м2*0,1м=0,8м3

0,008 1 734,18 1 302,59 13 3 10 52,83 0,42 142% 95%

100 м3 431,59 157,59 1 11,44 0,09 6 4

37 27-03-008-4

Кэмм*1,15; 

Кзпм*1,15; 

Козп*1,15; 

Ктзс*1,15; 

Ктзм*1,15

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  

V=70м2*0,12м=8,4м3

0,084 6 728,83 4 929,93 565 151 414 206,77 17,37 142% 95%

100 м3 1 798,90 535,76 45 52,47 4,41 278 186

38 01-02-057-1

Кэмм*1,15; 

Кзпм*1,15; 

Козп*1,15; 

Ктзс*1,15; 

Ктзм*1,15

Разработка грунта вручную в траншеях для установки бортового 

камня  V=0,2м*0,2м*41м=1,64м3

0,0164 1 108,67 0,00 18 18 0 135,70 2,23 80% 45%

100 м3 1 108,67 0,00 0 0,00 0,00 14 8

39 27-07-002-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня

0,041 3 616,87 330,08 149 11 14 30,18 1,24 142% 95%

100 м2 267,36 40,28 2 3,65 0,15 18 12

40 27-07-002-2

Кмат)*2; 

Кэмм)*2)*1,15; 

Кзпм)*2)*1,15; 

Козп)*2)*1,15; 

Ктзс)*2)*1,15; 

Ктзм)*2)*1,15

На каждый 1 см изменения толщины оснований  исключать к 

расценке 27-07-002-01 до толщины 10 см

-0,041 552,83 22,08 - 22 0 - 1 1,24 - 0,05 142% 95%

100 м2 10,99 2,32 0 0,23 - 0,01 0 0

41 27-02-010-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

0,41 4 480,65 91,47 1 838 318 38 87,49 35,87 142% 95%

100 м 775,18 10,59 4 0,78 0,32 457 306

42 27-04-016-4

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 

(НСМ) в земляном полотне сплошной

0,061 874,02 578,65 53 18 35 35,36 2,16 142% 95%

1000 м2 294,22 73,34 4 5,07 0,31 31 21
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ПК АтомСмета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-

2» 0,65 71,33 0,00 46 0 0 0,00 0,00 0% 0%

10 м2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

44 27-04-001-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 

из песко-цементной смеси  V=61*0,06=3,66

0,0366 2 666,72 2 502,66 98 6 92 18,08 0,66 142% 95%

100 м3 151,86 204,95 8 15,96 0,58 20 13

45 407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400)  V=3,66*1,1=4,03 4,03 308,45 0,00 1 243 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

46 27-07-005-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки 

при укладке на 1 м2 55 шт.

6,1 158,60 16,53 968 847 101 13,57 82,78 142% 95%

10 м2 138,82 0,75 5 0,07 0,42 1 210 809

47 403-8719 Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", 

толщина 60 мм, серая 62,22 69,08 0,00 4 298 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

48 27-02-010-2

прим.

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Установка лотков водоотводных

0,03 4 480,65 91,47 134 23 3 87,49 2,62 142% 95%

100 м 775,18 10,59 0 0,78 0,02 33 22

49 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) -0,177 574,32 0,00 - 102 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

50 401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) V=0.5м2*0.05м=0,025м3 0,025 508,67 0,00 13 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

51 Прайс-лист 

"Стройградъ-НН" от 

06.15г.

Лоток водоотводной "Водосток" 260х160х60  

V=3мп/0,26м=11,54шт. Ст=72/1,18/5,34*1,03=11,77

12 11,77 0,00 141 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

52 27-06-007-1

Кмат*0; 

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Нарезка швов в асфальтобетоне

0,44 2 692,97 2 612,32 1 184 35 1 149 9,78 4,30 142% 95%

100 м 80,65 282,13 124 21,39 9,41 226 151

Лоток
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ПК АтомСмета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

53 27-03-008-4

Кэмм*1,15; 

Кзпм*1,15; 

Козп*1,15; 

Ктзс*1,15; 

Ктзм*1,15

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  

V=14м2*0,12м=1,68м3

0,0168 6 728,83 4 929,93 113 30 83 206,77 3,47 142% 95%

100 м3 1 798,90 535,76 9 52,47 0,88 55 37

54 27-03-008-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Разборка покрытий и оснований щебеночных

0,0042 598,15 473,94 3 1 2 15,20 0,06 142% 95%

100 м3 124,21 58,01 0 4,36 0,02 1 1

55 27-02-010-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Установка лотков водоотводных

0,63 4 480,65 91,47 2 823 488 58 87,49 55,12 142% 95%

100 м 775,18 10,59 7 0,78 0,49 703 470

56 Прайс-лист "ВЕЛЕС" 

от 06.15г.

Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.10–Б с РВ щель Вч кл.D 

(1000*210*100)   V=3мп/0,26м=11,54шт. 

Ст=5331,00/1,18/5,34*1,03=871,41
63 871,41 0,00 54 899 0 0 0,00 0,00 0% 0%

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

57 27-07-002-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня

0,09 3 616,87 330,08 326 24 30 30,18 2,72 142% 95%

100 м2 267,36 40,28 4 3,65 0,33 40 27

58 27-07-002-2

Кмат)*9; 

Кэмм)*9)*1,15; 

Кзпм)*9)*1,15; 

Козп)*9)*1,15; 

Ктзс)*9)*1,15; 

Ктзм)*9)*1,15

На каждый 1 см изменения толщины оснований исключать к 

расценке 27-07-002-01 - до толщины 3 см

-0,09 2 487,75 99,36 - 224 - 4 - 9 5,59 - 0,50 142% 95%

100 м2 49,47 10,45 - 1 1,04 - 0,09 - 7 - 5

59 27-06-026-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Розлив вяжущих материалов

0,0054 1 582,25 50,03 8 0 0 0,00 0,00 142% 95%

т 0,00 8,81 0 0,76 0,00 0 0

76796пм 11



ПК АтомСмета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60 27-06-020-6

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность 

каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

0,009 61 844,60 2 740,87 557 4 25 44,05 0,40 142% 95%

1000 м2 443,97 302,54 3 21,91 0,20 10 7

61 27-06-021-6

Кмат*8; 

Кэмм*8)*1,15; 

Кзпм*8)*1,15; 

Козп*8)*1,15; 

Ктзс*8)*1,15; 

Ктзм*8)*1,15

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или 

исключать к расценке 27-06-020-06 - до толщины 8 см

0,009 58 830,75 26,86 529 0 0 0,83 0,01 142% 95%

1000 м2 8,37 0,00 0 0,00 0,00 0 0

62 27-06-020-5

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность 

каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

0,009 57 522,07 2 747,74 518 4 25 44,05 0,40 142% 95%

1000 м2 443,97 303,01 3 21,94 0,20 10 7

63 410-0008 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г

-0,8397 580,16 0,00 - 487 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

64 410-0011 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В

0,8397 495,18 0,00 416 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

65 27-04-016-4

прим.

Кмат*0); 

Кэмм*0,8)*1,15; 

Кзпм*0,8)*1,15; 

Козп*0,8)*1,15; 

Ктзс*0,8)*1,15; 

Ктзм*0,8)*1,15

Снятие рулонного травяного покрова

0,12 698,29 462,92 84 28 56 28,29 3,39 142% 95%

1000 м2 235,37 58,67 7 4,06 0,49 50 33

66 01-02-057-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Выемка грунта вручную со строительным мусором

0,082 1 446,91 0,00 119 119 0 177,10 14,52 80% 45%

100 м3 1 446,91 0,00 0 0,00 0,00 95 54

Озеленение
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67 13-06-003-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Очистка внутренних бетонных стен цветников щётками от 

плесени

7,7 9,25 0,00 71 71 0 1,04 7,97 90% 70%

1 м2 9,25 0,00 0 0,00 0,00 64 50

68 26-01-041-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных 

поверхностей стен и колонн прямоугольных

0,77 1 029,28 51,28 792 165 39 20,90 16,09 100% 70%

1 м3 213,76 0,00 0 0,00 0,00 165 116

69 101-0079 Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки 

БНМ-55/60 -0,0539 1 609,67 0,00 - 87 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

70 104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 -0,7546 533,33 0,00 - 402 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

71 104-0749

прим.

Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 

2244-047-17925162-2006), марки 35 Стандарт
0,7546 842,18 0,00 636 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

72 Прайс-лист "Арма-

Центр" от 06.15г.

Клей  для теплоизоляции "INSTA STIK" 

Ст=450,00/1,18/5,34*1,03=73,56
1 73,56 0,00 74 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

73 27-06-007-2

прим.

Кмат*0; 

Кэмм*0,8*1,15; 

Кзпм*0,8*1,15; 

Козп*0,8*1,15; 

Ктзс*0,8*1,15; 

Ктзм*0,8*1,15

Установка бордюрной ленты

0,34 711,25 633,53 241 26 215 8,93 3,04 142% 95%

100 м 77,72 34,90 12 2,58 0,88 54 36

74 Прайс-лист 

"Стройпарк" от 

06.15г.

Бордюрная лента Ст=36,00/1,18/5,34*1,03=5,88

34 5,88 0,00 200 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

75 47-01-007-15

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и 

кустарников с квадратным комом земли вручную размером 

1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%

0,1 2 750,00 0,00 275 79 0 96,29 9,63 115% 90%

10 шт. 786,68 0,00 0 0,00 0,00 91 71
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76 47-01-009-5

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 

0,5x0,5x0,4 м

0,1 903,30 266,57 91 24 27 23,64 2,36 115% 90%

10 шт. 238,33 29,75 3 2,31 0,23 31 24

77 101-1782 Ткань мешочная -0,015 84,76 0,00 - 1 0 0 0,00 0,00 0% 0%

10 м2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

78 101-2074 Шпагат из пенькового волокна -0,00003 36 377,00 0,00 - 1 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

79 203-0530 Колья деревянные посадочные 2200x60 мм -2 18,47 0,00 - 37 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

80 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Ива ломкая "Булата" (самостригущаяся) Н150-180 ком Salix 

fragilis 'Bullata'  Ст=1800/5,34*1,03=347,19

1 347,19 0,00 347 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

81 47-01-007-8

прим.

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и 

кустарников с квадратным комом земли вручную размером 

0,7x0,7x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%

1,8 1 194,15 0,00 2 149 837 0 56,95 102,51 115% 90%

10 шт. 465,27 0,00 0 0,00 0,00 963 753

82 407-0021 Торф 1,98 369,24 0,00 731 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

83 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 1,26 55,14 0,00 69 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

84 47-01-009-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 

0,3x0,3 м

1,8 329,60 42,02 593 146 76 8,07 14,53 115% 90%

10 шт. 81,37 4,00 7 0,35 0,62 176 138

85 101-1782 Ткань мешочная -0,27 84,76 0,00 - 23 0 0 0,00 0,00 0% 0%

10 м2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

86 101-2074 Шпагат из пенькового волокна -0,000306 36 377,00 0,00 - 11 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

87 203-0530 Колья деревянные посадочные 2200x60 мм -18 18,47 0,00 - 332 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

88 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Туя западная "Глобоза" Н60-80 ком Thuja occidentalis 'Globosa'  

Ст=1800/5,34*1,03=347,19

18 347,19 0,00 6 249 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0
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89 47-01-007-8

прим.

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и 

кустарников с квадратным комом земли вручную размером 

0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50%

2,5 1 194,15 0,00 2 985 1 163 0 56,95 142,37 115% 90%

10 шт. 465,27 0,00 0 0,00 0,00 1 337 1 047

90 407-0021 Торф 1,25 369,24 0,00 462 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

91 408-0122 Песок природный для строительных работ средний 0,5 55,14 0,00 28 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

92 47-01-009-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 

0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

2,5 300,05 42,02 751 130 105 5,14 12,85 115% 90%

10 шт. 51,82 4,00 10 0,35 0,86 161 126

93 101-1782 Ткань мешочная -0,375 84,76 0,00 - 32 0 0 0,00 0,00 0% 0%

10 м2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

94 101-2074 Шпагат из пенькового волокна -0,000425 36 377,00 0,00 - 15 0 0 0,00 0,00 0% 0%

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

95 203-0530 Колья деревянные посадочные 2200x60 мм -25 18,47 0,00 - 462 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

96 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Туя западная "Глобоза Нана" Н40-60 ком Thuja occidentalis 

'Globosa nana' Ст=1440/5,34*1,03=277,75

15 277,75 0,00 4 166 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

97 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Можжевельник казацкий "Mac" Н20-40, ширина 60-100 ком 

Juniperus sabina 'Mas'   Ст=1200/5,34*1,03=231,46

4 231,46 0,00 926 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

98 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Можжевельник горизонтальный "Глаука" Н10-20, ширина 60-80 

ком Juniperus horizontalis 'Glauca'   Ст=1440/5,34*1,03=277,75

2 277,75 0,00 556 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

99 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Сосна горная Н40-60, ширина 60-80 ком Pinus mugo  

Ст=4200/5,34*1,03=810,11

4 810,11 0,00 3 240 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

100 47-01-015-9

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-

саженцев с оголенной корневой системой вручную с 

добавлением растительной земли до 75%

0,2 590,83 0,00 118 43 0 26,57 5,31 115% 90%

10 шт. 217,04 0,00 0 0,00 0,00 49 39

101 408-0122 Песок природный для строительных работ средний
0,5 55,14 0,00 28 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0
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102 47-01-017-1

прим.

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в 

ямы размером 0,5x0,5*0,4 м

0,2 590,83 0,00 118 43 0 26,57 5,31 115% 90%

10 шт. 217,04 0,00 0 0,00 0,00 49 39

103 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Лимонник китайский кат.В.СЗ Schisandra chinensis. Лиана  

Ст=540/5,34*1,03=104,16

2 104,16 0,00 208 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

104 47-01-049-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см

0,71 1 671,62 0,00 1 187 317 0 53,71 38,13 115% 90%

100 м2 446,82 0,00 0 0,00 0,00 365 285

105 47-01-050-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. 

цветов

0,71 8 284,15 1 149,98 5 881 1 103 816 177,00 125,67 115% 90%

100 м2 1 554,03 109,53 78 9,44 6,70 1 358 1 063

106 414-0148 Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые 

первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см 

(лилия, тюльпан и т.д.) -1,1928 3 113,67 0,00 - 3 714 0 0 0,00 0,00 0% 0%

1000 шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

107 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Очиток камчатский "Вариегата" Р9 Sedum kamtschaticum 

Variegata'  Ст=120/5,34*1,03=23,15

25 23,15 0,00 579 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

108 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Сныть обыкновенная "Вариегата" Р11 Aegopodium podagraria 

'Variegata'  Ст=60/5,34*1,03=11,57

40 11,57 0,00 463 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

109 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Сеслерия голубая/грунт Sesleria glauca  Ст=90/5,34*1,03=17,36

183 17,36 0,00 3 177 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

110 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Фалярис тростниковидный "Вариегата"/фунт Phalaris arundinacea 

'Variegata'  Ст=90/5,34*1,03=17,36

94 17,36 0,00 1 632 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

111 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Элимус песчаный (колосняк)/фунт Elymus arenarius 

Ст=150/5,34*1,03=28,93

26 28,93 0,00 752 0 0 0,00 0,00 0% 0%

Высадка многолетних травянистых растений
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шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

112 Прайс-лист ООО 

"Архиленд"  от 

04.15г.

Холкус мягкий "Альбовариегата" Р9 Holcus mollis 'Albovariegata'  

Ст=90/5,34*1,03=17,36

183 17,36 0,00 3 177 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

113 47-01-070-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Уход за цветниками из многолетников

0,53 1 809,14 862,83 958 472 457 104,26 55,26 115% 90%

100 м2 891,41 82,18 44 7,08 3,75 593 464

114 27-04-001-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Декоративное оформление цветников корой сосновой

0,0159 2 788,10 2 619,16 44 2 42 18,08 0,29 142% 95%

100 м3 151,86 216,98 3 17,03 0,27 7 5

115 414-0474 Кора сосновая 1,59 726,53 0,00 1 155 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

116 01-02-057-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Выемка грунта вручную со строительным мусором      

V=12.7м2*0.2м=2,54м3

0,0254 1 446,91 0,00 37 37 0 177,10 4,50 80% 45%

100 м3 1 446,91 0,00 0 0,00 0,00 30 17

117 27-04-001-4

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 

из щебня   V=12.7м2*0.15м=1,905м3

0,01905 4 121,79 3 869,09 78 4 74 27,82 0,53 142% 95%

100 м3 235,62 324,31 6 23,69 0,45 14 10

118 408-0393 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 

фракции 40-70 мм     V=12.7м2*0.15м*1,1=2,096 2,096 152,46 0,00 320 0 0 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

119 27-04-001-2

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Устройство покрытия из гальки  V=12.7м2*0.1м=1,27м3

0,0127 2 788,10 2 619,16 35 2 33 18,08 0,23 142% 95%

100 м3 151,86 216,98 3 17,03 0,22 7 5

120 Прайс-лист ООО 

"СтройШанс"  от 

06.15г.

Галька природная V=1,27м3*1,75=2,223тн   

Ст=18,50/1,18/5,34*1,03=3,02

2223 3,02 0,00 6 713 0 0 0,00 0,00 0% 0%

кг 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

Цветник с покрытием гальки
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121 07-05-035-5

прим.

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Установка скамеек, вазонов, урн

0,03 6 380,95 4 410,81 191 51 132 182,01 5,46 155% 100%

100 шт. 1 709,08 679,09 20 50,12 1,50 110 71

122 Прайс-лист ООО 

"Авен"  от 06.15г.

Вазон бетонный  1300*400*320   

Ст=4259,00/1,18/5,34*1,03=696,18
3 696,18 0,00 2 089 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

123 47-01-049-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см

0,0156 1 671,62 0,00 26 7 0 53,71 0,84 115% 90%

100 м2 446,82 0,00 0 0,00 0,00 8 6

124 47-01-049-2

Кмат)*2; 

Кэмм)*2*1,15; 

Кзпм)*2*1,15; 

Козп)*2*1,15; 

Ктзс)*2*1,15; 

Ктзм)*2*1,15

На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять  к 

расценке 47-01-049-01 до толщины 30см

0,0156 716,11 0,00 12 2 0 12,47 0,19 115% 90%

100 м2 103,71 0,00 0 0,00 0,00 2 2

125 47-01-050-1

Кэмм)*1,15; 

Кзпм)*1,15; 

Козп)*1,15; 

Ктзс)*1,15; 

Ктзм)*1,15

Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. 

цветов

0,0156 8 284,15 1 149,98 129 24 18 177,00 2,76 115% 90%

100 м2 1 554,03 109,53 2 9,44 0,15 30 23

126 414-0148 Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые 

первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см 

(лилия, тюльпан и т.д.)
-0,026208 3 113,67 0,00 - 82 0 0 0,00 0,00 0% 0%

1000 шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

127 Прайс-лист ОАО 

"АгрокомбинатГор"о

т 06.15г.

Лобулярии (кассеты)   Ст=10,00/1,18/5,34*1,03=1,63

40 1,63 0,00 65 0 0 0,00 0,00 0% 0%

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

133 448 8 140 6 461 919,79

659 52,70

Эксплуатация машин 6 461

10 867 7 928

Прямые затраты 133 448

Стоимость материальных ресурсов 118 847

Малые архитектурные формы

Итого по разделу: Благоустройство территории
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128 т01-01-001-41 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 

погрузкой вручную 77,472 42,98 0,00 3 330 3 330 0 0,00 0,00 0% 0%

1 Т ГРУЗА 42,98 0,00 0 0,00 0,00 0 0

129 т03-21-001-35 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 

до 35 км 77,472 21,26 21,26 1 647 0 1 647 0,00 0,00 0% 0%

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

130 решение №9/1 от 

06.06.14 -изм к 

№57/35

Стоимость утилизации строительного мусора,   

V=77472кг/156кг/м3=496,62м3 ( 156кг средний вес 1м3 ТБО по 

постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. 

Н.Новгорода),   Ст=125,54/1,18/6,04=17,62 496,62 17,62 17,62 8 750 0 8 750 0,00 0,00 0% 0%

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

13 727 3 330 10 397 0,00

0 0,00

Итого по смете (в базисных ценах 2001г.) 13 727

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч

Строительные работы с НР и СП 13 727

Всего с НР и СП 13 727

Прямые затраты 13 727

Эксплуатация машин 10 397

Основная ЗП рабочих 3 330

Итого строительных работ 152 243

Раздел: Вывоз мусора

Итого по разделу: Вывоз мусора 0 0

Трудозатраты машинистов 53

Накладные расходы по видам работ 10 867

Сметная прибыль по видам работ 7 928

ЗП машинистов 659

Основная ЗП рабочих 8 140

Трудозатраты строителей 920

Строительные работы 133 448

Стоимость материалов 118 847

Эксплуатация машин 6 461

Итого по смете (в базисных ценах 2001г.) 152 243

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 973

Итого сметная заработная плата, руб. 8 799

Всего с НР и СП 152 243

Транспорт материалов 5

Накладные расходы 10 867

Сметная прибыль 7 928

Строительные работы с НР и СП 152 243

Трудозатраты строителей 920

Трудозатраты машинистов 53

ЗП машинистов 659

Основная ЗП рабочих 8 140
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147 175 11 470 16 858 919,79

659 52,70

Накладные расходы (от ФОТ) с К=0,85 119434

Сметная прибыль (отФОТ) с К=0,8 82007

Перевозка  с К=6,04 ( поз. 128-130) 82911

Пересчет в текущий уровень цен (1кв.2015г), приложение к приказу 

департамента градостроительного развития территории Нижегородской 

области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Прочие работы)

Стоимость материалов с К=5,34 634643

Эксплуатация машин  с К=5,91 (без поз. 128-130) 38185

Основная ЗП рабочих  с К=12,93  (без поз. 128-130) 105250

Итого строительных работ 165 970

Трудозатраты машинистов 53

Накладные расходы по видам работ 10 867

Сметная прибыль по видам работ 7 928

ЗП машинистов 659

Основная ЗП рабочих 11 470

Трудозатраты строителей 920

Строительные работы 147 175

Стоимость материалов 118 847

Эксплуатация машин 16 858

Итого по смете (в базисных ценах 2001г.) 165 970

Итого нормативная трудоемкость, чел-ч 973

Итого сметная заработная плата, руб. 12 129

Всего с НР и СП 165 970

Транспорт материалов 5

Накладные расходы 10 867

Сметная прибыль 7 928

Строительные работы с НР и СП 165 970

Трудозатраты строителей 920

Трудозатраты машинистов 53

Эксплуатация машин 16 858

ЗП машинистов 659

Основная ЗП рабочих 11 470

Итого по смете: Благоустройство прилегающей территории арендованного здания по адресу г.Н.Новгород, ул. 

Ошарская 40
10 867 7 928

Прямые затраты 147 175

Стоимость материальных ресурсов 118 847

Основная ЗП рабочих 3 330

Итого строительных работ 13 727

Строительные работы 13 727

Эксплуатация машин 10 397

Итого сметная заработная плата, руб. 3 330
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Составил:                     инженер 3кат.                                                                                            Овсяникова Т.С.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:                    ведущий инженер                                                                                       Иванова С.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

в том числе:

НДС 18% 191237

строительные работы 1253667

заработная плата 125363

Всего по смете в ценах на 1 кв. 2015г. 1253667

в т.ч.  ЗП рабочих  с К=6,04  ( поз. 128-130) 20113

Итого  в ценах 1 кв.2015г. 1062430
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