С М Е Т А

на проектные работы:
Разработка проектной документации «Проект наращивания ограждающих сооружений хвостохранилища Верхний створ до отметки 711,00 м».
	№№

п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные работы
	Расчет стоимости

(а+bх)(к1(к2,

тыс. руб.


	Стоимость, руб.

(в ценах 
1 кв. 2012 г.)

	  1
	                2
	                      3
	                           4
	         5

	1.


	Хвостохранилище вместимостью 

V=20000 тыс. м3 


	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты 

водоснабжения и канализации.

Введен в действие письмом

Росстроя  № ВБ-1711/02 от 24.04.2008 г.

Табл. 12, п. 13

	(1085,81+0,057х20000)х3,31х

х0,6х1,05х0,83х1,2х0,37 = 1710,476
К1=3,31 – повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены (письмо № 3394- ИП/08 от 07.11.2011 Минрегиона России);
К2= 0,6– разраб. проектной докум.;

К3 =1,05 – коэф. на сейсм. 8 баллов:

К4= 0,84 –коэф. на объем работ,

равный  (46+20+10+7)/100=0,83
где (%): 46 –  гидротехнич. часть; 20 – ОВОС; 10 – проект органи-зации строительства; 7– сметы.
К5=1,2 – устройство п/ф экрана.
К6- понижающий коэф. на объём работ -0,37
	1 710 476,00

	2.
	Водозаборное сооружение на расход 1,08 тыс. м3/ч
	То же

Табл. 1, п. 10
	(921,67+160,49х1,08)х3,31х0,6х

х0,609 х 0,4 =  264,875
К5= 0,609 –коэф. на объем работ,

равный  (45+9,4+6,5)/100=0,609

где (%): 45 –  гидротехнич. часть;  9,4 – проект организации строительства; 6,5–сметы К6= 0,4 – понижающий коэф.  на объём работ – 0,2.
	264 895,00

	3.
	Нагорная канава L=6000 м
	То же

Табл. 18, п. 2
	(147,34+0,014х6000)х3,11х0,6х

х0,895х0,35= 225,373
К= 0,895 –коэф. на объем работ

К =0,35 – понижающий коэффициент на объём работ
	225 373,00

	4.
	Разработка 

декларации безопасности ГТС


	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтяной промышленности» Москва 2004 г. Глава 9 Специальные разделы проектной документации для строительства. Таблица 11. Промышленная безопасность (стадия проект), п. 1
	360,0х3,31х0,6=851,946
	851 946,00

	5.
	Разработка проекта мониторинга безопасности ГТС
	10 % от п. 1-3
	2200,744х0,1= 220,074
	220 074,00

	6.
	Раздел ИТМ ГО ЧС
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС. П. 1.14, абз. 2
	20% от п.1
1710476х0,2=342,095
	342 095,00

	Итого расчетная стоимость работы
	3 614 859,00

	НДС 18%
	650 674,62

	ВСЕГО
	4 265 533,62


Сопровождение проектной документации при прохождении Госэкспертизы – 330 400,00 рублей (по опыту работы с Главгосэкспертизой по аналогичным объектам). 
Итого – 4 595 933,62 рублей с НДС. 

