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	1. Термины,  сокращения и определения

	НИАЭП
	-
	Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	1С: УСО 8
	-
	Программный комплекс управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия «Управление строительной организацией» на платформе «1С: Предприятие 8»

	ИАСУП
	-
	Информационная автоматизированная система управления персоналом Госкорпорации «Росатом»

	ИСН
	-
	Интеграционная стимулирующая надбавка


	2. Общие сведения

	2.1. Наименование работ по проекту:

	2.1.1. Доработка учетной системы ОАО «НИАЭП» 1С:УСО8 с целью создания функционала автоматической загрузки данных, получаемых на основе отчетов, формируемых ИАСУП.

	2.2. Номер проекта:

	1

	2.3. Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:

	Заказчик – Открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».

Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

	2.4. Сроки выполнения работ:

	Срок выполнения работ – не более 60 календарных дней.
Работа может быть выполнена досрочно.

	2.5. Сведения о порядке финансирования работ:

	Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

	2.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:

	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.


	3. Назначение и цели создания (развития) Системы

	3.1. Цели и назначение Системы:

	Цель разработки системы является снижение трудозатрат при получение финансовой и корпоративной отчетности ОАО НИАЭП.


4. Характеристики объекта автоматизации 
4.1. Краткие сведения об объекте автоматизации
Объектом автоматизации является бизнес – процесс «Загрузка данных из системы ИАСУП в учетную систему ОАО НИАЭП»

Краткие сведения об учетной системе ОАО НИАЭП:
· Ввод в промышленную эксплуатацию – 2009 год.

· Кол-во пользователей в системе – около 1100.

· Кол-во пользователей находящихся в информационной базе в один момент времени – от 190 до 360.

· Наличие интеграций с другими системами – есть. (ИСУП НИАЭП, СИО, ЕОС НСИ, ИСКД).

· Конфигурация доработана.

· Перечень подразделений компании подключенных к информационной системе – в настоящий момент в информационной системе подключены все подразделения компании без исключения.

	5. Требования к Системе

	5.1. Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой:

	5.1.1. В рамках реализации функций системы необходимо разработать дательное технического задания на загрузку данных из файлов обмена системы ИАСУП в единую информационную систему по следующим блокам:

· Загрузка данных для целей получения финансовой и корпоративной отчетности ОАО НИАЭП в т.ч. по зарубежным филиалам ОАО НИАЭП.

· Загрузка кадровых данных по требованиям ОАО НИАЭП.

· Загрузка данных для целей расчета ИСН-2.

5.1.2. Дополнительные требования к загрузке данных:

5.1.2.1. Копирования обработанных файлов в архив

5.1.2.2. Логирование ошибок загрузки в текстовом файле

5.1.2.3. Рассылка сообщений об ошибках по списку ответственных пользователей
5.1.2.4. Разработка процедур контроля корректности данных в отчётах

5.1.2.5. Разработка контрольных процедур по сверке полноты загружаемых данных

5.1.3. Допускается разработка как одного детального технического задания на загрузку всех данных, так и несколько для каждого блока отдельно

5.1.4. Доработка единой учетной системы ОАО НИАЭП в соответствии с разработанным детальным техническим заданием.

5.1.5. Детальное техническое задание разрабатывается Исполнителем на основании:

5.1.5.1. На основании внутренних нормативных актов ОАО НИАЭП.
5.1.5.2. Требований функциональных заказчиков ОАО НИАЭП..

5.1.5.3. На основании технических особенностей учетной системы 1С УСО.

5.1.6. Доработка единой учетной системы ОАО НИАЭП в соответствии с разработанным детальным техническим заданием.

5.1.7. Доработка учетной системы ОАО НИАЭП не должна:

5.1.7.1. Приводить к уменьшению показателей по быстродействию APDEX. Показатели APDEX при необходимости предоставляются Исполнителю после подписания договора и соглашения о неразглашении конфиденциальной информации

5.1.7.2. Приводить к значительным изменениям конфигурации.
5.1.7.3. Оказать негативное влияние на ранее разработанный функционал и внесенную информацию в систему.

	5.1.8. Сервера баз данных информационных систем:

	· ПО «1С: УСО 8» - SQL - сервер


6. Риски Исполнителя при реализации проекта

Перечень рисков которые берет на себя Исполнитель настоящего технического задания:

6.1.1. Отсутствует документация на функциональные возможности системы ИАСУП

6.1.2. Заказчик не располагает специалистами по системе ИАСУП

6.1.3. Требования функциональных Заказчиков могут быть выданы Исполнителю только после заключения договора на выполнение настоящего технического задания.

6.1.4. Доступ к системе ИАСУП и учетной системе НИАЭП может быть предоставлен после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, которое является частью договора на выполнения работ по настоящему техническому заданию.
6.1.5. Доступ к нормативным актам ОАО НИАЭП будет предоставлен Исполнителю после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, которое является частью договора на выполнения работ по настоящему техническому заданию.

Данный список не является окончательным и Исполнитель принимает на себя остальные риски которые могут возникнут в процессе выполнения работ по настоящему техническому заданию.

	7. Состав и содержание работ по созданию Системы

	Работы Исполнителя по созданию Системы должны включать следующие этапы и виды работ:

	7.1. Стадии и этапы работ по созданию Системы:

	

	№

п/п
	Состав
	Содержание работ
	Срок выполнения

дней

	1
	Разработка детального технического задания
	Выполнение работ по разработке детального технического задания на выполнение работ 
	25

	2.
	Создание программного обеспечения Системы
	Выполнение работ по созданию Системы.
	25

	3.
	Опытная эксплуатация Системы
	Проведение опытной эксплуатации. 

Проведение приёмочных испытаний.
	10

	4.
	Промышленная эксплуатация Системы
	Выполнение процедур обмена данными в объемах промышленной эксплуатации Системы.
	постоянно

	Работы могут быть выполнены досрочно.

	

	7.2. Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт)

	· Рабочие инструкции пользователей - Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика;

	7.3. Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы (при необходимости)

	Требования не предъявляются.

	7.4. Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей (при необходимости).

	Требования не предъявляются.
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