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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Предусматривается реконструкция системы электроснабжения и устройство электроснабжения мобильного склада битумной эмульси, выполнение пусконаладочных работ на данный объем работы  Существующие предохранители на отходящих линиях гр.2 ,гр4 РУ-0,4кВ в ТП 1/17 заменить на предохранители типа ППН 125 и 50А.
Сеть электроснабжения выполнить кабельными линиями, кабелем ВБбШнг 4х25 , ВБбШнг 4х95 , ВБбШнг 5х10. Прокладку кабеля  земле и пересечки с инженерными коммуникациями выполнить по типовой серии А5-95. «Прокладка кабельных линий до 35 кВ в траншеях».


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      -  реконструкция системы электроснабжения и устройство электроснабжения мобильного склада битумной эмульсии. 

- техническое руководство на соответствие принципиальным электрическим схемам;

- проведение индивидуального функционального опробования на соответствие оборудования заводским характеристикам (техническим условиям);

- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости) по результатам монтажа и индивидуальных испытаний;

- подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем.
В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска эксплуатирующей организации.


	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО Снежинск.


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С даты заключения договора до 31.07.2015


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии оформления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного  проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

          - СНиП 3.05.06-88 «Электротехнические  устройства»

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- "Правил устройств  электроустановок ";  (ПУЭ-7)
-
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";

-
"Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной   документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения  РД-11-02-2006 , а так же инструкции по оформлению  приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07. 


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с твердыми обложками, с  приложением перечня технической документации предъявляемых при сдаче приемке электромонтажных работ, удобного для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии, обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ,  отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ. 
2. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.
3. Участник должен обладать свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 (с изменениями). Форма свидетельства СРО должна соответствовать форме, утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 года № 356 (с изменениями). Иметь допуск к видам работ, согласно Перечню видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утверждённому приказом Министерства регионального  развития РФ от 30.12.2009 № 624 (с изменениями).
- документы, прямо подтверждающие право саморегулируемой организации, выдавать свидетельства на данные виды работ (выписка из реестра или иной документ).
4. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

5. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

6. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.


	РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
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