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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	           Внутренний ремонт, ремонт кровли, замена ворот, замена входной группы.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при капитальном ремонте объектов 

	          Выполнение работ запланировано в соответствии с требованиями «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000)

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	          Выполнить работы:

-  замена старой входной группы  на новую из алюминиевого профиля, 

-  ремонт кровли (замена кровельного ковра с примыканием),

-  замена старых деревянных ворот на новые металлические
-  внутренний ремонт помещений ( ремонт штукатурного слоя и окраска стен, замена напольного покрытия на линолеум и керамическую плитку)  

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	          Действующее производственное здание, находится в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью ремонта  является  восстановление  конструктивных  характеристик элементов здания,   замена изношенных конструкций, повышение энергосбережения и энергоэффективности здания.                                                
          Имеются  асфальтированные подъезды к зданию от дорог внутреннего сообщения промышленной площадки.    
          Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№
п/п
Наименование

видов работ

Единица

измерения 

Количество

№1. коридор 1и2 этажей
1
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен

100 м2 отремонтированной поверхности

0.121

2
Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.8047

3
Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных

100 м2 покрытия

1.09

4
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм В12,5 (М150 фр.5-10)

100 м2 стяжки

1.09

5
Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000

т

1.95

6
Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»

100 м2 покрытия

1.09

7
Линолеум коммерческий гомогенный "СИНТЕРОС HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)

м2

111.2

8
Устройство плинтусов деревянных
100 м плинтусов

0.93

9
окраска масляными составами плинтусов деревянных

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.093

№2. сан. узлы

10
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

100 м2 потолка

0.1

11
Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с ее расчисткой до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.72

12
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.159

13
Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

0.04

14
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.04

15
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем

100 м2 покрытия

0.04

№3. замена ворот

16
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных

100 м2

0.6724

17
Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися не утепленными полотнами и калитками

100 м2 полотен и проемов

0.6724

18
Ворота распашные: складчатые РСВ 4,2х4,2

шт.

4

19
Задвижка накладная
шт.

4

20
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

24

21
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.12

22
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.12

23
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.12

24
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная

100 м2 фасада

0.12

№4. кровля
25
Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т

шт.

429

26
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)

100 м2 покрытий кровель

37.0644

27
Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных

100 окон

0.32

28
Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами

100 м2

0.6336

29
Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла): не открываемые ОАР 15-09Н

шт.

32

30
Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм

100 м2 покрытия кровли

26.4

31
Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой

100 м2 изолируемой поверхности

26.4

32
Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой

100 м2 утепляемого покрытия

26.4

33

Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200

м3

132

34

Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03

100 м2 утепляемого покрытия

79.2

35

Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200

м3

396

36

Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов

100 м2 стяжки

26.4

37

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя

100 м2 кровли

26.4

№5.  входная группа

38

Демонтаж стекол в металлических переплетах по эластичной прокладке
2 855,72 = 7 169,50 - 103 x 25,70 - 73,1 x 22,80
100 м2 остекления

0.3136

39

Демонтаж светоаэрационной стенки
915,86 = 1 347,26 - 0,02 x 17 290,00 - 0,08 x 549,00 - 0,004 x 10 420,00
т  конструкций

1.5

40

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением

100 м2

0.3136

41

Прочие конструкции, не учтенные основным перечнем (включая замки, ручки, резиновые уплотнители, петли и фурнитуру, окрашеные порошковыми красками, без остекления): Витражи на <теплых> профилях

м2

31.36

42

Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм

м2

18.28

43

Установка металлических дверных коробок с навеской полотен (аллюминиевые)

100 м2 проемов

0.1308

44

Доводчик дверной

комплект

3
45

Тамбурные рамы (блок и) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление: с порогом:Комплектуются резиновыми уплотнителями, накладными петлями, замками, ручками, шпингалетами для двупольных дверей, с прокладками под остекление двухкамерным стеклопакетом (3 стекла)

шт.

2
46

Герметизация  швов монтажной пеной
536,80 = 1 260,15 - 85 x 8,51
100 м шва

0.1135

47

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

10

48

Устройство уголков поливинилхлоридных на клее KH-2

100 м плинтусов

0.3406

49

Внутрення облицовка поверхности стен и потолка в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя

100м2

0.17

50

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2

100 мест

0.05

51

Светильник потолочный светодиодный встраиваемый

100 шт.

0.02

52

светильник светодиодный типа ПСВО-СЭП-032-03200

 шт.

2
53

Выключатель: одноклавишный неутоленного типа при открытой проводке

100 шт.

0.01

54

Выключатель одноклавишный неутоленного типа

100 шт.

0.01

№6. строительный мусор

55

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

0.003

56

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный

т

30

57

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза IV

т

30




         РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
2. Конструктивно оконные блоки из таблицы №2, должны соответствовать приложениям 1, 2. 
Таблица 2

Ведомость материалов 

№ п.п.

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица измерения

Количество

1
Унифлекс наплавляемый: ХПП-3.0
м²
8832
2

Гидроизол (техноэласт ХПП-4.0 стеклохолст)

м²
2944
3
Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла): не открываемые ОАР 15-09Н

м²
63.36
4

Пароизоляция
м²
2640
5

Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200

м³
396
6

 плоский асбестоцементный лист

м²
2640

7
Краска водоэмульсионная
кг
8
Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм
м²
18.28
9
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
       шт.

60
10
Панели декоративные пластиковые «Кронопласт», размером 2700х370х8

м²
11
Уголок из ПВХ, шириной 40мм

м

12
Ворота распашные: складчатые РСВ 4,2х4,2
шт.
4
13
Задвижка накладная
шт
4
14
Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т
1.95
15
Линолеум коммерческий гомогенный "СИНТЕРОС HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2
м²
111.2
16
Плинтус пластиковый
м/п
93
17
Гипсокартонные листы (ГКЛ)
м²
10
18
Краска масленая
кг
19
Прочие конструкции, не учтенные основным перечнем (включая замки, ручки, резиновые уплотнители, петли и фурнитуру, окрашенные порошковыми красками, без остекления): Витражи на <теплых> профилях
м²
31.36

20
Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм
м²
18.28
21
Тамбурные рамы (блок и) с двумя распашными однодольными дверями, с полотнами под частичное остекление: с порогом: Комплектуются резиновыми уплотнителями, накладными петлями, замками, ручками, шпингалетами для двупольных дверей, с прокладками под остекление двухкамерным стеклопакетом (3 стекла)
шт.

2
22
светильник светодиодный типа ПСВО-СЭП-032-03200
шт.
2
23
Выключатель одноклавишный неутоленного типа

шт..
1



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальный сметный расчёт

Ремонт кровли, замена входной группы, замена ворот, внутренний ремонт 
5



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –       июнь  2014 года.

            Окончание работ –                   2014 года




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Для выполнения работ Подрядчик обязан:

1.Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

       3.Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

4.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       6.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

           8.Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	          1. Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2. Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

          3. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

          4. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

1.       5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3 Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства строительно-монтажных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Схематический чертёж конструкции входной группы
	15

	2
	Схематический чертёж конструкции слухового окна
	16
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