

ДОГОВОР № _____ /04159
на изготовление и поставку

г. Подольск

” ____ “ _____ 201_ г.

_____, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице _____, действующего на
основании _____, с одной стороны, и Открытое акционерное
общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное
конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице Директора – генерального конструктора Мохова Виктора
Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно далее по
тексту именуемые «Стороны», по итогам _____ (наименование процедуры закупки)
(Протокол _____ от _____ 20__ г. № _____) заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Предметом настоящего договора является изготовление и поставка
вычислительного комплекса для системы автоматизированного контроля остаточного
ресурса (САКОР-320) энергоблока №3 Ростовской АЭС, далее по тексту - «Товар» в
обусловленные Договором сроки, установленные Календарным планом (Приложение №2 к
настоящему договору) в соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение №3 к
настоящему договору) и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору).
Исполнитель обязуется изготовить и передать Товар Заказчику, а Заказчик обязуется принять
его и оплатить переданный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.

1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к поставляемому
оборудованию, содержатся в Техническом задании (Приложение №1), являющимся
неотъемлемой частью договора.

1.3 Наименование и срок выполнения отдельных этапов работ по договору
определяются Календарным планом (Приложение №2), составляющим неотъемлемую часть
настоящего договора.

1.4 Наименование, количество, единицы измерения, комплектность и стоимость
поставляемого оборудования, а также срок поставки указаны в Спецификации оборудования
(Приложение №3), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.5 Программно-технические средства СК-08П-02 изготавливаются согласно
требованиям Технического задания на СКУД энергоблока №3 Ростовской АЭС
08624243.501310.028ТЗ.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1 Стоимость оборудования, изготавливаемого Исполнителем и поставляемого
Заказчику в рамках настоящего договора составляет – *цифрами (прописью)* рублей, кроме
того НДС (18%) - *цифрами (прописью)* рублей, всего - *цифрами (прописью)* рублей.

2.2 В установленную цену Договора входит: изготовление программно-технических
средств вычислительного комплекса, программно-технические средства вычислительного
комплекса, комплект эксплуатационной документации, доставка оборудования на склад
Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, сертификацию,
проведение приемо-сдаточных испытаний вычислительного комплекса, в т.ч. участие в
проведении испытаний вычислительного комплекса с установленным в него ДПО



гарантийные обязательства, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3 Оплата за работы по настоящему договору осуществляется Заказчиком в течение 30 рабочих дней с момента поступления в установленном порядке на расчетный счет Заказчика соответствующих средств от Генерального заказчика (ОАО «ВНИИАЭС») на финансирование работ по данному договору на основании надлежаще оформленной товарной накладной (По этапу №1 Календарного плана), акта сдачи-приемки выполненных работ (По этапу № 2 Календарного плана) и счета Исполнителя.

2.4 Платежи по настоящему договору осуществляется в безналичном порядке. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5 Исполнитель выставляет Заказчику счета-фактуры на выполненные работы и поставленное оборудование по форме и в срок, установленные законодательством РФ.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.1 Изготовить станцию контроля СК-08П-02 (ПКЕМ.466535.008-02, ПКЕМ.466535.001 ТУ) в количестве 1 шт., включая системное программное обеспечение, комплекты ЗИП и КИП и провести приемо-сдаточные заводские испытания;

3.1.2 Разработать диагностическое программное обеспечение (ДПО) применительно к энергоблоку №3 Ростовской АЭС, работающее в режиме “on line”;

3.1.3 Поставить персональный компьютер;

3.1.4 Участвовать в испытаниях оборудования с ДПО, работающего в “on line” режиме, на площадке Исполнителя;

3.1.5 Поставить Заказчику станцию контроля СК-08П-02 с установленным в него системным, тестовым и диагностическим программными обеспечениями (далее все вместе – Оборудование).

3.1.6 Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

3.1.7 По запросу Заказчика информировать его о ходе изготовления оборудования.

3.1.8 Предоставить площадку для проведения приемо-сдаточных испытаний вычислительного комплекса, в т.ч. для участия в проведении испытаний вычислительного комплекса с установленным в него ДПО, работающего в “on line” режиме.

3.1.9 Исполнитель обязан провести работы лично.

3.2 Исполнитель имеет право:

3.2.1 Не приступать к выполнению работы, приостановить работу, а также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору (в том числе по предоставлению технической информации) препятствует выполнению работы.

3.3 Заказчик обязан:

3.3.1 Передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.

3.3.2 Принять работу и оплатить ее Исполнителю.

3.3.3 Оплатить Исполнителю понесенные убытки, если в ходе работы обнаружится возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работы после получения соответствующих средств от Гензаказчика.

3.3.4 Принять участие в приемо-сдаточных заводских испытаниях оборудования. Обеспечить организационную поддержку изготовления и испытаний оборудования.



3.4 Заказчик имеет право:

3.4.1 Отказаться от Договора и потребовать возмещение убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение работы к сроку становится невозможным.

3.5 Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.6 В случае прекращения работ по инициативе Заказчика оплата производится по фактическим затратам Исполнителя на день уведомления о прекращении работ, согласно оформленному акту сдачи-приемки выполненных работ с передачей Заказчику результатов незавершенной работы.

4. Порядок поставки и приемки оборудования

4.1 Сроки изготовления, проведения приемо-сдаточных заводских испытаний и поставки оборудования указываются в Календарном плане (Приложение №1).

4.2 Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности оборудования к отгрузке.

4.3 По факту получения уведомления Заказчик и Гензаказчик в течение 10 рабочих дней направляют своих представителей для участия в заводских испытаниях и осмотре оборудования, поставляемого в соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение №3).

После проведения заводских испытаний представители Заказчика, Гензаказчика и Исполнителя подписывают акт о проведении испытаний, а также согласовывают упаковочный лист вложения, свидетельствующий о наименовании и количестве оборудования и документов, находящихся в каждом тарном месте.

Исполнитель обязан при отгрузке оборудования вложить в каждое тарное место упаковочный лист вложения.

4.4 Поставка оборудования осуществляется в соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение №3) путем передачи его Заказчику по товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Заказчика по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21.

Все расходы по транспортировке оборудования принимает на себя Исполнитель.

4.5 Первичная приемка оборудования по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г. №П-6, ред. от 14.11.1974г., с изм. от 22.10.1997г. и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7, ред. от 14.11.1974 г., с изм. от 22.10.1997г.

4.6 Если по результатам приемки оборудования будут выявлены какие-либо дефекты или его некомплектность, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка осуществляется за счет Исполнителя.

4.7 Окончательная приемка оборудования по качеству производится Гензаказчиком на этапе ввода оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию и подтверждается Актом ввода в эксплуатацию. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию поставляемого по настоящему договору оборудования – август 2013 года.

В случае если при приемке оборудования Гензаказчиком обнаружено несоответствие качества оборудования требованиям, предусмотренным договором, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества, в том числе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной



за оборудование денежной суммы, либо потребовать замены некачественного оборудования на оборудование надлежащего качества.

4.8 Оборудование должно быть затарено и (или) упаковано надлежащим образом. Упаковка оборудования должна обеспечивать полную сохранность оборудования при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в нормальных условиях в течение срока гарантии. Тара является необоротной.

4.9 Исполнитель обязуется поставить оборудование в комплекте с эксплуатационной и товарно-сопроводительной документацией:

- ведомость эксплуатационных документов;
- руководство по эксплуатации;
- формуляр;
- ведомости ЗИП и КИП;
- ведомость монтажных частей;
- инструкция по монтажу;
- руководство по установке и настройке СПО и ДПО;
- инструкция по эксплуатации ДПО, работающего в "on line" режиме;
- транспортная накладная;
- товарная накладная (форма ТОРГ-12);
- счет-фактура.

4.10 Обязанность Исполнителя по поставке оборудования считается исполненной с момента подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ-12).

4.11 Право собственности и риск случайной гибели/повреждения оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ-12).

4.12 Исполнитель гарантирует Заказчику, что оборудование является свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе находится в свободном обращении на территории Российской Федерации; не является предметом залога, на него не наложен арест; оборудование в целом, никакая его часть и никакие элементы не нарушают чьих-либо законных прав, в том числе авторских и смежных прав, патентных прав, прав на торговую марку (товарный знак), прав собственности и пр., а также не наносят ущерба чьим-либо чести и достоинству.

4.13 Качество поставляемого оборудования должно соответствовать Техническим требованиям, Спецификации, техническим условиям, а также целям, для которых оборудование такого рода обычно используется. Поставляемое оборудование по своему качеству должно соответствовать технической документации изготовителя.

5. Прочие условия

5.1 Все права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе исключительные права на программы для ЭВМ, созданные при выполнении работ по настоящему договору, принадлежат Генеральному заказчику (ОАО «ВНИИАЭС»).

Все права на предшествующую интеллектуальную собственность, принадлежащую Исполнителю до начала работ по данному договору, использование которой необходимо для выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Исполнителю.

5.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

5.3 Передача (публикация, разглашение) третьим лицам сведений, относящихся к предмету данного договора и полученным результатам, возможна только с согласия Заказчика, за исключением случаев передачи такой информации представителям Генерального заказчика и Ростовской АЭС.



5.4 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение 5 лет.

5.5 Уступка требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании запроса от Исполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2 Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ. Любые скрытые дефекты должны быть рассмотрены сторонами в рамках настоящего договора, вне зависимости от времени их выявления, в том числе после приемки, оплаты работ и после закрытия договора.

6.3 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

6.4 В случае нарушения срока поставки Оборудования, предусмотренного в Спецификации (Приложение №3), Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,036 процентов от общей стоимости недопоставленного в срок Оборудования, за каждый день просрочки, но не более 10%.

6.5 В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 15 % от стоимости некачественного, некомплектного Оборудования.

6.6 В случае нарушения Исполнителем условий Договора о таре, упаковке, маркировке Оборудования, не предоставления необходимой эксплуатационной и/или товарно-сопроводительной документации, Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 15 % от цены Договора, установленной в пункте 2.1 Договора.

6.7 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору, последний обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,036 процентов от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10%. Несвоевременная оплата или неоплата работ Заказчика Генеральным заказчиком по Генеральному договору является основанием для освобождения Заказчика от ответственности за нарушение сроков оплаты работ по настоящему договору.

6.8 Начислению неустоек должно предшествовать предъявление письменного требования (претензии). Если такое требование не будет заявлено, то неустойки не начисляются. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.9 При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для



разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. **(Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).**

6.10 При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора, стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Московской области **(Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).**

6.11 Исполнитель гарантирует качество и надежность поставляемого оборудования. Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца работы от даты ввода оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки (далее – «Гарантийный период»).

6.12 В случае если Заказчик обнаружит недостатки Оборудования по качеству в течение его Гарантийного периода, он вправе направить Исполнителю претензию, связанную с недостатками оборудования, в том числе о безвозмездном устранении недостатков, либо потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы, либо потребовать замены некачественного оборудования на товар надлежащего качества.

6.13 Заказчик незамедлительно письменно уведомит Исполнителя в течение Гарантийного периода об обнаружении дефектного или некомплектного оборудования, а Исполнитель предпримет незамедлительные действия по исправлению допущенных нарушений качества и выполнит необходимый ремонт, замену дефектного оборудования. Срок устранения дефектов составляет не более 20 (Двадцати) календарных дней от даты уведомления. В случае обнаружения дефектов вызов представителей Исполнителя обязателен.

6.14 Если оборудование вышло из строя и требует ремонта или замены, то замененное или отремонтированное оборудование должно иметь гарантию не менее 24 (двадцати четырех) месяцев непрерывной работы. Продолжительность ремонта или замены не должны приниматься в расчет при определении Гарантийного периода.

6.15 При необходимости транспортировка дефектного оборудования от Заказчика/Гензаказчика и возврат Заказчику/Гензаказчику обратно будет произведен за счет Исполнителя.

6.16 Если любая неисправность, поломка или недостаток обнаружены в любой части оборудования из-за недостатков конструкторской документации, разработанной Исполнителем, и имеется вероятность их обнаружения в других таких же частях, то все части, которые имеют такой дефект, должны быть заменены на новые или отремонтированы Исполнителем, даже если другие части оборудования еще исправны и дефекты не обнаружены.

6.17 Исполнитель гарантирует, что при выполнении работ по настоящему договору будет использовать только собственные знания, разработки, образцы и модели. В случае возникновения необходимости использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, соответствующие права на использование и передачу Заказчику таких объектов, будут надлежащим образом получены Исполнителем.

6.18 При выполнении работ по договору Исполнитель руководствуется требованиями действующей у него системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001-2008.



7. Изменения, дополнения и расторжение договора

7.1 Изменения, дополнения к договору оформляются в письменной форме дополнительным соглашением и подписываются полномочными представителями сторон.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора.

7.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика о расторжении договора не менее чем за один месяц до его расторжения.

7.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.4 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: природные, стихийные явления (наводнения, землетрясения, пожары, иные проявления сил природы); обстоятельства общественной жизни (война, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии), а также принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора, иные аналогичные события.

7.5 При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 7.4 договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону с приложением к извещению справки соответствующего государственного органа.

7.6 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 7.5 настоящей статьи в срок более 5 рабочих дней, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.7 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения договора на период действия указанных обстоятельств, при этом на период действия обстоятельств форс-мажора договор считается приостановленным.

7.8 Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение сторонами не достигнуто, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой стороне соответствующего извещения.

8. Срок действия договора

8.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.2 Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3 При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в 10-тидневный срок.

9.4 Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- Техническое задание (Приложение №1);
- Календарный план (Приложение №2);



- Спецификация оборудования (Приложение №3);
- Расчет стоимости договора с расшифровками (Приложение №4).

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

142103, г. Подольск, Московская обл.

ул. Орджоникидзе, д. 21

ИНН 5036092340, КПП 509950001

ОГРН 1085074009503

р/счет 40702810040330003019

в Подольском ОСБ № 2573

в ОАО «Сбербанк России», г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор – генеральный конструктор

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

М.П.

М.П. В.А. Мохов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку вычислительного комплекса для системы
автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР-320) энергоблока №3
Ростовской АЭС

[Формируется на основании предложения победителя и условий конкурсной документации]

Исполнитель

Заказчик

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ В.А. Мохов

" ____ " _____ 2011 г.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на изготовление и поставку вычислительного комплекса для системы
автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР-320) энергоблока №3
Ростовской АЭС

№ п/п	Наименование работ по договору	Срок выполнения (окончания)	Перечень документации, передаваемой Заказчику	Стоимость этапа, в т.ч. НДС, тыс. руб.
1	Изготовление и поставка оборудования ВК САКОР-320 в объеме Спецификации оборудования (Приложение №3).	25.08.2012	Накладная по форме ТОРГ-12.	
2	Участие в испытаниях оборудования с ДПО, работающего в "on line" режиме, на площадке Исполнителя	15.08.2012	Акт о проведении испытаний. Акт сдачи-приемки	
Итого:				

Исполнитель**Заказчик**

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ В.А. Мохов

" ____ " _____ 2011 г.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (для энергоблока №3 Ростовской АЭС)

№ п/п	Код по ККС, MCS	Наименование оборудования	Тип, марка, модель, шифр	№ ТУ, чертежа, технических требований и др.	Класс безопасности/Группа/Категория сейсмостойкости	Единица измерения	Кол-во на 1 блок	Масса, кг		Климатическое исполнение и категория размещения	Условия хранения		Место установки (знание, отметка)	Изготовитель (*) - Поставщик	Срок поставки оборудования	Цена единицы оборудования, без НДС, тыс. рублей	Стоимость оборудования без НДС, тыс. рублей	Примечания
								Единицы	Общая		Тип атмосферы	Тип атмосферы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	40NQВ40	Станция контроля (БК САКОР)	СК-08П-02	ПКЕМ.466535.008-02 ПКЕМ.466535.001 ТУ	4/4НК4/П	шт.	1	170	170	УХЛ 4.1/1	С(-20°) / I	АЭ 128		25.08.2012				
2		Дистрибутив диагностического программного обеспечения (ДПО), работающего в "on-line" режиме, адаптированного для блока №3 Ростовской АЭС	Компакт диск (CD)	ПКЕМ.00702-57	—	шт.	1	0.1	0.1	—	—	АЭ 128		25.08.2012				
3		Системный блок ПК Flextron с клавиатурой и манипулятором "мышь"	—	—	—	комп.	1	10	10	—	—	ЛБК		25.08.2012				
4		ЖК монитор 23,6"	—	—	—	шт.	1	6	6	—	—	ЛБК		25.08.2012				
5		Цветной лазерный принтер HPColor LaserJet	—	—	—	шт.	1	23	23	—	—	ЛБК		25.08.2012				

Исполнитель:

Заказчик:

Директор-генеральный конструктор
ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"

В.А. Мохов



Приложение № 4
к договору № _____/04159
от «__» _____ 201__ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА
на изготовление и поставку вычислительного комплекса для системы автоматизированного
контроля остаточного ресурса (САКОР-320) энергоблока №3 Ростовской АЭС

	Наименование статей затрат	(тыс. руб.)
1	Материальные расходы	
1.1	Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)	
1.2	Комплекующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации	
1.3	Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	
1.4	Другие обоснованные материальные расходы	
1.5	Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ	
2	Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда	
2.1	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
2.2	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда)	
2.3	Страховые взносы	
2.4	Отчисления в фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве	
3	Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции	
4	Накладные расходы	
5	Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг), (п.1 + п.2 + п.3 + п.4)	
6	Прибыль (не более 15% от п.5 - п.1 - 3)	
7	Цена договора	
8	Налог на добавленную стоимость	
9	Цена договора с учетом НДС	

Руководитель предприятия

подпись

(Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 1.1

«Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)»

№ п/п	Наименование материалов	Ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Коли- чест- во	Стоимость
ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 1.2

«Комплекующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации»

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Коли- чест- во	Стоимость
ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 1.3

«Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями»

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Наименование соисполнителя, № и дата договора с соисполнителем	Стоимость, тыс. руб., без НДС
1			
2			

Итого: тыс. руб.

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 1.4
«Другие обоснованные материальные расходы»

№ п/п	Наименование материальных расходов	Наименование поставщика, № и дата договора с поставщиком	Стоимость, тыс. руб., без НДС
1			
2			

Итого: тыс. руб.

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 2.1

«Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в
создании продукции»

№ п/п	Наименование должностей (профессий, категорий) работников	Численнос ть, (чел.)	Кол-во месяцев работы по теме, (мес.)	Трудоемкос ть выполняем ых работ, (чел./мес.)	Зарботная плата работников с учетом надбавок и премий из с/с, (руб.)	Сумма оплаты труда всего, (руб.)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=6x5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	ИТОГО:					

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 3 «Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции»

№ п/п	Наименование работы	Пункт и цель командировки	Количество командируемых х работников	Продолжительность в пребывания в командировке одного работника (дни)	Расходы по видам, руб.						Итого расходов, руб.
					Суточные		Проживание		Проезд		
					в день	всего	в день	всего	стоимость проезда в оба конца	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Командировка										
2	Командировка										
	ИТОГО:										

Подпись (Расшифровка)



РАСШИФРОВКА статьи 4
"Накладные расходы"

№ п/п	Наименование статей расходов	%	Сумма (руб.)
1.			
2.			
3.			
	ИТОГО:	100,00	

Подпись (Расшифровка)

