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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Наименование работы, в соответствии со строкой годовой программы закупок: «Монтаж внутрикорпусного оборудования стенда «РУ-ЗО».



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	К внутрикорпусному оборудованию стенда «РУ-ЗО» относятся: рабочий участок и теплообменники-конденсаторы (3 шт.). Рабочий участок, изготовленный по проекту Э.045.7537, оснащен датчиками и термопарами. Для обслуживания измерительных датчиков в проекте стенда предусмотрены многоуровневые площадки обслуживания, связанные между собой лестницами.
Рабочий участок – паробарботажная модель реактора, работающего в кипящем режиме охлаждения топлива, в котором генерация пара создаётся за счет барботажа пара, поступающего от ТЭЦ ГНЦ РФ-ФЭИ.
Назначение рабочего участка ‑ обеспечение парогазовой смесью модели парогенератора и модели защитной оболочки на стенде «РУ-ЗО» при моделировании аварий с разрывом главного циркуляционного контура РУ ВВЭР.
Основанием для включения рабочего участка теплообменников-конденсаторов в состав оборудования стенда «РУ-ЗО» является пункт 3.6 «Изготовление рабочего участка и теплообменника для ЗО по ПКД и включение оборудования в стенд «РУ-ЗО» календарного плана к договору 4340//08108/378ДС8 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ОАО «Атомэнергопроект» от 22.06.2009 г.



РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНЯЕМЫХ РАБОТ
	Целью выполняемых работ является включение внутрикорпусного оборудования в состав стенда «РУ-ЗО», для чего необходимо:
‑ в соответствии с рабочей конструкторской документацией стенда
«РУ-ЗО» Э.045.7348, произвести работы по монтажу рабочего участка, изготовленного по РКД Э.045.7537;
‑ в соответствии с рабочей конструкторской документацией стенда
«РУ-ЗО» Э.045.7348, произвести работы по монтажу теплообменников, изготовленных по РКД Э.045.7538;
‑ в соответствии рабочей конструкторской документацией Э.045.7348.02, произвести работы по изготовлению и монтажу площадок обслуживания с настилом и ограждениями внутри модели защитной оболочки;
‑ произвести работы по тепловой изоляции модели защитной оболочки в соответствии с РКД 02-08/02-2010/4340-2013;
‑ произвести работы по выводу подводящих трубопроводов согласно
РКД Э.045.7348 из модели защитной оболочки с помощью фланцевых соединений;
‑ произвести работы по огрунтовке и покраске металлических поверхностей;
‑ произвести демонтаж и монтаж верхней крышки модели защитной оболочки с установкой паронитовой прокладки.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1
	Рабочая конструкторская документация Э.045.7348
	‑
	Стенд «РУ-ЗО»

	2
	Рабочая конструкторская документация Э.045.7537
	‑
	Рабочий участок стенда «РУ-ЗО»

	3
	Рабочая конструкторская документация Э.045.7538
	‑
	Теплообменники модели защитной оболочки стенда «РУ-ЗО»

	4
	Рабочая конструкторская документация Э.045.7348.02
	‑
	Площадки обслуживания

	5
	Рабочая конструкторская документация 02-08/02-2010/4340-2013
	‑
	Тепловая изоляция модели защитной оболочки

	6
	Смета
	‑
	Локальная смета на выполнение работ

	7
	Перечень работ
	224/29-44/242 от 14.08.2014 г.
	Перечень работ и материалов для монтажа внутрикорпусного оборудования стенда
«РУ-ЗО»



Рабочая конструкторская документация в виде отдельных файлов как приложение к технической части настоящей документации.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1, территория ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», здание № 229, площадка перед зданием № 229, внутри модели защитной оболочки.



РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Дата начала производства работ – 12 ноября 2014 г.
Дата окончания работ ‑ не позднее 16 декабря 2014 г.
Максимально допустимый срок выполнения работ составляет 35 календарных дней с момента начала работ.
Режим работы персонала Исполнителя на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: с 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	При организации и проведении работ должны выполняться требования действующих нормативно-правовых документов в строительстве ‑ государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), методическим документам в строительстве (МДС), техническим и технологическим рекомендациям (ТР), определяющим нормы и правила ремонтно-строительных и монтажных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.
Качество работ, выполняемых Исполнителем, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующего на момент исполнения договора законодательству, нормативно технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.) в том числе: Гражданскому кодексу РФ; Градостроительному кодексу РФ; Федеральному закону «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г; ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».
Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008), статье 53 Градостроительного кодекса РФ, СНиП 12-01-2004, МДС 12-1.98 (на базе стандартов ИСО 9000).
Производственный контроль качества монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов, операционный контроль отдельных монтажных работ или производственных операций и приемочный контроль монтажных работ.
Для качественного выполнения работ применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в проектной документации. Допускается применение эквивалентных материалов, которые могут превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в проектной документации (по согласованию с Заказчиком).
Сварные соединения внутри модели защитной оболочки должны пройти неразрушающий контроль в лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в соответствии с «Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
Руководство работами должно осуществляться инженерно-техническими работниками, аттестованными по правилам техники безопасности (представителями Исполнителя, во время выполнения работ, находящимися на объектах Заказчика, несущими ответственность за дисциплину рабочих на объектах, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ
П5-10-573-03).
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
В процессе выполнения работ исключается загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования, не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечивается чистота на строительной площадке и прилегающего земельного участка, в том числе и проезжей части.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Исполнителем путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех должны быть освещены по установленным нормам.
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов.
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 (Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации). Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Исполнитель. Организация строительно-монтажной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства проводиться инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ ‑ согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ («О пожарной безопасности») и др.
При производстве монтажных работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия, а также СНиП 12-03-2001.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия качества распространяется на все элементы и работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 24 месяца. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Результатом работы является:
‑ включение внутрикорпусного оборудования (рабочего участка и теплообменников) в состав стенда «РУ-ЗО» ;
‑ монтаж изготовленных площадок обслуживания внутри модели защитной оболочки с настилом и ограждениями внутри модели защитной оболочки;
‑ вывод подводящих трубопроводов из модели защитной оболочки с помощью фланцевых соединений;
‑ демонтаж и последующий монтаж верхней крышки с установкой паронитовой прокладки;
‑ огрунтовка и покраска металлических поверхностей;
‑ тепловая изоляция модели защитной оболочки строго после проведения Заказчиком ее опрессовки.
По окончанию монтажных работ Исполнитель передает Заказчику:
‑ Свидетельство (Заключение) о качестве сварных соединений;
‑ Копию действующего свидетельства об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля;
‑ Копию действующего свидетельства об аттестации специалиста, проводившего неразрушающий контроль сварных соединений;
‑ Копию свидетельства о поверке прибора, которым проводился неразрушающий контроль сварных соединений;
‑ Копии удостоверений сварщиков, выполнявших работы по монтажу внутрикорпусных изделий стенда «РУ-ЗО», аттестованных в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 № 63, зарегистрированными Минюстом России 04.03.99, рег. № 1721.
После завершения Исполнителем работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Исполнитель готовит и направляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2), а также справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.




Контактное лицо: Калякин Дмитрий Сергеевич, (48439) 9-81-05.
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