

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз. 6)									60218	11666	48552	4715		1286.213		468.6975
Накладные расходы									138147							
В том числе, справочно:																
110% ФОТ (от 125588) (Поз. 6)									138147							
Сметная прибыль									87912							
В том числе, справочно:																
70% ФОТ (от 125588) (Поз. 6)									87912							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									700190					9860.96		3593.35
Итого									700190					9860.96		3593.35
В том числе:																
Материалы									12459							
Машины и механизмы									372234							
ФОТ									125588							
Накладные расходы									138147							
Сметная прибыль									87912							
перевод в текущие цены 700 190 * 6,05									4236150							
ндс 18%									762507.00							
ВСЕГО по смете									4998657.00					9860.96		3593.35

Составил: Мещ (Наирова Л.В.)
(должность, подпись, расшифровка)