от 20.08.2015 г. №7284/182 К2-1/П-15-И
ИЗВЕЩЕНИЕ
         Руководствуясь пунктами 19.5.2, 14.5.2 и 14.5.3 Единого отраслевого стандарта (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) Госкорпорации «Росатом» и пунктом 3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, АО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в закупочную документацию открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту №7284/182 К2-1/П-15 «Поставка оборудования буфета АБК кирпичного завода в рамках выполнения работ подготовительного периода по Курской АЭС».
Президент АО «НИАЭП»                                                               В.И. Лимаренко
Визы:                       

Начальник УМиОЗ

Е.А. Казакова
«УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Президент АО «НИАЭП»

__________________________ В.И. Лимаренко
_______________________
Изменения закупочной документации 
открытого запроса предложений по лоту №7284/182 К2-1/П-15 
«Поставка оборудования буфета АБК кирпичного завода в рамках выполнения работ подготовительного периода по Курской АЭС»
Нижний Новгород

 2015 год 

от 20.08.2015 г. №7284/182 К2-1/П-15-И
1.
Пункты 17), 18) и первый абзац пункта 19) Извещения о проведении  закупки изменить и изложить в новой редакции:
« 17)
Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам): 09-00 (время московское) «01» сентября 2015 года. 

18) Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3, не позднее «02» октября 2015 года. 

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3, не позднее «09» октября 2015 года.
19)
Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов запроса предложений либо, в случае проведения преддоговорных переговоров, в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола преддоговорных переговоров, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки, за исключением следующих случаев:».
2.
Пункт 4 Технического задания Тома 2 «Техническая часть» изменить и изложить в новой редакции:

«4.
Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и заканчивается 23.03.2017 г., если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. При этом, в случае переноса срока подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, гарантийный срок продлевается на срок, соразмерный сроку, на который перенесена дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование».

Планируемый срок подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, 23.03.2016 г.»

3. Пункт 10.5 Проекта договора (Часть 3 Тома 1 «Общая и коммерческая части») изменить и изложить в новой редакции:
«10.5. Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и заканчивается 23.03.2017 г., если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. При этом, в случае переноса срока подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, гарантийный срок продлевается на срок, соразмерный сроку, на который перенесена дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование.

Планируемый срок подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, 23.03.2016 г.»
