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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли  в здании ФГБУ СЭУ 

ФПС ИПЛ по Калужской области по адресу г.Калуга, ул. Родниковая, 4 
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Цель работы 

Требуется выполнить капитальный ремонт кровли в здании ИПЛ по адресу 

г.Калуга, ул. Родниковая, д.4. 

Общие требования к выполнению работ: 

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком 

график производства работ и образцы применяемых материалов с 

обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.  Выполнять работы 

необходимо обученными и аттестованными специалистами. 

После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику 

исполнительную документацию. 

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, 

производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве 

мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного 

хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с 

Заказчиком. 

 

Требования к качеству работ и материалов: 

Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям 

действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным 

стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В 

случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - 

исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные  договором 

подряда  сроки за счет Подрядчика. 

Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество. Копии этих сертификатов и т.д.. Стоимость материалов  при 

составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться 

накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с 

актами выполненных работ. 

Используемые материалы должны соответствовать, государственным 

стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы 

должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не 



ранее 2013 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, 

арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.  

 

Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать 

требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 

3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве». Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 

(ППБ 01-03); СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

и т.д. 

Требования к безопасности выполнения работ  

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться 

действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной 

безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и 

механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими 

нормами, действующие на территории Российской Федерации и 

обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объектов. 

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, 

правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и 

своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за 

счет Подрядчика. 

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, 

охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика. 

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования 

действующего законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение 

указанных требований. 

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на 

объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по 

технике безопасности и охране окружающей. 

Срок выполнения работ  - 10 дней с момента заключения контракта 

 



Ведомость объемов работ 

№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1.  

1 Смена существующих рулонных кровель на 
покрытия из наплавляемых материалов: в 
два слоя (с учетом смены карнизных свесов) 

100 м2 покрытия 4,9   

2 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 -558,6   

3 Изопласт П ЭПП-4,0 м2 -656,6   

4 Техноэласт ЭКП м2 558,6   

5 Техноэласт ЭПП м2 656,6   

6 Ремонт цементной стяжки площадью 
заделки: до 1,0 м2 

100 мест 4,9   

7 Смена обделок из листовой стали 
(брандмауэров и парапетов без обделки 
боковых стенок) шириной: до 1 м 

100 м 0,259   

8 Ремонт лицевой поверхности наружных 
кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 
кирпича площадью в одном месте более 1 
м2 

100 м2 
отремонтированной 

поверхности стен 

0,015   

                           Раздел 2. Вывоз строительного мусора 

9 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 

1 т груза 11,57   

10 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
12 км I класс груза 

1 т груза 11,57   

 


