1

	СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления

систем автоматизации  АЭС/АСУТП  ОАО "ЭНИЦ" 

_____________ В.Е. Охота

«___» __________ 20___ года



	УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

- заместитель директора 

по экономике и финансам

ОАО "ЭНИЦ" 

____________С.Н. Селькин

«___» __________ 20___ года


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на разработку и поставку программно-технических средств (ПТС) для информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока № 3 Балаковской АЭС в объеме этапа 1 ИТТ на модернизацию комплекса Титан-2
том 2 «техническая часть»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1 Наименование (тема) работы

Разработка и поставка программно-технических средств (ПТС) для информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока № 3 Балаковской АЭС в объеме этапа 1 ИТТ на модернизацию комплекса Титан-2.
2 Основание для заключения договора

Мероприятие M-0000093. Модернизация комплекса «Титан-2». Внедрение системы оперативного представления обобщенной информации персоналу о текущем состоянии безопасности РУ и АЭС в целом на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС.

Договор № ОКО-5-01/949И от 28.09.2011 между ОАО "ЭНИЦ" и Балаковской АЭС на поставку системы ИВС/СППБ.
3 Сроки выполнения работ по договору

	Начало:
	С момента заключения договора.

	Окончание:
	30 августа 2012 года.


4 Исполнитель

Победитель Конкурса закупки.

5 Исходные данные для проведения работ

В качестве исходных данных для выполнения работ по Договору принимаются:

Приложение 1 «Исходные технические требования» открытого конкурса на право заключения договора на поставку информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока №3 Балаковской АЭС. Номер закупки 110427/1065/057. Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.rosatom.ru.

6 Цель выполнения работ

Целью работ является: 

1) Поставка на площадку ЭНИЦ программно-технических средств (ПТС) системы разработки для ИВС/СППБ блока №3 Балаковской АЭС, соответствующих Исходным Техническим Требованиям по п.5 настоящего ТЗ.
7 Требования к ПТС системы разработки

7.1 Требования к оборудованию системы разработки:

· Конфигурация сервера разработки должна предусматривать наличие  системного блока стоечного исполнения, двух процессорных модулей Itanium 9340, 8 ГБ ОЗУ, видеокарты, контроллера SAS. 

· Дисковая подсистема должна состоять из 3-х логических дисков – системного, прикладного и архива. Каждый логический диск должен состоять из пары физических дисков в конфигурации RAID 1.

· Для резервного копирования должен использоваться внешний блок с ленточным устройством на 160 ГБ.

7.2 Требования к ПО системы разработки:
· В качестве базового системного ПО (СПО) должны использоваться база данных и программное обеспечение, полностью аналогичные установленным на 1-м и 2‑м блоках БалАЭС.

· СПО должно быть адаптировано для функционирования данной системы на Integrity Server
· СПО должно функционировать  под управлением операционной системы OpenVMS.
· ПО, используемое в качестве ЧМИ, должно быть полностью аналогичным, установленному на 1-м и 2-м блоках БалАЭС.

· ПО ЧМИ должно функционировать  под управлением операционной системы MS Windows 7 и быть интегрированным с применяемым в системе разработки СПО.
7.3 Реализация системы не должна повлечь за собой необходимость модификации тренажера Балаковской АЭС.
8 Основные требования к выполнению работы и поставке ПТС

8.1 При выполнении работ и обязательств по настоящему Договору Исполнитель должен руководствоваться Федеральным законом «Об использовании атомной энергии», иными федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Федерального агентства по атомной энергии, нормами и правилами в атомной энергетике, действующими в Российской Федерации.

8.2 Работы должны выполняться также с соблюдением требований:

· руководства по обеспечению качества ОАО «ЭНИЦ»;

· программы обеспечения качества – ПОКАС (И);

· нормативных документов, приведенных в ИТТ.

8.3 Прикладное программное обеспечение должно быть разработано Исполнителем, имеющим:
· сертификаты, лицензии от разработчиков программного обеспечения операционных систем;

· сертификаты на владение средствами модификации программного и информационного обеспечений ИВС/СППБ на платформе SAIPMS/SDS/DV (трансляторами языков СИ, ФОРТРАН, редакторами, продуктом DV DRAW, ОС Linux);

· положительный опыт в создании систем ИВС/СППБ, применяемых на 1-м и 2-м блоке Балаковской АЭС в течение 8 лет (непосредственное участие в не менее чем в трех проектах);
· положительный опыт разработки интерфейсов связи внешних систем (КСО, СВРК, ПТК САР ТО, АКРБ, СУЗ и АСКГ) с ИВС/СППБ.
9 Объект внедрения

Конечным объектом внедрения ПТС системы разработки изготавливаемых по настоящему Техническому заданию Исполнителем, является энергоблок № 3 Балаковской АЭС.

Промежуточный объект – Полигон АСУ ТП в ОАО «ЭНИЦ»

10 Перечень отчетных материалов, предоставляемых в процессе выполнения Договора

В процессе выполнения работ по Договору Исполнитель передает Заказчику ниже перечисленную документацию / отчетные материалы:

· техническое задание на систему;

· частные согласованные технические спецификации на систему (при необходимости);

· технический проект на систему;

· программа и процедуры заводских испытаний;

· программа и процедуры испытаний на БалАЭС

· учебные материалы для обучения на Полигоне ОАО «ЭНИЦ» и на БалАЭС.

· инструкции по эксплуатации системы;

· инструкции по монтажу системы;

· инструкции по техническому обслуживанию;

· инструкции по ремонту системы;
· документы предусмотренные календарным планом.
Документы, определяемые ГОСТ 34. (программы-методики испытаний, акты приемки / испытаний), по содержанию должны соответствовать РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» с учетом дополнительных требований по содержанию и оформлению документов, установленных на площадке АЭС.

11 Порядок приема и передачи работ

11.1 По окончании очередного этапа работ согласно Календарному плану Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ по договору с приложением к нему счет-фактуры и аннотационного отчета о выполненных работах. Перечень разрабатываемой документации / отчетных материалов приведен в разделе 10 настоящего ТЗ к договору. Содержание документов должно соответствовать РД°50-34.698-90.

11.2 Отчетная документация должна быть представлена Заказчику 
в 2-х экземплярах. Кроме того, должна быть подготовлена электронная версия комплекта отчетной документации (в одном экз.) на компакт-диске. Документация на компакт-диск записывается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (Microsoft Word, AutoCAD, Microsoft Visio), и в отсканированном виде в формате PDF. При этом официальным материалом в электронном виде является копия в формате PDF.

12 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ

Выполнение работ по Договору позволит:

· повысить надежность и безопасности энергоблока № 3 Балаковской АЭС за счет замены устаревшего оборудования и внедрения современной технологии, 

· обеспечить качественно новые возможности обработки и представления информации оператору. 

· добавить новую функцию постоянного контроля и мониторинга параметров безопасности.
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