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ИЗМЕНЕНИЯ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнения работ по определению категории потенциальной опасности радиационных объектов ФГУП «РосРАО» с последующим установлением особых территорий санитарно - защитной зоны и зоны наблюдения (при необходимости) для Казанского и Благовещенского отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «28» апреля 2012 года  № 120428/0494/066
Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 

от «28» апреля 2012 года  № АС00068
Общая, коммерческая и техническая части
2012
В соответствии с  ч. 15.5 ст. 15.5.2  ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37 ФГУП «РосРАО» приняло решение внести следующие изменения в документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнения работ по определению категории потенциальной опасности радиационных объектов ФГУП «РосРАО» с последующим установлением особых территорий санитарно - защитной зоны и зоны наблюдения (при необходимости) для Казанского и Благовещенского отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Пункт 3 раздела 5 «Информационная карта аукциона» изложить в следующей редакции:

	3.
	Сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:



Место выполнения работ:
	Начало – с момента подписания договора, окончание – не позднее 80 календарных дней с момента подписания договора (для Казанского отделения срок выполнения работ не позднее 25 июня 2012 года)
Площадка Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» -Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт, 21-й км.

Площадка Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - Республика Башкортостан, г.Благовещенск, а/я 65 –СН2;


Пункт  2 раздела 6 «Техническая часть» изложить в следующей редакции:

2. Исходные данные и цель работы:

Исходными данными для выполнения работ являются:

· материалы инвентаризации РВ и РАО хранилищ РВ и РАО;

· материалы исследований радиационного загрязнения зданий, сооружений, расположенных на площадках отделений, и прилегающих к площадке участков территории;

· характеристика объектов.

Размещение РАО на площадке Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» началось в 1965 г. Прием ТРО осуществлялся в хранилище твердых отходов (ХТРО-1 типового проекта ТП-4891-VI), был завершен в 1991 г. после заполнения хранилища на 90%. Прием ЖРО осуществлялся в хранилище жидких отходов (ХЖРО-4 типового проекта ТП-4891-III), в настоящее время хранилище не заполнено. Еще два хранилища твердых отходов (ХТРО-2 и ХТРО-3 типового проекта ТП-416-9-1) были предназначены изначально для хранения ЖРО, впоследствии переоборудованные под хранение ТРО. В состав Объекта использования атомной энергии Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» «ФГУП «РОсРАО»  входят также пункт дезактивации, предназначенный для дезактивации  спецавтотранспорта, спецодежды и средств защиты,  и канализационная сеть, включающая  емкость для спецстоков.

Размещение РАО на площадке Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» началось в 1964 г. (записи в журналах с 1965 года) Прием ТРО осуществлялся в ХТРО-1 типового проекта ТП-4891-V, был завершен в 1996 г. после заполнения хранилища на 100 %. Прием ЖРО осуществлялся в ХЖРО типового проекта ТП-4891-III, в настоящее время хранилище заполнено на 79 %, однако в 2011 году лабораторией контроля внешней радиационной безопасности Балаковской АЭС был проведен анализ проб воды из ХЖРО-1. Результатами измерений содержания трития в воде в ХЖРО-1 определена удельная активность трития - 2,062883х106 Бк/кг (протокол измерений № ЛКВРВ 10-03 от 10 марта 2011 года). По результатам оценки с органами управления СГУК РВ и РАО проведена процедура учета указанной воды, как «материала, содержащего радионуклиды», согласно п.3.12.1 и таблице 3.12.1 «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010» (зарегистрированы в Минюсте РФ, рег.№18115 от 11 августа 2010 года), и приложению 4 к «Нормам радиационной безопасности НРБ-99/2010». Прием отработавших источников ионизирующего излучения осуществлялся в емкости №№ 1, 2и 3 ХОИИИ типового проекта ТП-416-9-6089, в настоящее время емкости ХОИИИ заполнены: емкость № 1- на 11,35 %, емкость № 2 – на 76 % (содержимое емкости заключено в металлическую матрицу), емкость № 3 – на 14,46 %.  В состав пункта хранения радиоактивных отходов Благовещенского отделения также входят: сооружение временного хранения твердых  радиоактивных отходов (СВХТРО) – непроектное сооружение, в настоящее время заполнено на 61,7 %, и помещение временного хранения твердых радиоактивных отходов (ПВХТРО) (оборудовано в здании пункта дезактивации) – непроектное сооружение, в настоящее время не заполнено. В состав Благовещенского отделения входят также пункт дезактивации спецавтотранспорта и контейнеров, спецканализация с емкостью спецстоков, лаборатория радиационного контроля. 

На настоящий момент на указанных площадках установлена II категория потенциальной опасности объектов. Цель работы - пересмотр категории потенциальной опасности объектов с учетом последних изменений нормативной базы, а именно - введения в НРБ-99/2009 критериев для планирования радиационной защиты от потенциального (то есть имеющего место только при авариях) облучения.
Пункт 3  раздела 6 «Техническая часть» изложить в следующей редакции:

3. Место выполнения работ:

- Площадка Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» -Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт, 21-й км.

- Площадка Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - Республика Башкортостан, г.Благовещенск, а/я 65 –СН2;

              Пункт п.4.8  раздела 6 «Техническая часть» изложить в следующей редакции:

4.Требования к объему и срокам выполняемых работ:
Начало – с момента подписания договора, окончание – не позднее 80 календарных дней с момента подписания договора (для Казанского отделения срок выполнения работ не позднее 25 июня 2012 года)

Подписи:

	Врио генерального директора:

	Глаголенко Юрий Васильевич
	__________________
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