ТОМ 1 

ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО - И.О. генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в помещениях актового зала и фабрики процессов в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора.
начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.19 и 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.18, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генеральный подрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.3. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.5. настоящего Договора.

3.1.4. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.3. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.5. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.6. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генеральному подрядчику.
3.1.8. Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.9. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.10. Учитывая действующий на объекте пропускной режим, до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.11. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.12. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.13. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.14. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.15. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.16. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.17. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.18. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.19 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

3.1.19. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.18 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.20. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генеральным подрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генерального подрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения всех работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генерального подрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Оплата за выполненные работы по Договору производится по факту их полного выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 

5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.

5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генеральный подрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. №1 ( Техническое задание.

10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
10.5. №5 – Унифицированная форма КС-2.

10.6. №6 – Унифицированная форма КС-3.
10.7. №7 – Акт сверки расчетов.
11.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка

России ОАО г. Москва                 
	

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение строительно-монтажных работ в помещениях актового зала и фабрики процессов в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для разработки настоящего технического задания является договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №0000
Основной целью проведения комплекса строительно-монтажных работ является перепланировка и изменение назначения помещений 1-го этажа в административном здании завода ОАО «Теплообменник», а также техническое переоснащение согласно новой утвержденной планировки и концепции финишной отделки (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ).


	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ:

1. Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ:

1.1. Устройство перегородок из ГКЛ и легкосборных пенобетонных блоков, и стеклянных перегородок с алюминиевым каркасом согласно утвержденной планировки (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ).

1.2. Установка новых подоконных досок, дверных блоков в помещениях и зоне входной группы, устройство козырька при входе в здание.

1.3. Монтаж подвесной потолочной системы «Армстронг» в основных помещениях и реечной алюминиевой потолочной системы в помещениях санузлов.

1.4. Устройство сцены в помещении актового зала и напольных покрытий из ковролина, линолеума и керамической плитки по предварительному согласованию цвета и фактуры с Заказчиком.

2. Монтаж коробов и оборудования системы вентиляции.

3. Выполнение электромонтажных работ с последующим проведением пуско-наладочных работ.

4. Монтаж оборудования акустической системы в помещении актового зала с последующим проведением пуско-наладочных работ.

5. Выполнение сантехнических работ в помещениях санузлов.


	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса строительно-монтажных работ в помещениях актового зала и фабрики процессов в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Технические требования при производстве общестроительных работ.

1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

2. Все применяемые при производстве работ материалы и изделия должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

3. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве строительно-монтажных работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

5. Все используемые при строительно-монтажных работах материалы,  поставляются силами Подрядчика.

6. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

7. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

Технические требования к монтажу системы вентиляции.

1. Несущие конструкции для крепления воздуховодов вентиляционных систем должны быть надежными, не вибрировать и не передавать вибрации.

2. Воздуховоды должны устанавливаться на несгораемых креплениях или подвесках.

3. Материалы и конструкции прокладок фланцевых соединений воздуховодов вентиляционных систем должны выбираться с учетом температуры, химических и физико-механических свойств транспортируемой среды.

4. Стыки воздуховодов вентиляционных систем не должны располагаться в толще стен, перегородок и перекрытий.

5. Оборудование вентиляционных систем должно быть выверено и прочно закреплено на опорных конструкциях.

Технические требования к монтажу системы электроснабжения:

1. Все работы проводятся в действующей электроустановке.

2. Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

3. На время проведения строительно-монтажных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения.  Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

4. Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил:

- ПУЭ  «Правила устройства электроустановок»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования.

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ.

5. Подключения к действующим сетям и  их порядок,  в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов.

6. Монтаж электрических сетей выполняется с учетом:  

- новых планировочных решений;

- прокладки кабелей в трубах ПВХ с возможностью перетяжки в запотолочном пространстве и конструкциях перегородок;

- применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки);

- использования для  монтажа кабельных линий кабелей марки:

· ВВГнг-LS 3х1,5 –  рабочее освещение;

· ВВГнг-LS 3х2,5 –бытовые розетки;

· ВВГнг-FRLS 3х2,5 – аварийное освещение и эвакуационное освещение.

· ВВГнг- LS 5х10 – питание силовых электрических щитов;

· ПВС 3х4 – питание стойки управления в аппаратной.

- применения для подключения компьютерной техники розеток 2Р+РЕ красного цвета, для подключения бытовых потребителей  розеток 2Р+РЕ белого цвета.

- маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. 

7. Проведение испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста;

8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

- исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;

- технический отчет по измерениям и испытаниям;

- пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

- сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

- акты скрытых работ.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	- Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

- При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Количество единиц

	1
	2
	3
	4

	

	Перегородки

	

	1
	Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-6 100/40/0,6 и стоечного профиля ПС-6 100/50/0,6, двуслойной обшивкой листами ГКЛВ 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм и дверным проемом
	м2
	783,9

	1.1
	Устройство закладных деревянных брусков 100х100мм в проемах для крепления дверных коробок
	м3
	3,057

	2
	Облицовка поверхности существующих стен внутри здания по системе «КНАУФ» (С626) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-5 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами ГКЛВ 12,5мм с одной стороны и дверным проемом
	м2
	200,0

	3
	Устройство стен и перегородок из стеновых газобетонных блоков Д500 600×250×100мм (при высоте этажа свыше 4 м)
	м3
	6,84

	4
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой перед нанесением штукатурного слоя
	м2
	50,0

	5
	Выравнивание поверхности стен штукатурным составом типа «Ветонит» (или аналог)
	м2
	50,0

	6
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	1384,0

	7
	Оклейка поверхности стен малярной сеткой типа «Строби» с ячейкой 2×2 мм
	м2
	1384,0

	8
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	1384,0

	9
	Оклейка поверхности стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог)
	м2
	1384,0

	10
	Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	1384,0

	11
	Монтаж защитных ПВХ уголков
	п.м.
	230,0

	12
	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой перед нанесением штукатурного слоя
	м2
	68,0

	13
	Выравнивание поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	68,0

	14
	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	68,0

	15
	Окраска поверхности откосов водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	68,0

	16
	Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый
	п.м.
	60

	17
	Изготовление и монтаж обслуживаемой решетки для закрытия вентиляционной шахты
	м2
	3,00

	17.1
	Стальной уголок 40×40×4мм
	т
	0,090

	17.2
	Лист ПВЛ 406 1000×3000мм с просечкой
	т
	0,231

	17.3
	Арматура Ø12мм
	т
	0,010

	18
	Облицовка поверхности стен керамической плиткой типа ШП 200х300мм белая Премиум (Россия) (или аналог)
	м2
	152,0

	

	Полы и сцена

	

	20
	Монтаж элементов конструкции каркаса сцены из деревянных брусьев 1 сорта 100×100, длиной 6м
	м3
	3,0

	21
	Покрытие поверхности конструкции каркаса сцены обрезной доской 1 сорта 40×150, длиной 6м
	м2
	61,5

	22
	Устройство выравнивающего основания пола сцены из фанеры общего назначения 1525×1525×12мм 
	м2
	14,0

	23
	Устройство выравнивающего основания пола помещения аппаратной из фанеры общего назначения 1525×1525×12мм
	м2
	48,0

	24
	Обработка деревянных конструкций антисептичесим составом типа «Пирилакс» (или аналог) и покрытие огнезащитным составом по ГОСТ 53292
	м2
	62,0

	25
	Обеспыливание поверхности полов
	м2
	972,0

	26
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	972,0

	27
	Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит 5000» (или аналог)
	м2
	972,0

	28
	Укладка рулонного ковролина в помещениях (износостойкого) типа ITC Solid AB 99 (Бельгия) (или аналог)
	м2
	597,0

	29
	Укладка линолеума типа Durable DU90002 (или аналог)
	м2
	120,0

	30
	Монтаж ПВХ плинтусов высотой до 70 мм
	п.м.
	270,0

	31
	Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой
	м2
	60,0

	32
	Укладка напольной керамической плитки 600х600мм
	м2
	267,0

	32.1
	Керамогранит ST17 600×600мм неполированный (Estima) (или аналог)
	м2
	251,0

	32.2
	Керамогранит PMF 6601 600×600мм полированный бежевый (или аналог)
	м2
	16,0

	33
	Монтаж плинтусов из керамической плитки высотой до 100 мм из керамогранита ST17 600×600мм неполированного (Estima) (или аналог)
	п.м.
	180,0

	34
	Монтаж накладных металлических порожков шириной 40мм.
	п.м.
	15,0

	

	Потолок

	

	35
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	944,0

	35.1
	Потолочные панели типа плита «ЛИЛИЯ» ("АМСТРОНГ")
	м2
	944,0

	36
	Устройство реечных алюминиевых потолков в помещениях санузлов
	м2
	28,0

	

	Система вентиляции

	

	37
	Устройство в кирпичных стенах (толщина стен в 1 кирпич) круглых отверстий Ø до 25мм
	шт.
	4

	38
	Монтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону: 

Потолочные вентиляционные решетки 4VA (600×600мм) или аналог
	шт.
	28

	39
	Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,7мм и периметром короба до 2400мм и длиной 1250мм
	м2
	470

	39.1
	Приточные воздуховоды:
	м2
	270

	
	Воздуховод круглый спир.-нав. Ø125
	шт.
	2

	
	Воздуховод круглый спир.-нав. Ø200
	шт.
	28

	
	Воздуховод прямоугольный 250×150
	шт.
	22

	
	Воздуховод прямоугольный 300×150
	шт.
	30

	
	Воздуховод прямоугольный 300×200
	шт.
	2

	
	Воздуховод прямоугольный 300×250
	шт.
	8

	
	Воздуховод прямоугольный 400×250
	шт.
	36

	
	Воздуховод прямоугольный 400×300
	шт.
	6

	
	Воздуховод прямоугольный 500×300
	шт.
	16

	
	Воздуховод прямоугольный 500×400
	шт.
	28

	
	Воздуховод прямоугольный 600×400
	шт.
	26

	
	Воздуховод прямоугольный 600×500
	шт.
	8

	
	Врезка Ø200
	шт.
	28

	
	Врезка Ø250
	шт.
	6

	
	Переход прямоугольный-круглый 250×100- Ø200
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-круглый 250×150- Ø200
	шт.
	28

	
	Переход прямоугольный-круглый 300×250- Ø200
	шт.
	4

	
	Отвод 90 Ø200
	шт.
	26

	
	Отвод 90 150×250
	шт.
	32

	
	Отвод 90 150×300
	шт.
	2

	
	Отвод 90 250×100
	шт.
	2

	
	Отвод 90 300×150
	шт.
	2

	
	Отвод 90 300×200
	шт.
	2

	
	Отвод 90 400×250
	шт.
	2

	
	Переход круглый Ø250× Ø125
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 300×200-250×100 (0,5)
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 300×200-300×150
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 400×250-300×200
	шт.
	4

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 400×250-300×250
	шт.
	4

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 400×300-400×250
	шт.
	4

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 500×300-400×250
	шт.
	4

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 500×300-400×300
	шт.
	4

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 500×400-500×300 (0,7)
	шт.
	4

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 600×400-500×400
	шт.
	4

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 600×500-600×400
	шт.
	4

	39.2.
	Вытяжные воздуховоды:
	м2
	200

	
	Воздуховод круглый спир.-нав. Ø200
	шт.
	20

	
	Воздуховод прямоугольный 250×100
	шт.
	6

	
	Воздуховод прямоугольный 300×250
	шт.
	15

	
	Воздуховод прямоугольный 400×400
	шт.
	4

	
	Воздуховод прямоугольный 500×400
	шт.
	4

	
	Воздуховод прямоугольный 600×400
	шт.
	6

	
	Воздуховод прямоугольный 600×500
	шт.
	19

	
	Воздуховод прямоугольный 600×600
	шт.
	2

	
	Воздуховод прямоугольный 800×600
	шт.
	4

	
	Врезка Ø200
	шт.
	19

	
	Переход прямоугольный-круглый 250×100- Ø200
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-круглый 300×250- Ø200
	шт.
	9

	
	Отвод 90 Ø200
	шт.
	19

	
	Отвод 90 300×250
	шт.
	4

	
	Отвод 90 600×500
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 400×400-300×250
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 500×400-400×400 (0,7)
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 600×400-500×400
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 600×500-600×400
	шт.
	2

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 600×600-600×400
	шт.
	1

	
	Переход прямоугольный-прямоугольный 800×600-600×600 (0,7)
	шт.
	1

	
	Врезка прямая 250×100
	шт.
	2

	
	Врезка прямая 300×250
	шт.
	7

	40
	Устройство теплоизоляции материалом типа Пенофол С05 (или аналог)
	м2
	280

	41
	Монтаж воздушных заслонок и клапанов с ручным приводом диаметром до 355мм
	шт.
	42

	41.1
	Дроссель клапан 250×100
	шт.
	4

	41.2
	Дроссель клапан 250×150
	шт.
	28

	41.3
	Дроссель клапан 300×150
	шт.
	2

	41.4
	Дроссель клапан 300×250
	шт.
	8

	42
	Монтаж воздушных заслонок и клапанов с ручным приводом диаметром до 560мм
	шт.
	2

	42.1
	Дроссель клапан 500×300
	шт.
	2

	43
	Монтаж воздушных заслонок и клапанов с ручным приводом диаметром до 800мм
	шт.
	4

	43.1
	Дроссель клапан 600×400
	шт.
	2

	43.2
	Дроссель клапан 600×500
	шт.
	2

	44
	Монтаж радиальных вентиляторов типа Веза/LuftMeer (или аналог) производительностью 5400 м3
	шт.
	1

	

	Двери, витражи, козырек

	

	45
	Установка входной двери в столовую
	шт. 
	1

	45.1
	Дверное полотно, толщиной 40-50 мм, размер полотна 700х2000(h) мм, цвет Венге
	шт. 
	2

	45.2
	Нащельник высотой 2000(h) мм, цвет Венге
	шт. 
	1

	45.3
	Дверная коробка с глубиной стоек 78 мм под Г-образный наличник, цвет Венге
	шт. 
	1

	45.4
	Добор 54мм паз/паз, цвет Венге
	шт. 
	3

	45.5
	Петля дверная универсальная, никелерованая, 125мм
	шт. 
	4

	45.6
	Замок под ключ хром-пласт (9171С-01)
	шт. 
	1

	45.7
	Цилиндр 60мм хром (С 03)
	шт. 
	1

	45.8
	Накладка на цилиндр никелерованая
	шт. 
	1

	45.9
	Ручка 6052 никелерованая
	шт. 
	2

	45.10
	Ригель хромированный
	шт. 
	2

	46
	Установка дверных блоков
	шт. 
	17

	46.1
	Дверное полотно, толщиной 40-50 мм, размер полотна 800х2000(h) мм, цвет Венге
	шт. 
	11

	46.2
	Дверное полотно, толщиной 40-50 мм, размер полотна 700х2000(h) мм, цвет Венге
	шт. 
	6

	46.3
	Дверная коробка с глубиной стоек 78 мм, шириной 1000мм, цвет Венге
	шт. 
	11

	46.4
	Дверная коробка с глубиной стоек 78 мм, шириной 1500мм, цвет Венге
	шт. 
	3

	46.5
	Нащельник высотой 2000(h) мм, цвет Венге
	шт. 
	3

	46.6
	Добор 54мм паз/паз, шириной 1000 мм цвет Венге
	компл. 
	11

	46.7
	Стоевая добора 54мм паз/паз - Венге
	шт. 
	9

	46.8
	Петля дверная универсальная, никелерованая, 125мм
	шт. 
	34

	46.9
	Замок под ключ хром-пласт (9171С-01)
	шт. 
	14

	46.10
	Цилиндр 60мм хром (С 03)
	шт. 
	14

	46.11
	Накладка на цилиндр никелерованая
	шт. 
	14

	46.12
	Ручка 6052 никелерованая
	шт. 
	14

	46.13
	Ригель хром
	шт. 
	3

	47
	Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля и толщиной стекла 5 мм
	м2
	0,9

	48
	Монтаж наличников, сечением 13×60мм,  цвет Венге
	п.м.
	167

	49
	Монтаж конструкций стеклянных перегородок с алюминиевым каркасом
	м2
	17,02

	49.1
	Светопрозрачные теплые конструкции из алюминиевых профилей AGS 150
	шт.
	1

	49.2
	Светопрозрачные холодные конструкции из алюминиевых профилей AGS 150
	шт.
	1

	50
	Монтаж конструкции козырька
	м2
	7,56

	50.1
	Алюминиевый козырек с габаритными размерами   (Гл х Ш) 2,10×3,60 м
	шт.
	1

	

	Электромонтажные работы

	

	51
	Монтаж проволочного металлического лотка для прокладки кабельных трасс 200×80 мм
	п.м.
	200

	51.1
	Проволочный лоток 200х80 мм
	п.м.
	200

	51.2
	Анкер забивной М8
	шт.
	200

	51.3
	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке
	шт.
	400

	51.4
	Шпилька М8х1000
	шт.
	200

	52
	Прокладка гофрированных ПВХ труб Ø16 мм
	п.м.
	2000

	53
	Монтаж распаячных коробок IP 44
	шт.
	50

	54
	Прокладка кабеля
	п.м.
	3 010,00

	54.1
	Кабель ВВГнгLS 3х1,5
	п.м.
	1 500,00


Кабель ВВГнгLS 3х2,5

	
	п.м.
	1 300,00
	

	54.3
	Кабель ВВГнг LS 3х4
	п.м.
	100,00

	54.4
	Кабель ВВГнгLS 5х10
	п.м.
	100,00

	54.5.
	Провод ПВС 3х4
	п.м.
	10,00

	55
	Монтаж одноклавишного проходного выключателя типа Legrand, серия «Mosaic» (или аналог) утопленного типа 
	шт.
	11

	56
	Установка пластиковых коробок типа Bitibox под проходные выключатели утопленного типа в перегородках
	шт.
	11

	57
	Монтаж двухклавишных выключателей типа Legrand 774328, серия «Mosaic» (или аналог) утопленного типа 
	шт.
	3

	58
	Установка пластиковых коробок типа Bitibox под двухклавишные выключатели утопленного типа в перегородках
	шт.
	3

	59
	Монтаж одноклавишных выключателей типа Legrand, серия «Mosaic» (или аналог) утопленного типа 
	шт.
	9

	60
	Установка пластиковых коробок типа Bitibox под одноклавишные выключатели утопленного типа в перегородках
	шт.
	9

	61
	Монтаж штепсельных розеток утопленного типа
	шт.
	107

	61.1
	Розетка 2Р+Е «ЕВР» со шторками Legrand 774321, серия «Mosaic» (или аналог)
	шт.
	107

	61.2
	Рамка на 2 поста Legrand 774352, серия «Mosaic»
	шт.
	107

	62
	Установка пластиковых коробок типа Bitibox под розетки утопленного типа в перегородках
	шт.
	107

	63
	Монтаж светильников в конструкциях подвесных потолков
	шт.
	150

	64
	Монтаж распределительных пластиковых щитков на 24 модуля типа BNK40-24-1
	шт.
	2

	65
	Установка автоматов 32А типа ВА47-29 ИЭК
	шт.
	2

	66
	Установка автоматов 16А типа ВА47-29 ИЭК
	шт.
	10

	67
	Монтаж коробки для подключения аппаратуры в актовом зале в напольном люке утопленного типа
	шт.
	2

	67.1
	Напольный люк утопленного типа LUK/8 на 8 модулей (45х45мм), сталь
	шт.
	2

	67.2
	Коробка с  суппортами для люка в полу на 8 модулей
	шт.
	2

	68
	Монтаж световых указателей «ВЫХОД»
	шт.
	3

	

	Акустическая система для актового зала

	

	69
	Монтаж звукотехнической аппаратуры в актовом зале
	компл. 
	1

	69.1
	Акустическая система RCF 4PRO 2031-A активная двухполосная, усилители D-класса: 400+200 Вт, 45 Гц - 20 кГц, 129 дБ, динамики: 12" + 1", рупор 90° х 60°, вход: XLR, выход XLR/Jack, защита от перегрузки, перегрева, К.З., деревянный корпус, 380 х 627 х 380 мм, 22,2 кг, возможность подвеса и установки на штатив.
	шт. 
	2

	69.2
	Активный сабвуфер RCF SUB 8003-AS: усилитель D-класса 1000 Вт, 134 дБ, 40 Гц - 120 Гц, динамик 18"(4" v.c.), линейный стерео вход: 2 х XLR/JACK, переключатель частоты раздела кроссовера 80-120 Гц, переключатель фазы, стерео выход или стерео выход кроссовера для сателлитов: 2 х XLR, деревянный корпус, 520 х 700х700 мм, 49 кг, возможность установки штатива для сателлита.
	шт. 
	2

	69.3
	Двухполосная акустическая система RCF C 3108-96: частотный диапазон 70 Гц -20 кГц, номинальная мощность: 300 Вт / 8 Ом, давление 126 дБ макс, 8" Нч динамик +1" ВЧ драйвер с рупором 90° х 60°, частота раздела кроссовера 2000 Гц, разъемы 2 х Neutrik Speakon, габариты 427 х 242 х 263 мм, вес 12,2 кг, возможность подвеса
	шт. 
	4

	69.4
	Кронштейн RCF AC WM-C для крепления на стене C3108-96/126, C3110-96/126, с возможностью поворота и наклона АС
	шт. 
	4

	69.5
	Biamp Nexia SP - звуковой процессор с 4-мя универсальными входами, 8 независимыми выходами
	шт. 
	1

	69.6
	Усилитель мощности RCF IPS 2700, класс H, 2x1100 Вт RMS/4 Ома, 2x700 Вт RMS/8 Ом
	шт. 
	2

	69.7
	Рэковый шкаф EUROMET EU/R-12L, 12U, глубина 540мм, сталь черного цвета.
	шт. 
	1

	69.9
	16-ти канальный цифровой микшер Allen & Heath Qu-16
	шт. 
	1

	69.10
	Коробка с кабелем Die HARD DHBOX1204 - 12 входов/4выхода, 30 метров
	шт. 
	1

	69.11
	Овальная настольная стойка Audio-technica AT8615S с входным разъемом XLRF и выключателем
	шт. 
	5

	69.12
	Микрофон Audio-Technica PRO49QL "гусиная шея"418мм
	шт. 
	5

	69.13
	Радиосистема Audio-Technica ATW-2110a: 10 каналов UHF с напоясным передатчиком без микрофона
	шт. 
	3

	69.14
	Ручная радиосистема Audio-Technica ATW2120a: 10 каналов UHF с ручным динамическим микрофоном
	шт. 
	3

	69.15
	Audio-technica AT831cW, миниатюрный кардиоидный конденсаторный, разъем HRS
	шт. 
	3

	69.16
	Головной динамический микрофон Audio-technica PRO8HEcW 
	шт. 
	1

	69.17
	Напольная микрофонная стойка-"журавль "EUROMET MB/2000: хромированная, полиамидное основание. Регулировка по высоте 620-1750 мм. Максимальная нагрузка 2,5 кг. Вес 2,2 кг.
	шт. 
	2

	69.18
	Телескопическая стальная труба EUROMET HK для установки сателлита на субвуфер, h:886-1480mm 
	шт. 
	2

	69.19
	Микрофонный кабель Klotz MY206SW: 2x0,22 кв. мм, внешний диаметр 6 мм, низкая ёмкость, гибкий, PVC, черный. 
	п.м.
	200

	69.20
	Спикерный кабель Klotz LY225TSW (LY225S) 2х2,5 кв. мм, внешний диаметр 8 мм, PVC, гибкий, черный.
	п.м.
	300

	69.21
	Кабельный разъём speak ON Neutrik NL4FX 
	шт. 
	8

	69.22
	Штекер Amphenol AC3MM XLR 3, литые контакты, никель, зажим-крокодил
	шт. 
	30

	69.23
	Amphenol AC3F XLR 3 гнездо, штампованные контакты, никель, зажим-крокодил
	шт. 
	30

	70
	Монтаж дополнительного оборудования
	компл. 
	1

	70.1
	Планшет Apple iPad Air 32Gb Wi-Fi
	шт. 
	1

	70.2
	Wifi роутер ASUS RT-N66U 
	шт. 
	1

	70.3
	Моторизованный экран Accuscreens, диагональ 120''. Формат экрана: 4:3. Покрытие Matt White с пультом ДУ в комплекте. 
	шт. 
	1

	70.4
	Panasonic PT-VZ570E, 4800 ANSI lm, 1920 x 1200, 3LCD, контрастность: 5000:1, вертикальная ±25° (макс.) и горизонтальная ±30(макс.)коррекция трапеции. Разъемы: 2 HDMI, VGA, композитный, аудиовход/-выход, RS232C. Уровень шума: 37 дБ.
	шт. 
	1

	70.5
	Беспроводная система совместной работы и показа презентаций в конференц-залах Barco ClickShare Mini. Комплект состоит из блока Base Unit и 2 кнопок ClickShare Button.
	шт. 
	1

	70.6
	Потолочный крепеж для проектора Fix P300L. Стальная конструкция. Наклон: 10 º вверх и вниз. Длина штанги с Unislide: 42,1 – 65,8 см. Длина "лапок": 10-15 см. Максимальная нагрузка: 15 кг. Цвет: silver
	шт. 
	1

	70.7
	Веб камера Microsoft LifeCam Studio
	шт. 
	1

	70.8
	Штатив DEXP WT-2881
	шт. 
	1

	70.9
	Штатив Dicom TP-800
	шт. 
	1

	70.10
	Кабель HDMI (M) - HDMI (M), 20 м
	шт. 
	2

	70.11
	Кабель HDMI (M) - HDMI (M), 1 м
	шт. 
	2

	70.12
	Кабель-удлинитель USB2.0 HAMA H-45040 (серый) USB A (m) - USB A (f) 3м
	шт. 
	1

	

	Сантехнические работы

	

	71
	Демонтаж старых железобетонных фундаментов
	м3
	4

	72
	Монтаж водопроводных полиэтиленовых труб с наружным диаметром 20 мм
	п.м.
	150

	73
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 50 мм
	п.м.
	20

	74
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 110 мм
	п.м.
	50

	75
	Монтаж шаровых кранов для холодного и горячего водоснабжения Dy20
	шт. 
	20

	76
	Врезка проложенных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в действующие сети
	шт. 
	2

	77
	Установка унитазов типа CERSANIT Hit с бачком на 6 литров (или аналог)
	шт. 
	4

	78
	Установка умывальников полукруглых типа СERSANIT Greta 55х46см с одним отверстием под смеситель (или аналог) и пьедесталом СERSANIT Berta/Greta (или аналог)
	компл.
	6

	79
	Установка смесителей для умывальников типа VITRA DYNAMIC S без донного клапана (или аналог)
	шт. 
	6

	80
	Установка отдельно устанавливаемого смесителя в техническом помещении типа VITRA DYNAMIC S без донного клапана (или аналог)
	шт. 
	1

	81
	Монтаж емкостного водоподогревателя объемом 1 м3 
	шт. 
	2

	81.1
	Водонагреватель Garanterm GTR 80V
	шт. 
	1

	81.2
	Водонагреватель Garanterm GTR 50V
	шт. 
	1

	

	Прочие работы

	

	82
	Разгрузка и перенос к месту монтажа отделочных материалов и оборудования
	т.
	30

	83
	Погрузка в контейнеры и вывоз мусора
	т.
	20


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

- Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

- Качество и безопасность поставляемых материалов и изделий для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

- Все используемые при производстве строительно-монтажных работ материалы  поставляются силами Подрядчика.

- Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

- Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

- У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия.

- Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия.

- Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

- При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

- Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

- До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.


РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	- Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

- Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

- До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

- Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

- Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

- В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

- В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия.

- Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Работы производятся без авансового платежа.

2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 13 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 12 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.

4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, составляет _______ (_______) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с видами выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· электромонтажник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· инженерно-технический работник, с группой по электробезопасности _______ – _______(_______) человек;
· слесарь, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· маляр-штукатур, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плотник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· плиточник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек.
8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

10. Условия проведения шумных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время с 18:00 до 8:00 и выходные дни;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком.

11. Производство строительно-монтажных работ осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей АО «Гринатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

13. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории завода ОАО «Теплообменник» не предоставляются.

14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории завода ОАО «Теплообменник», а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Гарантийный период на выполненные работы составляет ______ (________) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

- Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте;
2. Обеспечение производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;  

-  СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- «Правила  по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех строительно-монтажных работ по договору, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006, Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития и других нормативных документов, и  в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

3. После завершения электромонтажных и пусконаладочных работ системы электроснабжения, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;

- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

- Технический отчет по измерениям и испытаниям;

- Пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

- Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

- Акты на скрытые работы.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ИТР
	инженерно-технический работник

	4
	ЕСКД
	единая система конструкторской документации

	5
	ЕСПД
	единая система проектной документации


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – План 1-го этажа административного здания завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

Приложение №2 – Конструкции элементов входной группы.

Приложение №3 – Конструкция уличного козырька.
Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ О.А. Ханыков
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________В.Н.Жадушкин
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


