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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственных объекта - здание 639 (главный корпус теплоэлектроцентрали (далее по тексту ТЭЦ)) в осях А1-Б1, 1-16; Б-Д, 7-23 цеха 26, расположенного на охраняемой территории 2-ой промышленной площадки ОАО «УЭХК». 



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Выполнение экспертизы промышленной безопасности  строительных конструкций сооружений, с целью оценки их технического состояния и продления срока эксплуатации.

	Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

	«Экспертиза промышленной безопасности  строительных конструкций опасного производственного объекта здания 639 (главный корпус ТЭЦ) в осях А1-Б1, 1-16; Б-Д, 7-23 цеха 26». 
2.2.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ;
2.2.2. Работы по обследованию строительных конструкций здания, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование;
2.2.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций здания, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации здания.
2.2.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	Экспертизу строительных конструкций опасных производственных объектов провести в четыре этапа:

3.1. Первый этап – подготовительные работы.
3.1.1. Назначение экспертов
3.1.2. Ознакомление с объектом экспертизы, его объемно - планировочным и конструктивным решением, ознакомление с проектной, конструкторской, эксплуатационной и ремонтной  документацией, отчетами о ранее выполненных экспертизах и обследованиях, подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций, определение общего состояния строительных конструкций;
3.1.3. Составление программы проведения экспертизы объекта, согласование программы с Заказчиком; оформление акта-допуска на производство работ;
3.1.4. Разработка и согласование с Заказчиком схем шурфовки фундаментов и кровли, схемы отбора образцов для определения физико-механических характеристик материалов несущих строительных конструкций (при необходимости).

3.2. Второй этап – обследование строительных конструкций зданий и сооружений, включая предварительное (визуальное) обследование, обмерные работы и детальное (инструментальное) обследование.
3.2.1. На этом этапе обследования конструкций необходимо выполнить следующие работы:
3.2.1.1. Уточнить разбивочные оси здания (сооружения), его горизонтальные и вертикальные размеры;
3.2.1.2. Проверить пролеты и шаг несущих строительных конструкций (фактическое положение несущих и ограждающих конструкций здания с привязкой по сетке осей);
3.2.1.3. Определить основные геометрические параметры и фактические размеры расчетных сечений конструкций и соединений, их пространственное положение; 
3.2.1.4. Замерить прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги;
3.2.1.5. Определить формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверить их соответствие проекту;
3.2.1.6. Проверить вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений.
В том числе:
· в железобетонных конструкциях определить толщину защитного слоя бетона, расположение, диаметр, количество и класс стали рабочей арматуры*;
· в металлических конструкциях проверить прямолинейность сжатых стержней, наличие соединительных планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений, фактическую длину, катет и качество сварных швов, размещение, количество болтовых соединений, наличие специальной обработки и пригонки кромок и торцов*.
3.2.2. По результатам визуального обследования сделать предварительные выводы о техническом состоянии конструкций, причинах их деформаций и повреждений;
3.2.3. При выполнении полного инструментального обследования всех строительных конструкций и узлов выявить явные и скрытые дефекты и повреждения конструкций, а также причины их возникновения. Провести фотофиксацию обнаруженных дефектов.
В том числе:
·  в металлических конструкциях выявить дефекты и повреждения: трещины, погнутости, вмятины, местные ослабления, разрывы, неплотности, слабые заклепки, незатянутые болты, глубину коррозии металла и другие дефекты и повреждения, а также выявить конструктивные недостатки, способствующие образованию трещин, развитию интенсивной коррозии; на всех стальных конструкциях проверить состояние антикоррозийных защитных покрытий*;
·  в железобетонных конструкциях определить признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя бетона*;
·  в железобетонных и каменных конструкциях определить отклонения от вертикали, наличие расслоений, разрушений защитного слоя, трещин с замером величины их раскрытия и протяженности*.
3.2.4. Определить характеристики бетонных, железобетонных, металлических, каменных и деревянных конструкций неразрушающими методами контроля*. При необходимости выполнить отбор проб материалов и лабораторные испытания конструкционных материалов, взятых на объекте:
· фактическую прочность и класс бетона;
· класс, марку стали и механические характеристики рабочей арматуры, при наличии коррозии арматуры – процент коррозии и остаточное сечение;
· фактическую прочность на сжатие и изгиб каменных материалов (кирпича, блоков, камней), раствора кладки стен;
· фактические механические характеристики и химический состав металлических несущих конструкций, в том числе крановых путей;
· фактическую глубину биоповреждений деревянных конструкций.
Результаты всех испытаний оформить протоколами. 
3.2.5. Выполнить геодезическую инструментальную съемку несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, с оформлением исполнительных схем;
3.2.6. Дать оценку гидроизоляции строительных конструкций (ниже 0.000);
3.2.7. Выполнить обследование кровли, в том числе определить состав кровли и состояние материалов, данные привести в таблице.
*Виды работ обязательны для исполнения при наличии в здании (сооружении) соответствующих конструкций.
3.3. Третий этап – оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений (поверочный расчет и камеральная обработка данных обследования).
3.3.1. Обработка результатов
3.3.1.1. На основании полученных результатов выполнить расчет фактической несущей способности здания в целом. Графически показать приложение нагрузок, зоны деформаций, процент запаса прочности несущих и ограждающих конструкций и элементов здания.  
3.3.1.2. Выполнить поверочный расчет несущих конструкций зданий и сооружений, в том числе:
а) расчёт конструкции покрытия с учетом фактических нагрузок;  дать схему допустимых нагрузок на покрытие кровли (графически).
б) расчет конструкций перекрытия с учетом фактических нагрузок; дать схему допустимых нагрузок на перекрытия и полы 1 этажа (графически);
в) выбрать расчетную схему конструкций с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических нагрузок и характеристик материалов конструкций;
г) проверить несущую способность элементов, узлов и соединений. Выявить из них те, которые не удовлетворяют условиям прочности, жесткости и устойчивости;
3.3.1.3. Расчет остаточного ресурса здания или сооружения. 
При этом:
· Значение каждого отдельного параметра назначается из условий наиболее  не благоприятного его влияния на техническое состояние конструкций;
· Расчетные значения фактических нагрузок на здание и его отдельные конструкции для выполнения поверочных расчетов принимаются с учетом нормируемых коэффициентов надежности в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 
· Расчетные характеристики материалов для выполнения поверочных расчетов принимаются по действующим нормам в зависимости от их условных классов (марок), с учетом нормируемых коэффициентов условий работы;
· При выполнении поверочных расчетов конструкций, конструкции рассматриваются как элементы единой пространственной системы здания. При этом учитываются влияние дефектов и повреждений, а также геометрическая и физическая нелинейность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов оснований.
3.3.2. Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений
Оценку технического состояния конструкций провести на основе анализа влияния зафиксированных при обследовании дефектов и повреждений, сопоставления контролируемых параметров с установленными проектом или государственными стандартами на конструкции, с результатами поверочных расчетов.
3.3.3. Предоставление Заказчику промежуточных отчетов:
3.3.3.1. По результатам визуального обследования и оценки технического состояния конструкций;
3.3.3.2. По результатам детального (инструментального) обследования конструкций надземной части зданий (сооружений), фундаментов.
3.4.  Четвертый этап - разработка заключения экспертизы, включая разработку рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания или сооружения и продление срока его эксплуатации.
[bookmark: _GoBack]Заключение экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с требованиями гл. IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введенных 01.01.2014 приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538) и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного  01.01.2011.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Месторасположение объектов 

	Свердловская область, территория ЗАТО «Новоуральский городской округ»,      г.Новоуральск; главный корпус цеха ТЭЦ (цех 26) предприятия, расположенный на охраняемой территории 2-ой промышленной площадки ОАО «УЭХК». 

	Подраздел 4.2 Специальные требования

	ЗАТО Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании».
 Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты. На территории ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию).
Для въезда в ЗАТО Новоуральск участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 10 суток для граждан Российской Федерации) приступить к оформлению документов на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

	Подраздел 4.3 Исходные данные

	Главный корпус ТЭЦ цеха 26.
4.3.1. Назначение – выработка электро и тепловой энергии; класс опасности – III.
4.3.2. Год постройки здания – 1958 
4.3.3. Строительный объем обследуемой части здания:
1. в осях А1-А, 1-16  - 4 582 м3;
2. в осях А-Б, 1-16 – 28 725 м3;
3. РОУ-3 по оси 1 - 494 м3;
4. РОУ-4 по оси Б - 229 м3;
5. в осях Б-В, 7-23 – 14 498 м3;
6 в осях В-Г, 7-23 – 53 890 м3;
7 Г-Д, 7-23 – 10 442 м3;
4.3.4. Высота до низа несущих конструкций покрытия здания;
1. в осях А1-А, 1-16 – 4 м;
2. в осях А-Б, 1-16 – 15 м;
3. РОУ-3 по оси 1 – 5,3 м;
4. РОУ-4 по оси Б – 4,6 м;
5 в осях Б-В, 7-23 – 24,1 м;
6 в осях В-Г, 7-23 – 25,6 м;
7 Г-Д, 7-23 – 9 м.
4.3.5. Количество этажей в здании:
1. в осях А1-А, 1-16 – 1;
2. в осях А-Б, 1-16 – 1;
3. РОУ-3 по оси 1 – 1;
4. РОУ-4 по оси Б – 1;
5 в осях Б-В, 7-23 – 5;
6 в осях В-Г, 7-23 – 2;
7 Г-Д, 7-23 – 1.
4.3.6. Категория сложности здания:
1. в осях А1-А, 1-16;  РОУ-4 по оси Б – 1;
2. в осях А-Б, 1-16 – 2;
3. РОУ-3 по оси 1 – 2;
4. в осях Б-В, 7-23 – 2;
5. в осях В-Г, 7-23; Г-Д, 7-23 – 2;
4.3.7. Категория сложности работ:
- при обследовании строительных конструкций – 3;
- при оценке технического состояния  строительных конструкций – 2.
4.3.8. Конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты, стены, перегородки, балки перекрытий, плиты перекрытий и покрытий, кровля (в т.ч. герметичная обшивка), прочие конструкции.
4.3.9. Экспертиза строительных конструкций проводилась в 2009 г. (заключения №№ 1858С; 1857С; 1846С; 1847С ).
4.3.10. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций в здании в осях А-Б, 1-16; В-Г, 7-23: от 51 до 75% (плиты покрытия, стены, фундаменты, подкрановые балки, колонны). В в осях А1-А, 1-16; РОУ-3 по оси 1; РОУ-4 по оси Б; в осях Б-В, 7-23; Г-Д, 7-23 от 76% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас). 
4.3.11. Усложняющие факторы при выполнении работ:
- обследование конструкций здания или сооружения без прекращения производственного процесса;
- выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений;
- конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам; 
- затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола);
- не предоставление Заказчиком подъемного оборудования для обследования на высоте (при необходимости);
- инструментально-приборное обследование и диагностика оборудования;
- отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы.
Примечание: Категории сложности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, состав конструктивных элементов, факторы, усложняющие работы приняты в соответствии со Справочником базовых цен на проектные  работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное.

	Подраздел 4.4 Дополнительные материалы

	Технический паспорт на сооружение.
Технический паспорт на сооружение является интеллектуальной собственностью Заказчика, размещению в свободном доступе не подлежит.
Ознакомиться с техническим паспортом можно в отделе по технической эксплуатации зданий и сооружений (отдел 69) ОАО «УЭХК» на основании письменного запроса на имя начальника отдела ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 900 ч. до 1600 ч., по адресу: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 7, контактный телефон 8 (34370) 5-69-32, факс 8 (34370) 9-37-99.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	5.1.1. Подрядчик должен выполнить работы собственными и привлеченными силами  в объеме, предусмотренном настоящим договором и в приложениях к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с условиями и требованиями, установленными:
- в настоящем Техническом задании;
- в проекте Договора;
- в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года),    Федеральном законе  от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года), и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части выполнения работ, состава, содержания и оформления результатов работ.
Допускается привлечение третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектом Договора, в объеме, не превышающем 5% от цены Договора уведомив письменно об этом Заказчика, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действие привлеченных лиц.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями СТО 00.106-2011 «Порядок взаимодействия подразделений ОАО «УЭХК» со сторонними организациями, выполняющими работы на территории ОАО «УЭХК». Руководитель подрядной организации проходит процедуру ознакомления с данным стандартом под роспись и знакомит необходимый персонал с требованиями СТО 00.106-2011 под роспись для руководства и исполнения (приказ ОАО «УЭХК» от 28.12.2011г. № 12-49/1476-П).
Руководствуется действующими на ОАО «УЭХК»:
- СТО «Общие требования к выполнению работ, оказывающих  влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».  
- СТО "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования".  
При исполнении обязательств по настоящему договору на территории Заказчика обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

	Подраздел 5.2 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата работ

	При выполнении работ на объектах Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих для всех организаций нормативных мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с  требованиями, установленными в приложении № 1 к проекту договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»), обеспечивает выполнение режимных требований предприятия.
Подрядчик и Заказчик придают обязательную силу Сводам Правил (СП), СНиПам, федеральным, отраслевым и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим технические требования к результату работ.

	Подраздел 5.3 Внедрение результатов работы

	Результатом работы является заключение экспертизы промышленной безопасности объекта на основании, которого Заказчик оформляет техническое решение о продлении срока эксплуатации здания или сооружения.
Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие результатов работ требованиям  действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения работ.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ 
	6.1. В соответствии с проектом договора, Приложением № 1 проекта Договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.2. Персонал исполнителя, выполняющий работы на территории Заказчика, должен быть ознакомлен с действующей редакцией Экологической политики ОАО «УЭХК». По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить свидетельства данного ознакомления.
6.3. В связи с тем, что ОАО «УЭХК»  сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта DIN EN ISO 14001:2009 в системе экологического менеджмента (сертификат TIC 15 104 10751 от 17.08.2010), а также принял на себя обязательства по систематическому снижению воздействия на окружающую среду и население, Подрядчик обязан: 
· предоставлять любую информацию по воздействию на окружающую среду, имеющую отношение к работам, предусмотренным настоящим договором;
· в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой ущерб окружающей среде, незамедлительно предоставлять Заказчику уведомление с указанием:
· причины возникновения такого обстоятельства;
· реального и потенциального ущерба окружающей среде, а также мер, которые Подрядчик намерен принять для устранения такого ущерба.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Перечень нормативных документов в соответствии, с которым требуется выполнить работы:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года);
2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
3. Федеральный закон  от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. Федеральный закон  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
5. Другие федеральные, отраслевые руководящие и нормативные требования, в том числе:
- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены с 01.01.2014 приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;
- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введены с  25.03.2010;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств  и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями»;
- НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- «Справочник базовых цен на проектные  работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало выполнения работ  – дата подписания договора.
Окончание работ -  в течении 30 календарных дней после подписания договора. 



РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	9.1.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть выполнено в соответствии с требованиями:
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены 01.01.2014 приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного  01.01.2014;
· НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	9.2.1. Приемка поэтапно выполненных работ и окончательная приемка выполненных работ осуществляется  после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с техническим заданием и календарным планом.
9.2.2. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку промежуточных (аннотационных) отчетов, заключения экспертизы промышленной безопасности, материалов мероприятий и рекомендаций – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. В этот срок Заказчик или принимает работы или выставляет мотивированный отказ от приемки работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае мотивированного отказа Подрядчик безвозмездно вносит изменения в документацию  в согласованные с  Заказчиком сроки.
Акт приема - передачи выполненных работ подписывается заказчиком после устранения замечаний и претензий после повторных согласований. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям СНиП, Правил, ГОСТ, стандартам, нормативной и руководящей документации (и т.д.) в части качества, состава, содержания, оформления документации. 
В случае мотивированного отказа от приемки работ, срок приемки работ продлевается на срок фактической продолжительности устранения замечаний.
9.2.3. Подрядчик на следующий день после выполнения работ передает Заказчику:
- два оригинальных экземпляра Заключения  экспертизы промышленной безопасности (далее Заключения) в составе, определенном Заказчиком в календарном плане;
- три экземпляра  акта приема-передачи выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика,  направленных с сопроводительным письмом;
- счет и счет-фактуру в одном экземпляре;
- один экземпляр электронной версии Заключения на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF).
Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.
Подрядчик в сроки выполнения работ, установленные в календарном плане, согласовывает с Заказчиком Заключение, в кратчайшие сроки вносит изменения в Заключение при наличии письменных замечаний Заказчика. 
Подрядчик включает в акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) перечень передаваемых Заказчику отчетных документов, их инвентарные номера, фактический срок выполнения работ. 
Датой выполнения работ в целом и этапа работ является дата подписания акта приема-передачи работ Заказчиком. Датой окончания работ является дата выполнения работ в целом.
9.2.4. Согласование заключения Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены и обнаружены после согласования.
9.2.5. Все дополнительные работы Подрядчика, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенного Подрядчиком Заключения, являются ответственностью Подрядчика, даже при наличии согласования Заказчика и выполняются за счет его сил и средств.
9.2.6. Результаты работ должны быть оформлены на каждый объект отдельно.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Перечень обязательных к передаче Заказчику отчетных материалов, в том числе результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность):
10.1.1. Промежуточные (аннотационные) отчеты;
10.1.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности; материалы мероприятий и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания (сооружения);
10.1.3. Акт приема-передачи выполненных работ.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	10.2.1. Промежуточные аннотационные отчеты по этапу в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.
10.2.2. Заключение сдается Заказчику в 2 (двух) оригинальных  экземплярах на каждый объект, а также один экземпляр электронных версий на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF).
10.2.3. Акт приема-передачи выполненных работ в трех экземплярах.
Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.
Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАТО
	Закрытое территориальное образование

	2
	ОАО «УЭХК»
	Открытое акционерное общество Уральский электрохимический комбинат

	3 
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	4
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	5
	РФ
	Российская Федерация

	6
	ТЗ
	Техническое задание

	7
	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	8
	СП
	Свод правил

	9
	СТО
	Стандарт организации

	10
	РД
	Руководящий документ

	11
	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль



