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	Раздел документации

запроса предложений в электронной форме
	Вопрос
	Ответ

	Пункт 9 раздела 6 «Технической части»
	Нет разъяснения, каким образом выполнить наращивание - с нижнего или верхнего бьефа?
	Определяется проектом, являющимся результатом работы по данному договору. В процессе проектирование необходимо учесть требования: 
1. Постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» (с изменениями от 18.05.2009, 21.12.2009, 13.04.2010, 07.12.2010);
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-фз «О безопасности гидротехнических сооружений.

Тебования строительных норм и правил:

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»

СНиП 2.02.02 -85 «Основания гидротехнических сооружений»

СНиП 2.06.05.84 «Плотины из грунтовых материалов»

СНиП 2.06.15 -85 «Инженерная защита территории т затопления и подтопления сооружений»
СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения»

	Пункт 9 раздела 6 «Технической части»
	Как увязать наращивание хвостохранилища  «Верхнее» с реконструкцией хвостохранилища «Среднее»? При увеличении емкости хвостохранилища «Среднее» плотина хвостохранилища «Верхнее» в нжнем бьефе будет подтоплена на высоту до 15м. В таком случае наращивание с низового откоса будет невозможно. 
	

	Пункт 9 раздела 6 «Технической части»
	Каким образом предполагается выполнить наращивание с верхнего бьефа? В соответствии с требованиями правил безопаснотсти гидротехнических сооружений накопители жидких промышленных отходов – ПБ -03-438-02, раздел IX п. 9.1 выполнить наращивание с пляжной зоны верхнего бьефа нельзя. Кроме того, хвостовые  отложения обладают слабой несущей способностью, сложенной илистыми частицами, содержат линзы льда и плывуну. Это подтверждается опытом отсыпки грунтов на пляжные отложения на хвостохранилищах «Верхнее» и «Среднее».
	

	Пункт 9 раздела 6 «Технической части»
	Как предполагается выполнить комплекс противофильтрационных мероприятий? В существующих условиях выполнить качественные противофильтрациооные мероприятия не представляется возможным. При повышении напора произойдет увеличение фильтрационных потерь.
	

	Пункт 9 раздела 6 «Технической части»
	Как предусматривается разработать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности всего каскада гидротехнических сооружений всего каскада хвостохранилищ, расположенных в пади Широндокуй.
	

	Пункт 9 раздела 6 «Технической части»
	Как обосновать технико-экономическую эффективность проекта? Объем земляных работ при наращивании плотины до высоты более 50 м составит около 2,0 млн. м3 при увеличении объема складирования на 20,0 млн.м3
	


