ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на капитальный ремонт электрооборудования подстанции 
1.  Подстанция  состоит из одного распределительного устройства 6кВ, оперативная коммутация на которых осуществляется в настоящее время масляными выключателями ВМГ-133-II, морально и физически устаревшими и снятыми с производства.

2.  Нагрузку 2 СШ РУ-6кВ перевести на резервные ячейки 1СШ РУ-6кВ (ячейки 57-12, 16 на резервные ячейки 57-09 и 57-11).

3.  Произвести демонтаж ячеек КСО-29 2СШ РУ-6кВ в количестве 9 шт.(ячейки 57- 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18) в составе которых масляные выключатели типа ВМГ-133-II​​, линейные и шинные разъединители с приводами, цепи сигнализации,  кабельные и шинные связи, трансформаторы тока и напряжения, реле вторичной коммутации (ячейках 57- 08, 10,  12, 14,  17, 18), приборы учёта электрической энергии в ячейках 57-02, 18.

4.  На место демонтированных ячеек КСО-29 (ячейки 57- 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18) на вновь установленные металлоконструкции смонтировать ячейки КСО-207 в количестве 18 шт. с линейными и шинными разъединителями, трансформаторами тока, трансформаторами напряжения,  вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL с блоками управления БУ/ТЕL, блоками установки КУБ-3, блоками микропроцессорной защиты «ТЕМП», приборами учёта электрической энергии на всех присоединениях 6кВ.

5.  Произвести покраску сварных соединений ячеек КСО-207 РУ-6кВ  и ошиновки согласно требованиям ПУЭ. 

6.  Для питания цепей оперативного тока установить  шкаф оперативного тока ШОТ-ID с комплектами аккумуляторных батарей. 

7.  Произвести монтаж кабельных и шинных связей.

8.  Произвести наладку электрооборудования, пусконаладочные испытания  отдельных систем электроустановки.

9.  Перезавести силовые кабели 6кВ с 1 СШ РУ-6кВ КСО-29 в новые ячейки КСО-207.

10.  Произвести демонтаж ячеек КСО-29 1СШ РУ-6кВ в количестве 9 шт.(ячейки 57-01, 03, 05, 07, 9, 11, 13, 15, 17) в составе которых масляные выключатели типа ВМГ-133-II​​, линейные и шинные разъединители с приводами, цепи сигнализации,  кабельные и шинные связи, трансформаторы тока и напряжения, реле вторичной коммутации (ячейках 57-03, 07, 11, 13, 15, 17), приборы учёта электрической энергии в ячейках 57-01, 13, 17.

11.  Закрыть приямки 1СШ РУ-6кВ листом рифленого металла.

12.  Произвести утепление и отделку двух дверей РУ-6кВ. 

13.  Провести приёмосдаточные испытания и комплексное опробование оборудования. Приемка работ осуществляется подписанием акта на выполненную работу после подписания актов готовности электромонтажных работ, протоколов наладки и испытаний электрооборудования, системы диспетчеризации и проведения комплексного опробования смонтированного оборудования.

14.  В помещении РУ-6кВ подстанции 57 смонтировать шкаф связи для АСУ ТП, смонтировать терминал на щите ДИЭ, от здания подстанции 57 до щита ДИЭ проложить интерфейсный кабель по кабельной канализации в трубах. 

Устанавливаемая система диспетчеризации должна быть главным средством ведения оперативным персоналом технологического процесса, обеспечивающим требуемый уровень надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах функционирования подстанции, обеспечить возможность полного контроля за работой оборудования и режимами энергоснабжения. Должна позволять осуществлять оптимизацию режимов энергоснабжения, оперативный анализ аварийных ситуаций, включать в себя предупредительную и аварийную сигнализацию,  а так же коммерческий учет электроэнергии на основе данных, получаемых от вновь установленных счетчиков электроэнергии. 

Смонтированная система диспетчеризации  должна позволять выполнять формирование необходимых  отчетных документов за любой период времени, протоколирование   технологических   событий   с сохранением  их  в  журнале, архивация и хранение информации. Обеспечивать визуализацию мнемосхем с отображением текущего состояния объекта контроля, выполнение системой непрерывной самодиагностики. Система должна иметь защиту от несанкционированного доступа. Необходимо предусмотреть возможность расширения системы по мере формирования системы электроснабжения предприятия.

Коммерческий учет электроэнергии выполнить на всех присоединениях 6кВ посредством счетчиков типа СЭТ-4ТМ. Всю информацию о коммерческом учете электроэнергии вывести в канал учета.

Вся информация с подстанции 57 должна поступать на диспетчерский пункт. Организовать рабочее место диспетчера.

15.  Щит 0,4 кВ подстанции 57 состоит   из устаревших и снятых с производства автоматических выключателей, предохранителей и рубильников, измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии, элементов цепей управления, которые  имеют моральный и физический износ контактных групп.

16.  Произвести демонтаж металлоконструкций щита 0,4 кВ с коммутационными аппаратами, ошиновкой, средствами учета (СЭТ4ТМ.02М.11)  и измерений (амперметры, вольтметры). Работу проводить посекционно.

17.  Произвести демонтаж силовых масляных трансформаторов 750 кВА с ошиновкой в количестве 2 шт.

18.  Произвести монтаж силовых масляных трансформаторов 1000 кВА с ошиновкой в количестве 2 шт.

19.  Произвести наладку и испытания силовых трансформаторов 1000 кВА в количестве 2 шт.

20.  На место демонтированного оборудования щита 0,4 кВ установить панели НКУ (4 шт.), включающие в себя коммутационные аппараты, средства учета и измерения.

21.  Произвести демонтаж конденсаторных установок УКРМ–2 шт. 

22.  Произвести монтаж новых конденсаторных установок УКРМ–2 шт.

23.  Произвести наладку и испытания конденсаторных установок УКРМ–2 шт.

24.  Произвести демонтаж освещения на щите 0,4кВ и в РУ 6кВ, включающего щиток освещения, кабели, светильники, выключатели. 

25.  Произвести монтаж освещения на щите 0,4кВ и в РУ 6кВ, включающего щиток освещения, кабели, светильники, выключатели. 

26.  Произвести покраску сварных соединений панелей щита 0,4кВ,  УКРМ, щитка освещения и ошиновки трансформатора и щита 0,4кВ согласно требованиям ПУЭ. 

Произвести приёмосдаточные испытания и комплексное опробование оборудования щита 0,4 кВ. Приемка работ осуществляется подписанием акта на выполненную работу после подписания актов готовности электромонтажных работ, протоколов наладки и испытаний электрооборудования.

	От  Заказчика:

________________________ /____________/

М.П.
	От  Подрядчика:

___________________ /___________/

М.П.


