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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	           Разработка проектно-сметной документации  для устранения дефицитов безопасности, выявленных при работах по продлению сроков эксплуатации хранилищ Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	  
                             РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Основанием для выполнения проекта  является:  Заключение по результатам экспертизы  ООО «РЭСцентр» (от 23 августа 2012г.№6-36-12). Решение о продление срока эксплуатации хранилищ.       
Выполнить разработку проектно-сметной документации (проект,  рабочая  документация)  на капитальный ремонт хранилищ Е-5, Е-6 (разработать с использованием  существующего типового проект ТП-416-9-1). Предусмотреть в проекте работы по обваловке  с  укреплением поверхности посевом  газонных трав, с георешеткой. 
Работы в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624. 
II. Виды работ по подготовке проектной документации 
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных  решений

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	 Разработка проектной и рабочей  документации должна быть выполнена в соответствии  с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденным   Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и ГОСТ 21.1101-200 «Основные требования к проектной и рабочей документации» Вариантной проработки и конкурентной подготовки проектных решений  не требуется


	Подраздел 3.2 Особые условия строительства.

	 624090 Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, в 3 км восточнее п. Крутой
 Климатические данные по объекту принять по СНиП 23-01-99
 Сейсмичность территории строительства: принять карту общего сейсмического районирования ОСР – 97В                                                                   
При проектировании учесть разработку материалов сейсмического микрорайонирования участка строительства, п.6.22 СНиП 11-02-96 руководствуясь НП-064-05.
[bookmark: _GoBack]Проведение инженерные изыскания не требуется. Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации» Особых условий нет.

	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта.

	Сохранение объема хранилищ РАО  Е-5, Е-6  - 200 куб.м. (диаметр – 9,0 м, высота по внутреннему объему – 3,2 м). 


	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка.

	Не требуется 

	Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения.

	Не требуется

	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочными
	конструктивным решениям.

	Архитектурные, конструктивные  решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.
Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87»0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации. 


	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по
	перспективному расширению здания/сооружения.

	Пусковые комплексы и пусковые очереди не предусматриваются

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства.

	Запроектировать «Проект организации строительства»  согласно требованиям:
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».


	Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и
	мероприятий.

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

	Общие требования обеспечения безопасных условий труда  должны соответствовать требованиям действующих  стандартов, норм, правил положений и инструкций в области обеспечения качества,  охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, экологического менеджмента, обращения со сведениями, составляющими коммерческую, конфиденциальную и государственную тайну.


	Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства.

	Не требуется

	Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных  ситуаций.

	Не требуется

	Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной
	эксплуатации объектов капитального строительства

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-Ф3).


	Подраздел 3.14 Требования к сметной документации.

	Локальные сметы выполнить  базисно–индексным методом с применением территориальных единичных расценок (ТЕР Свердловской области) СНБ-2001 в редакции 2009 года с учетом изменений и дополнений с пересчетом на 2 квартал 2014года с применением прогнозного индекса –дефлятора  по письму ГК Росатом №1-12/3299 от 01.02.2013г.и индексов утверждаемых Минрегионразвития РФ. При разработке сметной документации руководствоваться  действующей методикой определения стоимости (МДС81-35.2004). В документации указывать                                                       полное наименование разрабатываемой сметной документации. Документация должна включать  пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты, на материалы и работы, ведомости объемов работ и материалов и ресурсная ведомость. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в бумажном варианте -4 экз.
Проектная документация (рабочая) должна быть выполнена  на русском языке, чертежи и схемы должны быть выполнены в формате программного комплекса «AutoCAD», текстовая часть  должна быть выполнена в формате текстового  редактора «Word», табличная часть должна быть выполнена  в формате табличного редактора «Excel».


	Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов.

	Нет    

	Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования.

	Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому заданию:
   Приложение 1 (схема  водоотведения)
   Приложение 2 (исходные характеристики объекта)  


	Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной
	эксплуатации объектов капитального  строительства

	Формирование исходных данных по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ф3 «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации отдельные законодательные акты Российской Федерации»


	Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально- культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда.


	Не требуется

	
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ  К   ОБЪЕМУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ                                       

	Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

	Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N° 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и Гост Р 21.1101-2009.
Проектно-сметная документация выполняется в объеме:
-	ПС -пояснительная записка 
-	АС- архитектурно-строительная часть;
                - строительная часть (в т.ч.КМ, КЖ);
-         ВС- водоотводные сооружения 
-         ПОС-  организация строительства
-         Благоустройство  
-	С-  сметная документация;
-	ВСМО- ведомости объемов работ, ведомости, спецификации материалов,                 оборудования, сводная  спецификация
           Выполнить проект производства работ  в соответствии  с требованиями правил по охране труда, согласно приказов и инструкций действующих на объекте. 
     	Участник процедуры закупки должен выполнить экспертизу проекта в аккредитованной организации

	Подраздел 4.2 Перечень согласований выполняемых  Поставщиком

	Не требуется

	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ   РАБОТ                                                

	Начало проведения работ – с момента подписания договора.
Окончание проведения работ – в течении 60 дней  с даты подписания договора, но не позднее 30.10.2014.

	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с нормами, правилами, инструкциями, государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации, и обеспечивать  в процессе эксплуатации радиационную, взрывопожарную, санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность персонала, населения и окружающей среды при соблюдении предусмотренных проектной документацией технических решений (мероприятий) на момент заключения Договора

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а так же должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

	
РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной  документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.	

	
РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:
· Лицензией Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну;
· Лицензией Ростехнадзора на проектирование пункта хранения, хранилищ радиоактивных отходов
· Свидетельством СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных,  уникальных и других объектов капитального строительства в части выполнения работ (согласно Перечню видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Приказ Минэкономразвития №624 от 30.09.2009г):
II. Виды работ по подготовке проектной документации 
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных  решений  



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	2.
	РАО
	Радиоактивные отходы

	3.
	СРО
	Саморегулируемые организации



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Схема водоотведения 
	1

	2
	Исходные данные 
	2-3



Москва
2014
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Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации для устранения дефицитов безопасности, выявленных при работах по продлению сроков эксплуатации хранилищ Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
