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1. Общие положения

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).
- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.
 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.6,3; п.13,2; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Основание для проведения работ.

     План Директора ОАО «ГНЦ НИИАР» на капитальный и текущий ремонт.

3. Содержание и краткие технические требования.

Цель работы – выполнение капитальный ремонт помещений здания НКЦ им. Е.П. Славского (инв. №408050).
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	Восстановление витражного остекления

	1. 
	Смена стёкол толщиной 6 мм в металлических переплётах при S стёкол до 1 м2 (2 шт. - выставочный зал, служебный вход)
	м2
	1,44

	2. 
	Демонтаж разбитых стёкол (4 шт.) в металлических переплётах со стороны фасада
	м2
	24,74

	3. 
	Монтаж витражных стёкол толщиной 6 мм со всем комплексом работ
	м2
	24,74

	4. 
	Установка уплотнительной резины
	пм
	40,6

	5. 
	Устройство герметизации
	пм
	40,6

	6. 
	Мойка стёкол
	м2
	49,5

	7. 
	Замена утеплителя между рамами
	м3
	0,6

	8. 
	Устройство лесов на вертикальную поверхность
	м2
	220,0

	Работы по герметизации витражного остекления

	9. 
	Демонтаж витражных стёкол
	м2
	2352,0

	10. 
	Монтаж стёкол
	м2
	4704,0

	11. 
	Герметизация силиконом
	пм
	11163,0

	12. 
	Установка уплотнительной резины
	пм
	11163,0

	13. 
	Замена утеплителя между рамами
	м3
	8,5

	14. 
	Установка алюминиевого штапика
	пм
	2558,0

	15. 
	Монтаж витражного стекла (без стоимости)
	м2
	2352,0

	16. 
	Устройство лесов на вертикальную поверхность
	м2
	4080,0

	Ремонт эстакады над зданием № 19а

	17. 
	Разборка плитки тротуарной
	м2
	291,0

	18. 
	Разборка рубероидного покрытия из 2-х слоёв
	м2
	291,0

	19. 
	Очистка поверхности основания от мусора и рыхлого слоя
	м2
	291,0

	20. 
	Огрунтовка и обеспыливание поверхности
	м2
	291,0

	21. 
	Устройство выравнивающей стяжки б=20 мм
	м2
	291,0

	22. 
	Устройство падуг из раствора к стенам парапета на Н=0,20 м
	м2/мп
	8,0/40,0

	23. 
	Устройство праймера по стяжке, падугам
	м2
	299,0

	24. 
	Устройство гидроизолирующего покрытия из наплавляемых кровельных материалов в 1 слой (линокром подстилающий)
	м2
	291,0

	25. 
	Проклейка деформационного шва в 2 слоя шириной 1 м наплавляемым кровельным материалом
	пм
	8,0

	26. 
	Устройство примыканий в 2 слоя по падугам шириной 0,20 м из наплавляемого материала с применением газо-пламенных горелок
	м2
	8,0

	27. 
	Ремонт штукатурки подступеней раствором М-100
	м2
	34,6

	28. 
	Разборка разрушенного слоя пандуса
	м2
	8,75

	29. 
	Устройство бетонного покрытия пандуса (бетон М-300 – клинец)
	м2
	8,75

	30. 
	Укладка новой плитки тротуарной 50см х 50см на раствор М-100 (со стоимостью материала)
	м2
	291,0

	31. 
	Ремонт штукатурки стены толщиной слоя 20 мм
	м2
	1,5

	32. 
	Покрытие поверхности стен парапета грунтовкой глубокого проникновения для наружных работ за 2 раза
	м2
	1,5

	33. 
	Улучшенная окраска парапетной стены эстакады акриловыми фасадными красками за 2 раза с расчисткой до 35 %
	м2
	202,4

	34. 
	Окраска м/к перил грунтовкой ГФ-021 за 2 раза с расчисткой до 35 %
	м2
	115,0

	Ремонт эстакады над зданием № 19б

	35. 
	Разборка плитки тротуарной
	м2
	250,0

	36. 
	Разборка рубероидного покрытия из 2-х слоёв
	м2
	211,0

	37. 
	Очистка поверхности основания от мусора и рыхлого слоя
	м2
	211,0

	38. 
	Огрунтовка и обеспыливание поверхности
	м2
	211,0

	39. 
	Устройство выравнивающей стяжки б=20 мм
	м2
	211,0

	40. 
	Разборка цементного плинтуса
	пм
	10,0

	41. 
	Устройство падуг из раствора к стенам парапета на Н=0,20 м
	м2/мп
	4,8/24,0

	42. 
	Устройство праймера по стяжке, падугам
	м2
	215,8

	43. 
	Устройство цементного плинтуса над козырьком входа в здание 19б на Н=0,2 м
	пм
	10,0

	44. 
	Устройство гидроизолирующего покрытия из наплавляемых кровельных материалов в 1 слой (линокром подстилающий)
	м2
	211,0

	45. 
	Устройство примыканий в 2 слоя по падугам шириной 0,20 м из наплавляемого материала с применением газо-пламенных горелок
	м2
	4,8

	46. 
	Демонтаж металлического уголка 50х50х5 ступеней
	пм/кг
	39,0/147,0

	47. 
	Монтаж металлического уголка 50х50х5 с применением электросварки
	пм/т
	39,0/0,147

	48. 
	Ремонт штукатурки подступеней раствором М-100
	м2
	34,7

	49. 
	Укладка плитки тротуарной 50см х 50см на раствор М-100 (плитка б/у)
	м2
	250,0

	Замена входных дверных заполнений в здании

	50. 
	Демонтаж алюминиевых конструкций дверных заполнений (центральный вход) 
	м2
	111,62

	51. 
	---,,---, то же (служебный вход)
	м2
	29,81

	52. 
	---,,---, то же (выставочный зал–музей Боевой Славы)
	м2
	17,36

	53. 
	---,,---, то же (буфет)
	м2
	4,34

	54. 
	---,,---, то же (ВИП-зона)
	м2
	4,34

	55. 
	---,,---, то же (выставочный зал «Эрмитаж»)
	м2
	8,68

	56. 
	---,,---, то же (выставочный зал)
	м2
	8,68

	57. 
	---,,---, то же (касса)
	м2
	28,16

	58. 
	Демонтаж деревянных конструкций дверных заполнений (выставочный зал-музей Боевой Славы-тамбурные двери)
	м2
	8,68

	59. 
	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проёмах
	м2
	213,0

	60. 
	Установка новых дверных блоков из ПВХ в тамбуре
	м2
	26,0

	61. 
	Установка остеклённой перегородки из алюминиевого профиля между тамбурными дверями
	м2
	2,04

	62. 
	Установка доводчиков на двери
	шт
	32

	63. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с защёлкой
	комплект
	32

	64. 
	Алюминиевый порожек
	шт
	32

	65. 
	Монтаж нащельников 
	пм
	380,0

	Наружные работы

	66. 
	Очистка красного кирпича средством антивысол (стена кассы)
	м2
	60,0

	67. 
	Окраска стены кассы в цвет красного кирпича 
	м2
	60,0

	68. 
	Зачистка облицовки из известняка стен и колонн фасада  ленточными шлифмашинками
	м2
	450,0

	69. 
	Покрытие поверхностей стен и колонн фасада на Н=3 м полиуретановым лаком АДВ-51 за 1 раз
	м2
	450,0

	70. 
	Разборка старых тротуарных плиток 50см х 50см со стороны центрального входа
	м2
	418,0

	71. 
	Разборка старой цементной стяжки
	м2
	418,0

	72. 
	Планировка основания
	м2
	418,0

	73. 
	Укладка новой тротуарной плитки 50см х 50см на раствор М-100
	м2
	418,0

	74. 
	Установка новых бордюров на грунтовый откос под эстакадой здания 19а
	пм
	18,0

	75. 
	Разборка гранитных ступеней, подступеней («Мраморный дворик», служебный вход)
	м2
	56,4

	76. 
	Укладка гранитных подступеней на растворе М-100
	м2
	54,2

	77. 
	Облицовка подступеней плиткой керамогранит 
	м2
	4,17

	78. 
	Снятие гранитной плитки на фасаде центрального входа
	м2
	2,0


	79. 
	Облицовка новой гранитной плиткой керамогранит
	м2
	2,0

	80. 
	Акриловая окраска низа лестничного марша под эстакадой 19а фасадными красками за 3 раза 
	м2
	840,0

	81. 
	Улучшенная акриловая окраска низа лестничного марша  под эстакадой 19а с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза фасадной краской
	м2
	16,0

	82. 
	---,,---, то же низа козырьков входа (служебный, центральный вход)
	м2
	19,0

	83. 
	Обетонирование горловины наружных колодцев
	шт./м3
	2/0,09

	84. 
	Устройство корыта глубиной 20 см (спуск к церкви)
	м2
	9,0

	85. 
	Устройство щебёночного основания б=150 мм
	м2
	9,0

	86. 
	Устройство асфальтового покрытия
	м2
	9,0

	Ремонт кровли

	87. 
	Разборка старого рубероидного ковра в 3 слоя вместе с гравием
	м2
	1251,0

	88. 
	Обеспыливание, огрунтовка основания кровли
	м2
	1251,0

	89. 
	Устройство выравнивающей цементной стяжки б=20 мм
	м2
	1251,0

	90. 
	Огрунтовка поверхности стяжки битумными мастиками (праймер)
	м2
	1251,0

	91. 
	Снятие оцинкованных фартуков с сохранением металла, выправкой и установкой на место с их креплением и добавлением нового материала до 10%
	пм
	247,0

	92. 
	Устройство падуг из раствора к стенам парапета на Н=0,3 м
	м2
	74,1

	93. 
	Устройство праймера по падугам
	м2
	74,1

	94. 
	Устройство примыканий из «Унифлекса» в 2 слоя по падугам шириной 0,5 м
	м2
	123,5

	95. 
	Устройство кровельного покрытия из наплавляемого материала «Унифлекс» в 2 слоя с применением газо-пламенных горелок
	м2
	1251,0

	96. 
	Ремонт штукатурки парапетной стены б=30 см
	м2
	74,1

	97. 
	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения для наружных работ за 2 раза
	м2
	74,1

	98. 
	Окраска стен парапета по оштукатуренной поверхности фасадными красками для наружных работ
	м2
	74,1

	99. 
	Демонтаж металлического обрамления световых окон
	пм
	112,0

	100. 
	Выполнить из наплавляемого материала «Унифлекс» примыкания к канализационной трубе, вентиляционной шахте, световым окнам, вентиляционным каналам в 2 слоя
	пм
	142,0

	101. 
	Смена участка канализационной трубы
	пм
	1,0

	102. 
	Выполнить из «Унифлекса» в 2 слоя примыкания к трубе ливневой канализации
	м
	4,0

	103. 
	Смена воронки ливневой канализации
	шт
	1

	104. 
	Установка аэраторов
	шт
	6

	105. 
	Демонтаж существующей конструкции дымовых клапанов
	м2
	5,76

	106. 
	Устройство дымовых клапанов из алюминиевого профиля
	м2
	5,76

	107. 
	Установка стекла б=5 мм в металлических переплётах при Sстекла до 1 м2 шагом 600 мм
	м2
	5,76

	108. 
	Уборка строительного мусора с кровли после разборки рубероида
	т
	5

	109. 
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку
	т
	5


3.1.  Задачи и краткая характеристика работы:

       Выполнить капитальный ремонт помещений здания НКЦ им. Е.П. Славского согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов или оборудования на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика. 
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами подмащивания подрядчика.
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Сроки проведения работ:
30 дней с момента заключения договора.

4. Результаты работы.
       Результатом работы является:

Улучшение технического состояния помещений, продления срока эксплуатации, выполнение капитального ремонта.
       Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

      Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

      Приложение:

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС








А.В.Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

