                                                                                             Приложение № 2 к Технической части
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
На капитальный ремонт ячеек КСО-29 РУ-I, II 6кВ подстанции 59 здание …. Завод ….
Основание: ведомость дефектов № 07/671 от 08.12.2011, отсутствие в ведомости объёмов работ № 07/189 от 14.05.2012г монтажа металлоконструкций.

Условия производства работ особо вредные. Продолжительность рабочей недели 36 часов, дополнительный отпуск – 1,5 дня за каждый отработанный месяц, талоны ЛПП в дни работы, полное переодевание в сан.пропускнике.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Монтажные работы

	

	1
	Монтаж  основания из металлических конструкций для  установки ячеек  D-12Р с ТН на старый фундамент
	т
	1,4
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


