

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

[illegible]

Дополнительные подписи					

Подпись и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						1350.12.38.A-30UHJ-2003-ED

						Объекты III очереди строительства ЗАО «СПК» (ТЭЦ)
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

--	--	--	--

Молниезащита и заземление	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	4

P	1	4
---	---	---

4

Общие данные	 <div> <p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ</p> <p>ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ</p> <p>НИЖНИЙ НОВГОРОД</p> </div>
--------------	--



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
--

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1350.12.38.A-30UJH-2003-ED

Лист

1.1

Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании договора №СГК-1350 от 12.11.2012г.

2 Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартами, сводами правил, другими документами, содержащими установленные требования.

3 Рабочая документация разработана в соответствии со следующим перечнем технических регламентов и нормативных документов:

- ПУЭ издание 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;
- СПЭ №212-Э «Заземление и молниезащита на тепловых и атомных электростанциях»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							1350.12.38.A-30UHJ-2003-ED	Лист
										1.2
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		