ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на

разработку рабочей документации, обеспечивающей индустриальные методы строительства зданий электроснабжения нормальной эксплуатации 20UBA с отм. +4,700, колонн, балок трансформаторного портала с отм.+0,000 и конструкций помещений транспортного шлюза 20UJG, колонн каркаса фундамента турбоагрегата зданий турбины 20UMA с отм.0,000 до отм. +12,240 блока №2 Нововоронежской АЭС-2
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Москва, 2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ

1. Наименование выполняемых работ

«Разработка рабочей документации, обеспечивающей индустриальные методы строительства здания электроснабжения нормальной эксплуатации 20UBA c отм. +4,700, колонн, балок транспортного портала c отм.+0,000 и конструкций помещений транспортного шлюза 20UJG, колонн каркаса фундамента турбоагрегата здания турбины 20UMA с отм. 0,000 до отм. +12,240 блока №2 Нововоронежской АЭС-2».
2. Описание работ 

Решением совещания о ходе сооружения Нововоронежской АЭС-2 от 28.01.2010 г. под председательством Генерального директора ГК «Росатом» С.В. Кириенко (п. 3 протокола совещания) от Исполнителя требуется разработать дополнительную рабочую документацию, обеспечивающую индустриальные методы строительства здания электроснабжения нормальной эксплуатации 20UBA c отм.+4,700, колонн, балок транспортного портала c отм. +0,000 и конструкций помещений транспортного шлюза 20UJG, каркаса фундамента турбоагрегата здания турбины 20UMA с отм. 0,000 до отм. +12,240 блока №2 Нововоронежской АЭС-2.

Задачи работ:

· разработка рабочей документации на выполнение арматурных каркасов стен и колонн здания 20UBA укрупненными монтажными блоками цехового изготовления;

· разработка рабочей документации на выполнение арматурных каркасов колонн, балок транспортного портала c отм. +0,000 и конструкций помещений транспортного шлюза 20UJG;
· разработка рабочей документации на выполнение арматурных каркасов колонн здания 20UMA укрупненными монтажными блоками цехового изготовления;

Материалы, передаваемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки:

· Схема механизации блока №2 Нововоронежской АЭС-2, 1 лист

Исходные данные для выполнения работ:

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0027 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены  с отметки +4,800 до отм. +7,800. Геометрия» - 38 листов (Приложение №1);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0028 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены  с отметки +4,800 до отм. +7,800. Армирование» - 55 листов (Приложение №2);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0029 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Колонны каркаса с отм. +4,800 до отм. +12,600» - 19 листов (Приложение №3);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0032 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +7,800 до отм. +12,600. Геометрия» - 47 листов (Приложение №4);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0036 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стена по оси Г с отм. 0,000 до отм. +12,600. Геометрия и армирование» - 32 листа (Приложение №5);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0033 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +7,800 до отм. +12,600. Армирование» - 64 листа (Приложение №6);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0038 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +12,600 до отм. +15,600. Армирование» - 62 листа (Приложение №7);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0042 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Колонны каркаса с отм. +12,600 до отм. +20,400» - 22 листа (Приложение №8);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0046 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +15,600 до отм. +20,400» - 60 листов (Приложение №9);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0049 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +20,400 до отм. +27,000. Геометрия» - 37 листов (Приложение №10);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0050 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +20,400 до отм. +27,000. Армирование» - 36 листов  (Приложение №11);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0056 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены выше отм. +27,000. Геометрия»-54 листа (Приложение №12);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0057 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены выше отм. +27,000. Армирование» - 43 листа (Приложение №13);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0058 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Колонны каркаса выше отм. +20,400» - 45 листов (Приложение №14);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0062 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Покрытие на отм. +37,500; +40,300. Геометрия» - 39 листов  (Приложение №15);

- NW2P.D.120.2.0UBA&&.&&&&&.012.DC.0063 «20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Покрытие на отм. +37,500; +40,300. Армирование» - 30 листов (Приложение №16);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0002 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции колонн портала до опор под металлические балки. Колонны до отм. +18,600. Армирование» - 3 листа (Приложение №17);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0003 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции колонн портала выше основания балок. Геометрия» - 4 листа (Приложение №18);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0005 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции опор портала выше основания балок. Колонны выше отм. +18,600. Армирование» - 4 листа (Приложение №19);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0007 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции опор выше основания балок. Балка на отм. +21,100. Армирование» - 3 листа (Приложение №20);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0008 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции опор выше основания балок. Балка на отм. +43,550. Армирование» - 3 листа (Приложение №21);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0004 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции помещений транспортного шлюза. Геометрия» - 4 листа (Приложение №22);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0006 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции помещений транспортного шлюза. Контурные стены с отм.+16,450 у оси 3. Армирование.» - 4 листа (Приложение №23);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0011 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции помещений транспортного шлюза. Армирование стены транспортного шлюза в осях 3р-2р» - 3 листа (Приложение №24);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0012 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции помещений транспортного шлюза. Армирование стены транспортного шлюза в осях 3р-4р» - 3 листа (Приложение №25);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0016 «20UJG. Транспортный портал. Конструкции помещений транспортного шлюза. Армирование внутренней стены с отм. +16,450 у оси 3р параллельной оси Ар» - 4 листа (Приложение №26);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0019 «20UJG Транспортный портал. Строительные конструкции в зоне помещений транспортного шлюза. Армирование стены с отм.+21,250 до отм.+29,700 между осями 2р-3р» - 4 листа (Приложение №27);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0023 «20UJG Транспортный портал. Строительные конструкции в зоне помещений транспортного шлюза. Армирование стены с отм. +35,000» - 3 листа (Приложение №28);

- NW2P.D.120.2.0UJG&&.&&&&&.012.DC.0024 «20UJG. Транспортный портал. Строительные конструкции в зоне помещений транспортного шлюза. Армирование стен лестничной клетки с отм.+29,700» - 3 листа (Приложение №29)
- NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.012.DC.0033=2 «20UMA. Здание турбины. Каркас фундамента турбоагрегата с отм. 0,000 до отм. +12,240. Геометрия» - 20 листов (Приложение №30);

- NW2Р.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.012.DC.0034  «20UMA. Здание турбины. Каркас фундамента турбоагрегата с отм. 0,000 до отм. +12,240. Армирование колонн» - 20 листов (Приложение №31);

- NW2Р.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.012.DC.0082 «20UMA. Здание турбины. Каркас фундамента турбоагрегата с отм. 0,000 до отм. +12,240. Ригели на отм. +7,800. Армирование» - 26 листов (Приложение №32);

- NW2Р.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.012.DC.0050 «20UMA. Здание турбины. Каркас фундамента турбоагрегата с отм. 0,000 до отм. +12,240. Ригели на отм. +12,240. Армирование» - 10 листов (Приложение №33);

3. Требования к техническим характеристикам работ

Конструкции пространственных арматурных каркасов стен и колонн здания электроснабжения нормальной эксплуатации 20UBA, колонн, балок и стен помещений транспортного портала 20UJG, колонн фундамента турбоагрегата здания турбины 20UMA выполнять укрупненными монтажными блоками цехового изготовления с максимально возможными размерами, но не более 12х12 метров по ширине и высоте, с установленными в арматурные каркасы стен здания 20UBA и стен помещений транспортного портала 20UJG  закладными деталями и проходками в соответствии с рабочей документацией. Для обеспечения пространственной жесткости блока использовать дополнительные элементы из арматуры или прокатного профиля с сохранением проектного армирования.

· Плоские сетки выполнять при помощи приварки поперечной арматуры, арматуры хомутов к вертикальной арматуре стен, колонн и горизонтальной арматуре балок  сваркой типа К1-Кт по ГОСТ 14098-91 с сохранением проектного армирования.

· Пространственные каркасы выполнять из нескольких плоских сварных сеток при помощи вязальной проволоки и сварки типа К1-Кт и К3-Рр и С23-Рэ по ГОСТ 14098-91 с добавлением необходимых элементов жесткости для обеспечения геометрической неизменяемости каркаса на период монтажа.

· Рабочая документация должна содержать все необходимые конструктивные элементы, входящие в состав укрупненных армоблоков для их сборки и монтажа.

· Шаг и диаметр арматурных стержней продольной и поперечной арматуры должен соответствовать рабочим чертежам ОАО «Атомэнергопроект».

· Разбивка на комплекты разработанных чертежей должна, по возможности, соответствовать выпущенным комплектам рабочих чертежей ОАО «Атомэнергопроект».

· Разработанная документация должна быть согласована с ОАО «Атомэнергопроект».

4. Требования к объему выполняемых работ

· Целесообразность укрупнения отдельных участков арматурных каркасов стен с большим количеством закладных изделий и проходок или имеющих проемы больших размеров определяется Заказчиком.

· Разбивка на комплекты разработанных чертежей должна, по возможности, соответствовать выпущенным комплектам рабочих чертежей ОАО «Атомэнергопроект».

· Разработанная документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

· Оформление чертежей выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-014.2-06 "Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации», ГОСТ 21.602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

· Разработка локальных строительных смет  должны быть выполнены на основании:

· «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)», 

· «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004», 

· «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

· Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004;

· Сборники территориальных единичных  расценок (ТЕР-2001) и сборники сметных цен на материалы (СЦМ-2001) Воронежской области;

· При отсутствии расценок в базе ТЕР-2001 применялись расценки ОЭСН РА из сборника №6 отраслевых единичных расценок (ОЕР-2001);

·  Сборники федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с переводными коэффициентами в территориальные цены  Воронежской области (без НДС) ОЗП=0,938; ЭМ=0,94; ЗПМ=0,938; МАТ=0,837 (основание: Изменения и дополнения к Межрегиональному сборнику коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам РФ, выпуск 3 2009 г. к таблице 1-2001).

5.  Требования к сроку выполнения работ

Срок выполнения работ по этапам определяется в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).
Срок окончания работ по этапам не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.
6.  Место выполнения работ

Разработанная рабочая документация должна быть передана Заказчику по адресу: ОАО «Атомэнергопроект» г. Москва ул. Бакунинская д. 7, стр. 1
7. Требования к качеству выполняемых работ

При разработке рабочей документации по зданиям и сооружениям Исполнитель должен руководствоваться требованиями:

Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также общепромышленного назначения на момент заключения договора;

Программы по обеспечению качества при проектировании. От Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком;

Руководства по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ;

Соглашения по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Нововоронежская АЭС-2».

8. Требования к безопасности выполняемых работ

В рабочей документации:

· отнести железобетонные конструкции стен и колонн здания электроснабжения нормальной эксплуатации (20UBA) по влиянию на безопасность АЭС  к классу 3H  по НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97):

· принять категорию ответственности  конструкции стен и колонн здания электроснабжения нормальной эксплуатации (20UBA) за радиационную и ядерную безопасность  - II по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

· принять категорию сейсмостойкости конструкции стен и колонн здания электроснабжения нормальной эксплуатации (20UBA)  - II по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

· отнести железобетонные конструкции каркасов колонн, балок транспортного портала c отм.+0,000 и конструкций помещений транспортного шлюза 20UJG по влиянию на безопасность АЭС  к классу 2H0  по НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97):

· принять категорию ответственности  конструкций каркасов колонн, балок транспортного портала c отм.+0,000 и конструкций помещений транспортного шлюза 20UJG за радиационную и ядерную безопасность  - I по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

· принять категорию сейсмостойкости каркасов колонн, балок транспортного портала c отм.+0,000 и конструкций помещений транспортного шлюза 20UJG  - I по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

· отнести железобетонные конструкции фундамента турбоагрегата здания турбины 20UМA  по влиянию на безопасность АЭС  к классу 3H  по НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97):

· принять категорию ответственности  конструкции фундамента турбоагрегата здания турбины 20UМA за радиационную и ядерную безопасность  - II по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

· принять категорию сейсмостойкости конструкции фундамента турбоагрегата здания турбины 20UМA  - II по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

9. Требования к результатам работ

        Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает         Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 7 экз. и в электронной форме на оптических носителях в 2 экземплярах с использованием приложений MS Office 2000, ACAD 2000. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору.

10. Требования к объему предоставления гарантий качества работ

Исполнитель устранит замечания Заказчика в течение 3 месяцев с момента передачи документации Заказчику Исполнителем собственными силами и за свой счет.


