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1. Общие положения

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).
- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.
 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Основание для проведения работ.

     План Директора ОАО «ГНЦ НИИАР» на капитальный и текущий ремонт.

3. Содержание и краткие технические требования.

Цель работы – выполнение капитальный ремонт помещений здания НКЦ им. Е.П. Славского (инв. №408050)

Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1. Строительные работы

	Гардероб, вестибюль служебного входа

	1. 
	Демонтаж потолочной плитки 30ммх30мм типа Акмегран
	м2
	46,4

	2. 
	Запенивание монтажной пеной отверстий в местах подвесок
	шт/м3
	20,0/0,009

	3. 
	Устройство подвесного потолка типа Армстронг по металлическому оцинкованному каркасу 60мм х 60мм
	м2
	121,4

	4. 
	Замена вент. решёток (150мм х 250мм – 3 шт.),

(60мм х 45мм – 1 шт.)
	шт/м2
	4,0/0,38

	5. 
	Замена нового коврового покрытия барьера гардероба на новое безворсовое покрытие
	м2
	8,5

	Каб. №321, 322, 323а

	6. 
	Демонтаж старых дверных полотен ДГ-23-7
	шт./м2
	4,0/6,44

	7. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков 

ДГ-21-10, ДГ-21-9, ДГ-24-10
	шт./м2
	3,0/6,39

	8. 
	Снятие старых петель
	шт
	12,0

	9. 
	Установка новых полотен (со стоимостью). Полотна деревянные глухие
	шт/м2
	4,0/6,44

	10. 
	Установка новых петель ПН-15
	шт.
	12,0

	11. 
	Приборы дверные для 2-х польных дверей с врезным замком
	компл
	2,0

	12. 
	Установка дверных блоков 

ДГ-21-10, ДГ-21-9, ДГ-24-10 с глухими полотнами цвета Венге
	шт./м2
	3,0/6,39

	13. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с врезным замком
	компл
	3,0

	14. 
	Наличники (со стоимостью) цвета Венге
	пм
	34,0

	15. 
	Установка доводчиков на двери
	шт
	5,0

	Выставочный зал – центральный (красный) 3-й этаж

	16. 
	Разборка существующего подвесного потолка
	м2
	100,4

	17. 
	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
	м2
	158,6

	18. 
	Покрытие стен фактурным составом на основе сополимера акрил
	м2
	152,8

	19. 
	Снятие старого коврового покрытия
	м2
	142,6

	20. 
	Разборка полов из плитки ПВХ
	м2
	142,6

	21. 
	Ремонт цементной стяжки пола
	м2
	142,6

	22. 
	Огрунтовка по стяжке
	м2
	142,6

	23. 
	Устройство напольного покрытия, соответствующего НПБ
	м2
	142,6

	24. 
	Разборка деревянных плинтусов
	м2
	46,3

	25. 
	Устройство плинтусов из пластикового профиля
	пм
	46,3

	26. 
	Замена вентиляционных решёток
	шт/м2
	2,0/0,16

	27. 
	Окраска лаком по дереву за 2 раза
	м2
	14,64

	28. 
	Замена дверных приборов для однопольных дверей
	компл
	3

	29. 
	Установка доводчиков на двери
	шт
	3

	30. 
	Покрытие стен фактурным составом на основе сополимера акрил
	м2
	153,2

	31. 
	Вынос мусора вручную на расстояние 100 м с погрузкой в автосамосвал
	т
	5,0

	Холл 3-го этажа (левый, правый)

	32. 
	Демонтаж потолочной плитки Акмегран
	м2
	151,0

	33. 
	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
	м2
	151,0

	34. 
	Покрытие стен фактурным составом на основе сополимера акрил
	м2
	10,0

	35. 
	Снятие с пола старого напольного покрытия
	м2
	151,0

	36. 
	Разборка полов из плитки ПВХ
	м2
	151,0

	37. 
	Ремонт цементной стяжки пола
	м2
	151,0

	38. 
	Устройство покрытия пола из ламината класса не ниже 33-го (особоизносостойкий), соответствующего НПБ
	м2
	151,0

	39. 
	Покрытие пола лаком
	м2
	151,0

	40. 
	Разборка деревянных плинтусов
	пм
	52,0

	41. 
	Устройство плинтусов из пластикового профиля (под цвет ламината)
	пм
	52,0

	42. 
	Замена вентиляционных решёток 1,68х0,60
	шт/м2
	2/2,02

	43. 
	Окраска лаком по дереву за 2 раза
	м2
	11,2

	44. 
	Приборы дверные для 2х польных дверей с врезным замком
	компл
	2

	45. 
	Установка доводчиков на двери
	шт
	2,0

	46. 
	Разборка старого пожарного шкафа (1,0х0,95)
	м2
	1,9

	47. 
	Установка шкафа пожарного
	шт
	2,0

	48. 
	Заделка зазоров кирпичём
	м3
	0,78

	49. 
	Облицовка пожарного шкафа обналичкой шириной 100 мм
	м2
	0,78

	Туалет 2-го этажа

	50. 
	Устройство подшивного потолка из ГВЛ
	м2
	18,4

	51. 
	Акриловая окраска потолка по ГВЛ
	м2
	18,4

	52. 
	Срубка старой глазурованной плитки (150х150 мм)
	м2
	36,7

	53. 
	Разборка «сапожка» из метлахской плитки по периметру помещения на h=200 мм
	м2
	30,56

	54. 
	Разборка покрытия полов из метлахской плитки
	м2
	18,4

	55. 
	Разборка цементной стяжки
	м2
	18,4

	56. 
	Устройство выравнивающей цементной стяжки б=20 мм
	м2
	18,4

	57. 
	Устройство гидроизоляции из мастики «Кнауф»
	м2
	18,4

	58. 
	Устройство полов из плитки керамогранит толщиной 8-10 мм
	м2
	18,4

	59. 
	Облицовка стен крупноформатной глазурованной плиткой
	м2
	76,82

	60. 
	Облицовка стен бордюрной плиткой
	м2
	2,68

	61. 
	Демонтаж дверных блоков
	шт./м2
	6/8,8

	62. 
	Установка дверных блоков ДГ-20-8 (4 шт.), ДГ-20-6 (2 шт.) с глухими полотнами цвета «Венге»
	шт./м2
	6/8,8

	63. 
	Стоимость дверных блоков
	м2
	

	64. 
	Установка и крепление наличников цвета «Венге»
	пм
	28,4

	65. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с защёлкой
	компл
	6

	66. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с замком
	компл
	6

	67. 
	Устройство дверных откосов
	м2
	3,84

	68. 
	Разборка лёгких конструкций санкабины из пластика
	м2


	12,2

	69. 
	Изготовление рамок  перегородки из хромированной трубы с закреплением в них ламинированной ДСП
	м2
	12,2

	70. 
	Изготовление тумбы под раковину из пластика с дверками по деревянному каркасу
	м2
	2,9

	71. 
	Замена зеркала (1,50х0,60)
	шт/м2
	2/1,8

	72. 
	Устройство короба из ГВЛ по металлическому каркасу (0,5м х 0,4м) на Н=3,3 м
	м2
	2,88

	73. 
	Устройство открывающего лючка (300мм х 300мм), где ревизия
	шт/м2
	1/0,09

	74. 
	Улучшенное шпатлевание по ГВЛ акриловое
	м2
	2,88

	75. 
	Улучшенная акриловая окраска короба за 2 раза
	м2
	2,88

	76. 
	Вынос строительного мусора (плитка) и разбираемых конструкций вручную до 100 м, с погрузкой в а/самосвал
	тн
	2,0

	77. 
	Отвоз на свалку
	тн
	2,0

	Лестничный марш, «круги»

	78. 
	Улучшенная акриловая окраска низа лестничного марша, «кругов» со всем комплексом работ
	м2
	287,3

	Замена подоконных плит

	79. 
	Изготовление и установка подоконных плит из искусственного камня (под гранит) (1,50х0,53, б=0,4 – 17 шт.), (1,48х0,66, б=0,5 – 2 шт.)
	м2
	15,5

	Замена потолочной плитки 2 этаж холл «Эрмитаж»

	80. 
	Демонтаж гипсовой потолочной плитки 0,6м х 0,6 м
	м2
	10,8

	81. 
	Установка потолочных гипсовых плит 
	м2
	10,8

	82. 
	Устройство инвентарных лесов
	м2
	48,0

	Каб. № 329-330 (сдвоенный)

	83. 
	Расчистка старого набела
	м2
	49,5

	84. 
	Улучшенная акриловая окраска потолка и стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	49,5

	85. 
	Смена обоев улучшенного качества на Н=3,10 м
	м2
	83,0

	86. 
	Проклейка серпянкой углов, рустов
	пм
	50,0

	87. 
	Улучшенная масляная окраска дверей ДГ-20-8
	шт/м2
	1,0/3,84

	88. 
	Окраска лаком за 2 раза дверей
	шт/м2
	1,0/3,84

	89. 
	Устройство полов из линолеума разм. (3х9,7 м)
	м2
	29,04

	90. 
	Разборка старых плинтусов
	пм
	12,24

	91. 
	Смена деревянных плинтусов на пластиковые с кабель каналами
	пм
	12,24

	92. 
	Улучшенная масляная окраска радиаторов, труб отопления
	секц./м2
	13,0/3,30

	93. 
	Устройство порожка декоративного 
	шт/пм
	3/2,4

	Каб. № 331

	94. 
	Разборка старых плинтусов
	пм
	14,2

	95. 
	Устройство полов из линолеума 
	м2
	13,6

	96. 
	Смена деревянных плинтусов на пластиковые с кабель каналами
	пм
	14,2

	97. 
	Окраска лаком за 2 раза дверей 
	шт./м2
	1/3,84

	98. 
	Устройства порожка декоративного L=0,8 м 
	шт./мп
	1/0,8

	Артистическая № 1, 2, 3, коридор

	99. 
	Разборка плинтусов деревянных
	пм
	96,4

	100. 
	Снятие старого линолеума
	м2
	50,0

	101. 
	Разборка полов из плитки ПВХ
	м2
	123,7

	102. 
	Ремонт цементной стяжки пола
	м2
	123,7

	103. 
	Огрунтовка пола по стяжке
	м2
	123,7

	104. 
	Устройство плинтусов пластиковых с кабель каналами
	пм
	96,4

	105. 
	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
	м2
	19,8

	106. 
	Улучшенная акриловая окраска стен на Н=2,75 м
	м2
	46,3

	Туалет 1-го этажа

	107. 
	Устройство подшивного потолка из ГВЛ
	м2
	22,2

	108. 
	Улучшенная акриловая окраска потолка за 2 раза по ГВЛ 
	м2
	22,2

	109. 
	Срубка старой глазурованной плитки (150х150 мм)
	м2
	64,8

	110. 
	Разборка «сапожка» из метлахской плитки по периметру помещения на h=200 мм
	м2
	4,0

	111. 
	Разборка покрытия полов из метлахской плитки
	м2
	22,2

	112. 
	Разборка цементной стяжки
	м2
	22,2

	113. 
	Устройство выравнивающей цементной стяжки б=20 мм
	м2
	22,2

	114. 
	Устройство гидроизоляции из мастики «Кнауф»
	м2
	22,2

	115. 
	Устройство полов из плитки керамогранит толщиной 8-10 мм
	м2
	22,2

	116. 
	Демонтаж кирпичной перегородки санкабины
	м2
	20,0

	117. 
	Облицовка стен крупноформатной глазурованной плиткой
	м2
	118,0

	118. 
	Облицовка стен бордюрной плиткой 
	м2
	4,0

	119. 
	Демонтаж дверных блоков ДГ-20-8
	шт./м2
	4,0/6,4

	120. 
	Установка дверных блоков ДГ-20-8 с глухими полотнами цвета «Венге»
	шт./м2
	4,0/6,4

	121. 
	Стоимость дверных блоков
	м2
	

	122. 
	Установка и крепление наличников цвета «Венге»
	пм
	40,0

	123. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с защёлкой
	компл
	4

	124. 
	Устройство дверных откосов
	м2
	3,84

	125. 
	Изготовление перегородки санкабины из хромированной трубы с закреплением в них ламинированной ДСП с дверками
	м2
	16,0

	126. 
	Изготовление тумбы под раковину из пластика с дверками (по 2 дверки) по деревянному каркасу
	м2
	4,0

	127. 
	Замена зеркала (1,50х0,60)
	шт/м2
	2/1,8

	128. 
	Устройство короба из ГВЛ по металлическому каркасу (0,5м х 0,4м) на Н=2,9 м
	м2
	3,8

	129. 
	Устройство открывающего лючка (300мм х 300мм), где ревизия
	шт/м2
	1/0,09

	130. 
	Вынос строительного мусора (плитка) и разбираемых конструкций вручную до 100 м, с погрузкой в а/самосвал
	тн
	5

	131. 
	Отвоз на свалку
	тн
	5

	Замена потолочной плитки холла 2-го этажа

	132. 
	Демонтаж гипсовой потолочной плитки
	м2
	480,0

	133. 
	Демонтаж деревянного каркаса
	м2
	480,0

	134. 
	Устройство подвесного потолка «Армстронг»
	м2
	480,0

	135. 
	Устройство инвентарных лесов
	м2
	345,6

	Туалеты 4 этажа

	136. 
	Устройство подшивного потолка из ГВЛ
	м2
	108,0

	137. 
	Акриловая окраска потолка по ГВЛ
	м2
	108,0

	138. 
	Срубка старой глазурованной плитки (150х150 мм)
	м2
	259,76

	139. 
	Разборка «сапожка» из метлахской плитки по периметру помещения на h=200 мм
	м2
	30,56

	140. 
	Разборка покрытия полов из метлахской плитки
	м2
	108,0

	141. 
	Разборка цементной стяжки
	м2
	108,0

	142. 
	Устройство выравнивающей цементной стяжки б=20 мм
	м2
	108,0

	143. 
	Устройство гидроизоляции из мастики «Кнауф»
	м2
	108,0

	144. 
	Устройство полов из плитки керамогранит толщиной 8-10 мм
	м2
	108,0

	145. 
	Облицовка стен крупноформатной глазурованной плиткой
	м2
	508,72

	146. 
	Облицовка стен бордюрной плиткой 
	м2
	15,28

	147. 
	Демонтаж дверных блоков 
	шт./м2
	20/30,4

	148. 
	Установка дверных блоков ДГ-20-8 (4 шт.), ДГ-20-6 (1 шт.) с глухими полотнами цвета «Венге»
	шт./м2
	20/30,4

	149. 
	Стоимость дверных блоков
	м2
	

	150. 
	Установка и крепление наличников цвета «Венге»
	пм
	95,2

	151. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с защёлкой
	компл
	20

	152. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с замком
	компл
	20

	153. 
	Устройство дверных откосов
	м2
	22,7

	154. 
	Разборка лёгких конструкций санкабины из пластика
	м2
	68,04

	155. 
	Изготовление перегородки санкабины из хромированной трубы с закреплением в них ламинированной ДСП
	м2
	68,04

	156. 
	Изготовление тумбы под раковину из пластика с дверками (по 2 дверки) по деревянному каркасу
	м2
	22,0

	157. 
	Замена зеркала (1,50х0,60)
	шт/м2
	8/7,2

	158. 
	Устройство короба из ГВЛ по металлическому каркасу (05м х 0,4м) на Н=3,3 м
	м2
	11,68

	159. 
	Улучшенная акриловая окраска короба из ГВЛ за 2 раза
	м2
	11,68

	160. 
	Устройство открывающего лючка (300мм х 300мм), где ревизия
	шт/м2
	8/0,72

	161. 
	Вынос строительного мусора (плитка) и разбираемых конструкций вручную до 100 м, с погрузкой в а/самосвал
	тн
	5

	162. 
	Отвоз на свалку
	тн
	5

	Туалет 1-го этажа

	163. 
	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
	м2
	52,92

	164. 
	Срубка старой глазурованной плитки (150х150 мм)
	м2
	92,28

	165. 
	Разборка «сапожка» из метлахской плитки по периметру помещения на h=100 мм
	м2
	5,59

	166. 
	Разборка покрытия полов из метлахской плитки
	м2
	47,30

	167. 
	Разборка цементной стяжки
	м2
	47,30

	168. 
	Устройство выравнивающей цементной стяжки б=20 мм
	м2
	47,30

	169. 
	Устройство гидроизоляции из мастики «Кнауф»
	м2
	47,30

	170. 
	Устройство полов из плитки керамогранит толщиной 8-10 мм
	м2
	47,30

	171. 
	Облицовка стен крупноформатной глазурованной плиткой
	м2
	149,5

	172. 
	Облицовка стен бордюрной плиткой 
	м2
	5,5

	173. 
	Демонтаж дверных блоков 
	шт./м2
	4/6,72

	174. 
	Установка дверных блоков ДГ-21-8 с глухими полотнами цвета «Венге»
	шт./м2
	4/6,72

	175. 
	Стоимость дверных блоков
	м2
	6,72

	176. 
	Деревянные наличники цвета «Венге»
	пм
	20,0

	177. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с защёлкой
	компл
	2

	178. 
	Приборы дверные для однопольных дверей с замком
	компл
	2

	179. 
	Устройство дверных откосов шириной 20 мм
	м2
	1,9

	180. 
	Разборка лёгких конструкций санкабины из пластика
	м2
	23,0

	181. 
	Изготовление рамок перегородки санкабин из хромированной трубы с закреплением в них ламинированной ДСП
	м2
	23,0

	182. 
	Изготовление тумбы под раковину из пластика с раздвижными дверками (дверок – 8 шт.)
	м2
	8,0

	183. 
	Замена зеркала (3,0х1,0)
	шт/м2
	2/6,0

	184. 
	Вынос строительного мусора (плитка) и разбираемых конструкций вручную до 100 м, с погрузкой в а/самосвал
	тн
	5,0

	185. 
	Отвоз на свалку
	тн
	5,0

	пом. 10 S=23,8 м; Р=19,82 м

	186. 
	Разборка плинтусов деревянных
	пм
	24,0

	187. 
	Снятие старого линолеума
	м2
	23,8

	188. 
	Разборка полов из плитки ПВХ
	м2
	23,8

	189. 
	Ремонт цементной стяжки пола
	м2
	23,8

	190. 
	Огрунтовка по стяжке 
	м2
	23,8

	191. 
	Устройство полов из линолеума п/коммерческого
	м2
	23,8

	192. 
	Устройство плинтусов пластиковых с кабель каналами
	пм
	24,0

	пом. 77,78,79 S=49,6 м2; Р=28,88 пм; S=49,7 м2; Р=28,92 пм; S=49,0 м2; Р=28,74 пм; Н=3,7 м

	193. 
	Улучшенная акриловая окраска потолка за 2 раза с расчисткой до 35%
	м2
	74,88

	194. 
	Разборка потолочной плитки «Акмегран»
	м2
	128,02

	195. 
	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
	м2
	128,02

	196. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза 
	м2
	311,08

	197. 
	Устройство конструкции по металлическому каркасу из ГВЛ
	м2
	28,0

	198. 
	Улучшенная акриловая окраска по ГВЛ за 2 раза
	м2
	28,0

	199. 
	Разборка деревянных плинтусов
	пм
	82,0

	200. 
	Устройство пластиковых плинтусов
	пм
	82,0

	201. 
	Устройство полов из линолеума полукоммерческого по плитке ПВХ
	м2
	152,1

	202. 
	Устройство декоративного порожка
	пм/шт.
	4,8/6,0

	203. 
	Обрамление ступеней металлическим уголком
	пм/шт.
	12,6/18,0

	204. 
	Улучшенная масляная окраска радиаторов и труб отопления за 2 раза
	секц./м2
	45,0/15,93

	205. 
	Окраска лаком дверных блоков за 2 раза
	шт./м2
	6,0/28,12

	206. 
	Окраска лаком деревянных поручней за 2 раза
	м2
	21,1

	207. 
	Смена дверных врезных замков
	шт.
	6,0

	Конференц-зал

	208. 
	Разборка  порогов
	пм
	108,0

	209. 
	Разборка полов из плитки ПВХ
	м2
	180,0

	210. 
	Выравнивающая цементная стяжка пола б=20 мм
	м2
	180,0

	211. 
	Обеспыливание, огрунтовка полов акриловая за 2 раза
	м2
	180,0

	212. 
	Устройство линолеума коммерческого
	м2
	180,0

	213. 
	Устройство пластиковых плинтусов
	м2
	108,0

	214. 
	Демонтаж стенового покрытия
	м2
	130,0

	215. 
	Обеспыливание поверхности стен
	м2
	130,0

	216. 
	Огрунтовка поверхности стен
	м2
	130,0

	217. 
	Сплошное выравнивание поверхности стен сухими смесями
	м2
	130,0

	218. 
	Устройство металлического каркаса
	м2
	130,0

	219. 
	Облицовка стен декоративными акустическими панелями
	м2
	130,0

	220. 
	Огрунтовка поверхности потолков, балконов
	м2
	231,0

	221. 
	Сплошное выравнивание поверхности потолков, балконов
	м2
	231,0

	222. 
	Шпатлевание поверхности потолков, балконов
	м2
	231,0

	223. 
	Улучшенная окраска поверхности потолков, балконов акриловой краской
	м2
	231,0

	224. 
	Устройство декоративного порожка
	пм
	108,0

	225. 
	Погрузка и вывоз строительного мусора на свалку
	т
	

	Сцена концертного зала

	226. 
	Демонтаж облицовки колонн древесноволокнистыми листами
	м2
	66,0

	227. 
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	м2
	66,0

	228. 
	Облицовка колонн СМЛ по м/к каркасу
	м2
	66,0

	229. 
	Огрунтовка и обеспыливание поверхности (грунтовка СМЛ – 0,0132 т)
	м2
	66,0

	230. 
	Фактурная отделка колонн

- шпатлёвка СМЛ 1 кг/м2 – 0,066 т

- Фактурная штукатурка 4 кг/м2 – 0,264 т
	м2
	66,0

	231. 
	Установка и разборка лесов
	м2
	66,0

	2. Сантехнические работы

	Санузлы выставочного зала (2 с/узла)

	232. 
	Смена унитаза типа «Компакт»
	шт
	4

	233. 
	Смена умывальника керамического в комплекте с тумбой
	шт
	2

	234. 
	Смена смесителя для умывальника
	шт
	2

	235. 
	Смена вентиляционных решёток 200ммх200мм
	шт
	4

	236. 
	Смена стальных в/г труб d=15 мм на м/пл трубы
	пм
	9,2

	237. 
	Гидравлические испытания
	пм
	9,2

	238. 
	Врезки в существующие сети
	врезка
	4

	239. 
	Смена участка канализационной трубы d=50 мм на п/э канализационные трубы Dу=50 мм
	пм
	2,4

	240. 
	---,,---, то же Dу=100 мм
	пм
	5,2

	241. 
	Врезка в существующие канализационные сети Dу=100 мм 
	врезка
	2

	242. 
	Гибкие подводки L=400 мм
	шт
	8

	243. 
	Сифон п/э для умывальника
	шт
	2

	244. 
	Гофра для унитаза
	шт
	4

	245. 
	Смена чугунных муфт вентилей Dу=15 мм на шаровые краны Dу=15 мм
	шт
	8

	246. 
	Установка электросушилок для рук
	шт
	2

	Пом. № 348, 349, 346, 352 – мужские санузлы 4 этажа

	247. 
	Смена умывальников керамических
	шт
	8

	248. 
	---,,---, то же унитазов керамических типа «Компакт»
	шт
	8

	249. 
	Смена писуаров в комплекте со смывными кранами
	компл
	8

	250. 
	Смена вентиляционных решёток 200ммх200мм
	шт
	16

	251. 
	Смена чугунных муфтовых вентилей Dу=15 мм на краны шаровые Dу=15 мм
	шт
	24

	252. 
	Смена стальных в/г труб Dу=15 мм на м/пласт. D=15 мм
	пм
	42,4

	253. 
	Смена чугунных канализационных труб Dу=50 мм на п/э Dу=50 мм
	пм
	8,0

	254. 
	---,,---, то же Dу=100 мм
	пм
	15,2

	255. 
	Смена стальных в/г труб Dу=20 мм на м/пл трубы Dу=20 мм
	пм
	7,6

	256. 
	Гидравлические испытания трубопроводов Dу=15 мм
	м
	50

	257. 
	Врезки в существующие сети
	врезка
	8

	258. 
	---,,---, то же в канализационные сети
	врезка
	4

	259. 
	Смена смесителя для умывальника
	шт
	8

	260. 
	Установка электросушилок для рук
	шт
	4

	261. 
	Установка настенного смесителя для уборки помещения
	шт
	4

	Пом. № 345, 347, 350, 351 – женские санузлы 4-го этажа

	262. 
	Смена умывальников керамических
	шт
	8

	263. 
	Смена смесителей для умывальников
	шт
	8

	264. 
	Смена унитаза керамического типа «Компакт»
	шт
	12

	265. 
	Смена муфтовых чугунных вентилей Dу=15 мм на краны шаровые Dу=15 мм
	шт
	28

	266. 
	Смена вентиляционных решёток 200ммх200мм
	шт
	16

	267. 
	Смена стальных в/г труб Dу=20 мм на м/пл трубы Dу=20 мм
	пм
	7,6

	268. 
	---,,---, то же Dу=15 мм
	пм
	36,4

	269. 
	Смена чугунных канализационных труб Dу=50 мм на п/э Dу=50 мм
	пм
	6,0

	270. 
	---,,---, то же Dу=100 мм
	пм
	15,2

	271. 
	Гидравлические испытания трубопроводов
	м
	44,0

	272. 
	Врезки в существующие канализационные сети
	врезки
	8

	273. 
	---,,---, то же в существующие канализационные сети
	врезки
	4

	274. 
	Установка настенного смесителя для уборки помещения
	шт
	4

	275. 
	Установка электросушилок для рук
	шт
	4

	Пом. женского санузла и мужского санузла (2 шт.) 1 этаж (артистические)

	276. 
	Смена умывальников керамических под одну общую тумбу
	шт
	4

	277. 
	Смена смесителя для умывальника
	шт
	4

	278. 
	Смена унитаза типа «Компакт»
	шт
	4

	279. 
	Смена муфтовых чугунных вентилей Dу=15 мм на краны шаровые Dу=15 мм
	шт
	12

	280. 
	Смена стальных в/г труб Dу=15 мм на м/пл трубы Dу=15 мм
	пм
	12,4

	281. 
	Смена чугунных канализационных труб Dу=50 мм на п/э Dу=50 мм
	пм
	2,8

	282. 
	---,,---, то же Dу=100 мм
	пм
	5,8

	283. 
	Гидравлические испытания
	м
	12,4

	284. 
	Врезки в существующие сети
	врезка
	4

	285. 
	---,,---, то же в канализационные сети
	врезка
	2

	286. 
	Установка электросушилок для рук
	шт
	2

	Смена пожарных шкафов

	287. 
	Смена шкафов пожарных (встроенных и наружных) по предписанию пожарной службы
	компл
	50

	Санузел буфета 1 этаж

	288. 
	Смена унитаза керамического типа «Компакт»
	шт
	1

	289. 
	Смена унитаза керамического с тумбой
	шт
	1

	290. 
	Смена смесителя для умывальника
	шт
	1

	291. 
	Смена чугунного муфтового вентиля Dу=15 мм на шаровый кран Dу=15 мм
	шт
	3

	292. 
	Смена стальных в/г труб Dу=15 мм на м/пл Dу=15 мм
	пм
	3,5

	293. 
	Смена канализационных чугунных труб Dу=50 мм на п/э Dу=50 мм
	пм
	1,5

	294. 
	---,,---, то же Dу=100 мм
	пм
	3,5

	295. 
	Гидравлические испытания трубопроводов
	м
	3,5

	296. 
	Врезка в существующие сети Dу=15 мм
	врезка
	2

	297. 
	---,,---, то же в существующие канализационные сети Dу=100 мм
	врезка
	1

	298. 
	Установка электросушилок для рук
	шт
	1

	Пом. № 321, 322

	299. 
	Установка кондиционера в пом. №321 S=75,8 м2; H=3,6 м
	шт
	2

	300. 
	---,,---, то же в пом. №322 S=50,2 м2; H=3,6 м
	шт
	1

	Выставочный зал

	301. 
	Демонтаж конвекторов напольных
	шт
	13

	302. 
	Демонтаж муфтовых чугунных вентилей Dу=32 мм
	шт
	1

	303. 
	---,,---, то же фланц. Dу=50 мм
	шт
	1

	304. 
	Демонтаж стальных труб D=32 мм
	пм
	11,6

	305. 
	---,,---, то же Dу=50 мм
	пм
	18,6

	306. 
	Прокладка стальных труб Dу=32 мм
	пм
	11,6

	307. 
	---,,---, то же Dу=50 мм
	пм
	18,6

	308. 
	---,,---, то же Dу=15 мм
	пм
	13,0

	309. 
	Гидравлические испытания трубопроводов
	м
	43,2

	310. 
	Врезки в существующие сети Dу=50 мм
	врезка
	2

	311. 
	Огрунтовка, окраска труб отопления
	м2
	4,38

	312. 
	Установка отопительных алюминиевых радиаторов
	секц/вт
	89/14256

	313. 
	Установка кранов прямых радиаторных регулир. запорных Dу=15 мм
	шт
	13

	Пом. 42, 43

	314. 
	Смена умывальников керамических с общей тумбой
	шт
	3

	315. 
	Смена смесителя для умывальника
	шт
	3

	316. 
	Смена унитаза типа «Компакт»
	шт
	6

	317. 
	Смена вентиля муфтового Dу=20 мм на шаровый
	шт
	8

	318. 
	---,,---, то же Dу=15 мм
	шт
	12

	319. 
	Смена сифона п/э для умывальника
	шт
	3

	320. 
	Смена гибких подводок L=400 мм
	шт
	6

	321. 
	Смена в/г труб Dу=15 мм на полипропиленовые (или м/пл)
	пм
	15,0

	322. 
	---,,---, то же Dу=20 мм
	пм
	5,2

	323. 
	Смена чугунных канализационных труб Dу=50 мм на п/э ( тройник прямой – 3 шт., отвод 90 – 1 шт.)
	пм
	2,7

	324. 
	Смена вентиляционных решёток 250ммх250 мм
	шт
	4

	325. 
	Пробивка отверстий D=32 мм в плите перекрытия б=220 мм
	шт
	10

	326. 
	---,,---, то же D=60 мм
	шт
	1

	327. 
	Установка смесителя настенного
	шт
	1

	328. 
	Врезка в существующую систему канализации Dу=50 мм
	врезка
	1

	329. 
	Гидравлические испытания трубопроводов  D до 20 мм
	м
	20,2

	330. 
	Установка гибких подводок L=400 мм
	шт
	6

	331. 
	Установка крана шарового Dу=15 мм
	шт
	6

	Пом. № 45, 46

	332. 
	Смена умывальника керамического с общей тумбой
	шт
	3

	333. 
	Смена смесителя для умывальника
	шт
	3

	334. 
	Смена унитаза типа «Компакт»  (смывной бачёк встроен в стену)
	шт
	3

	335. 
	Смена писуара керамического
	шт
	5

	336. 
	Смена крана писуарного
	шт
	5

	337. 
	Смена сифона чугунного на п/э
	шт
	5

	338. 
	То же п/э сифона
	шт
	3

	339. 
	Смена вентиля муфт. Dу=20мм на кран шаровый
	шт
	9

	340. 
	То же Dу=15мм
	шт
	6

	341. 
	Установка крана шарового Dу=15мм
	шт
	6

	342. 
	Смена гибких подводок L=400мм
	шт
	З

	343. 
	Установка гибких подводок L=400мм
	шт
	6

	344. 
	Смена в/г труб Dу=20мм на полипропиленовые (или м/пл)
	м
	5,9

	345. 
	То же Dу=15мм
	м
	14,4

	346. 
	Гидравлические испытания трубопроводов диаметром до 20мм
	м
	20,3

	347. 
	Смена чуг. канализац.труб Dу=50мм на п/э (тройник прямой – 3 шт., отвод 90 – 2 шт.)
	м
	2,3

	348. 
	Врезка в сущ. канализац. сети Dу=50мм
	вр
	1

	349. 
	Гофра для унитаза
	шт
	3

	350. 
	Пробивка отверстий D=32мм в плите перекрытия q=220мм
	шт
	7

	351. 
	То же D=50мм
	шт
	1

	352. 
	Установка электросушилки для рук
	шт
	2

	353. 
	Установка смесителя настенного
	шт
	1

	Пом. № 317, 318, 319, 70, 71

	354. 
	Смена мойки стальной эмалированой
	шт
	3

	355. 
	Смена смесителя типа «Елочка»
	шт
	3

	356. 
	Смена сифона п/э
	шт
	3

	357. 
	Смена гибких подводок L=400мм
	шт
	6

	358. 
	Установка крана шарового Dу=15мм
	шт
	6

	359. 
	Смена чуг. канализац. труб Dу=50мм (пом. 318)
	пм
	5,8

	360. 
	Врезка в сущ. канализац. сети Dу=50мм
	врезка
	1


3.1.  Задачи и краткая характеристика работы:

       Выполнить капитальный ремонт помещений здания НКЦ им. Е.П. Славского согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов или оборудования на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика. 
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами подмащивания подрядчика.
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Сроки проведения работ:
30 дней с момента заключения договора.

4. Результаты работы.
       Результатом работы является:

Улучшение технического состояния помещений, продления срока эксплуатации, выполнение капитального ремонта.
       Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

      Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

      Приложение:

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС








А.Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

