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Извещение 
об отказе от проведения открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 20URS «Блочная насосная станция»; Изготовление и монтаж окон ПВХ
(извещение № 150203/0528/042 от 03.02.2015г.)
В соответствии с п. 19.5.4 ст. 19 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергопроект» принято решение об отказе от проведения открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 20URS «Блочная насосная станция»; Изготовление и монтаж окон ПВХ.
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Обоснование отказа
от проведения открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 20URS «Блочная насосная станция»; Изготовление и монтаж окон ПВХ
Решение об отказе от проведения открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 20URS «Блочная насосная станция»; Изготовление и монтаж окон ПВХ принято в связи с изменением потребности в работах, составляющих предмет закупки.
