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Техническое задание на выполнение работ по теме:
«Методическое и информационное обеспечение при подготовке и проведении комплексного противоаварийного учения на Ленинградской АЭС»
1 Наименование работ
[bookmark: _Toc356557305]«Методическое и информационное обеспечение при подготовке и проведении комплексного противоаварийного учения на Ленинградской АЭС»
2 Основания для заключения договора:
- «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.» (ПМЯРТиПБ-2015) п.  11.1.1.;
- п.   1.  17     Плана тематических мероприятий филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР на 2015 год (Резерв безопасности 2015г.);
- График проведения противоаварийных учений и тренировок с группой ОПАС в 2015 году, утвержденный Генеральным директором Е.В. Романовым.
3 Сроки окончания выполнения работ:
начало:         «30»  апреля    2015 г.
окончание:   «31»  июля    2015 г.
4 Исполнитель: 

5  Цель и исходные данные для проведения работ
5.1. Целью  выполнения работ по настоящему техническому заданию является методическое и информационное обеспечение при подготовке и проведении комплексного противоаварийного учения на Ленинградской АЭС.
	 5.2. Исходные данные: 
· Программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, финансируемая за счет целевого резерва в соответствии Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 № 68 (п.11.1.1).
· Инструкция по подготовке и проведению совместных комплексных противоаварийных учений атомных станций, группы ОПАС, АТЦ, сил и средств заинтересованных министерств и ведомств (РД ЭО 0078-97).
6 Основные требование к работе:
6.1.Общие требования
Состав работы и требования к ее выполнению должны соответствовать нормам и правилам, действующим в атомной энергетике, а также соответствовать  Системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу ГОСТ 7.89-2005
	6.1.1.В ходе работ по тематике должно необходимо: разработать документы, которые обеспечат в ходе подготовки и проведения комплексного противоаварийного учения с участием группой ОПАС (КПУ) на Ленинградской АЭС достижение следующих целей:
- проверка готовности и совершенствование практических навыков персонала Ленинградской АЭС, группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), структурных подразделений ОАО «Концерн Росэнергоатом», ФГУП «СКЦ Росатома» (СКЦ), Информационно-аналитический центр Ростехнадзора (ИАЦ), центров технической поддержки (ЦТП) (ОАО «ВНИИАЭС», ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОАО «Атомэнергопроект», НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ НПО «Тайфун», ИБРАЭ РАН, ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ОАО «Атомэнергоремонт», ОАО «Атомтехэнерго»), ФГУП АТЦ СПб в осуществлении мероприятий по организации и проведению работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проверка полноты и реальности «Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на Ленинградской АЭС», других действующих планирующих и нормативных документов, а также должностных инструкций;
- отработка взаимодействия между участниками аварийного реагирования в случае радиационной аварии на Ленинградской АЭС.
6.1.2. Должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком исходные данные для разработки Плана проведения КПУ на Ленинградской АЭС, в том числе цели, основные задачи, привлекаемые силы и средства, места проведения, требования к сценарию.
[bookmark: _Toc202750169][bookmark: _Toc220840432]6.1.3. Должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком три сценария возникновения и развития условной радиационной аварии на Ленинградской АЭС. Каждый сценарий должен включать в себя разделы: технологический сценарий, радиационный сценарий, сценарий развития пожарной обстановки. 
6.1.4 При подготовке сценариев должно быть выполнено:
- определено исходное состояние Ленинградской АЭС;
- определены исходные события и дополнительные отказы, приводящие к аварии; 
- проанализирован ход развития аварии, промежуточные состояния и дана оценка состояния поврежденного оборудования;
- предусмотрено возникновение дополнительных отказов, в том числе возникновение пожара на территории промплощадки АЭС в условиях повышенного уровня ионизирующего излучения;
- учтены исходные события и последствия аварии на АЭС «Фукусима-1» и предусмотрено использование мобильной противоаварийной техники, других технических средств и систем, приобретенных и созданных в рамках выполнения мероприятий по снижению последствий запроектных аварий.;
- выполнено прогнозирование радиационной обстановки в районе расположения АЭС с использованием программно-технических средств, используемых во внутреннем и внешнем аварийных  центрах Ленинградской АЭС (RECASS-NT, SULTAN);
- сформулирована последовательность событий в сценариях, которые должны обеспечить отработку в ходе учения соответствующих разделов Плана мероприятий по защите персонала Ленинградской атомной станции, его координация с планом защиты населения г. Сосновый Бор;
-  опробование сценариев на тренажере учебного центра Ленинградской АЭС, имитаторе показателей АСКРО и выполнена их доработка с учетом полученных возможных замечаний.
6.1.5 По каждому из разработанных сценариев возникновения и развития условной радиационной аварии на Ленинградской АЭС должны быть разработаны вводные, позволяющие посредникам доводить до участников учения информацию об изменении и наращивании обстановки, вынуждая их реагировать на ее изменения и  принимать решения, которые позволят локализовать аварию и ликвидировать ее последствия.
6.1.6 Должен быть разработан, оформлен и согласован в установленном порядке «План проведения комплексного противоаварийного учения на Ленинградской атомной станции», в котором должны быть определены:
- время проведения КПУ, цели, задачи;
- состав привлекаемых сил и средств; 
- отрабатываемые вопросы, распределенные по этапам учения;
- места проведения учения;
- ход учения на всех этапах для основных участников учения.
 План проведения КПУ должен обеспечивать в ходе проведения КПУ выполнение следующих основных задач: 
- отработка практических навыков руководителя аварийных работ (РАР), персонала Ленинградской АЭС, руководителя, членов и экспертов группы ОПАС, персонала КЦ, ЦТП и ФГУП АТЦ СПб, привлекаемых сил и средств федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, других участников учения по действиям в случае аварии на атомной станции;
- отработка вопросов доставки, определения мест дислокации, размещения, развертывания и работы группы ОПАС, привлекаемых сил;
- проверка готовности работы участников противоаварийного реагирования, систем управления, связи, оповещения, передачи и представления данных в случае радиационной аварии на Ленинградской АЭС; 
- отработка порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, уполномоченного органа управления использованием атомной энергии, местного самоуправления и эксплуатирующей организации (далее – стороны) при радиационной аварии на АЭС, в части обеспечения оптимального использования сил и средств сторон для решения задач защиты персонала и населения при ликвидации радиационной аварии на АЭС. 
6.1.7 Должен быть разработан комплект организационных документов, необходимых для подготовки и проведения КПУ, в том числе:
- Программы проведения рекогносцировки мест проведения КПУ на Ленинградской АЭС; 
- План действия руководителя группы ОПАС;
- План действия руководителя экспертных групп.
6.1.8. Исполнитель должен подготовить и издать информационный буклет по комплексному противоаварийному учению на Ленинградской АЭС на русском и английском языках (100 и 70 экземпляров соответственно).
Работа включает в себя  допечатную подготовку буклета, а именно: 
- создание и дизайн обложки;
- рерайтинг контента;
- набор текста;
-верстка (разметка страниц издания посредством компоновки 
  текстовых и графических элементов);
-редактура текста;
- корректура текста;
- обработка иллюстраций;
- цветокоррекция
-подготовка оригинал макета для типографского издания.
Перевод с русского на английский язык специализированного технического текста.
Издание буклетов по комплексному противоаварийному учению на Кольской АЭС на русском (100 шт.) и английском языках (70 шт.):
-  в формате  А4, 210х240 мм;
-  количестве полос до 40 (с учетом обложки);
-  печать офсетная;
- обложка глянцевая, мягкая;
            - рисунки по тексту буклета цветные. 

[bookmark: _Toc356557308]6.2.Требования к качеству выполняемой работы
Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc356557309]6.3.Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы
Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

[bookmark: _Toc356557310]6.3.Требования к конфиденциальности
Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

[bookmark: _Toc356557311]6.4.Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы
Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.
.
            7. Место внедрения работы и  способ применения выполненных работ:
Результаты работы применяются  в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

8. Перечень документации, представляемой по окончании работ:
	Перечень документации представляемой по окончании работ каждого этапа определён календарным планом (КП) к настоящему ТЗ и включает в себя: 
- акт сдачи-приёмки работ, 
-  аннотационный отчет, 
- отчетные материалы.
В результате выполнения работ должны быть подготовлены Исполнителем и утверждены Заказчиком следующие документы:
· «Исходные данные для разработки плана проведения комплексного противоаварийного учения (КПУ) на Ленинградской АЭС»;
· «Технологические и радиационные сценарии возникновения условной радиационной аварии на Ленинградской АЭС» с содержащимся в них комплектом вводных для проведения КПУ на Ленинградской АЭС»;
· «План проведения комплексного противоаварийного учения на Ленинградской АЭС»;
· «Программы проведения рекогносцировки мест проведения КПУ на Ленинградской АЭС»;
·  «План действия руководителя группы ОПАС»;
· «План действия руководителя экспертных групп»;
·  «Отчет по анализу комплексной, взаимоувязанной системы связи Ленинградской АЭС»;
· «Схема связи с группой ОПАС во время проведения КПУ»;
· «Схема организации связи при взаимодействии с уполномоченным органом управления использованием атомной энергии, регулирующим органом в области использования атомной энергии, местным самоуправлением»;
	Должны быть изданы и переданы Заказчику информационные буклеты по комплексному противоаварийному учению на Ленинградской АЭС на русском и английском языках (100 и 70 экземпляров соответственно).
Материалы, передаваемые Заказчику, должны быть оформлены в соответствии с РД ЭО 0324-02.

9. Порядок приема передачи результатов работ:
	Исполнитель передает на территории заказчика отчетные материалы, в форматах DOC и TIFF или PDF (2 шт.),  а так же отпечатанные информационные буклеты по комплексному противоаварийному учению на Ленинградской АЭС на русском и английском языках (100 и 70 экземпляров соответственно) на бумажном носителе.

10. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов выполнения работы:
В результате выполненной работы должен быть обеспечен необходимый уровень готовности сил и средств ГО и ЧС Ленинградской АЭС, группы ОПАС, Кризисного центра, ЦТП, ФГУП АТЦ СПб и других участников учения.



	
	От ЗАКАЗЧИКА
Заместитель  директора по производству 


_________________ В.Г. Рябцев 




