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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Проектирование, ремонт, монтажные  работы на  паропроводе № 515

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Основанием для выполнения работ являются: 
технические решения № 224/29–44/61; № 224/29–44/62 от 14.02.2013 и заключение экспертизы промышленной безопасности от 20.09.2013.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Цель выполняемых работ:
3.1.1  В соответствии с рабочим проектом провести реконструкцию паропровода №515 путем введения его через оконный проем у несущей колонны №7 здания №229, предусмотреть тройники на паропроводе и колодец для запитки оболочки стенда РУ-ЗО и теплообменника.
3.1.2 Внести изменения в проект паропровода №515 Ю 4254-229-ПС от ТЭЦ к зданию №229.
3.1.3 Выполнить монтажные работы по переносу паропровода в здание №229, отводу пара к стенду РУ-ЗО, оборудовать колодец.
3.1.4 Выполнить работы по восстановлению бетонных опор и теплоизоляции паропровода №515.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Предлагаемая Заказчиком проектная и рабочая документация.

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1.
	Проект паропровода
Ю 4254-229-ПС
	-
	Паспорт паропровода

	2.
	№ 167-01/2013-020
	-
	Заключение экспертизы

	3.
	04-08/02-2010/4340-2013-ТХ 
(Размещена на сайте в виде отдельного файла)
	-
	Реконструкция паропровода 
№ 515



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Место выполняемых работ: площадка у здания 229, здание 229.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Работы по проектированию, изготовлению и монтажу паропровода должны быть выполнены в срок до 26 декабря 2013 года. Датой окончания работ по договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
6.2. Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: с 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Общие требования к качеству работ и объему гарантий качества работ.
При организации и проведении работ должны выполняться требования действующих нормативно-правовых документов в строительстве - государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), методическим документам в строительстве (МДС), территориальным сметным нормам (ТСН), техническим и технологическим рекомендациям (ТР), определяющим нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований. 
До начала производства работ должны быть предоставлены: график производства работ; график поступления на объект строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования; график потребности в рабочих кадрах по объекту; график потребности в основных строительных машинах по объекту; технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ с описанием последовательности и методов производства работ с указанием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты; решения по технике безопасности.
Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту, и составляет 24 месяца. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд РФ.
Качество работ, являющихся предметом конкурентных процедур, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения контракта законодательству, нормативно технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.) в том числе: Гражданскому кодексу РФ; Градостроительному кодексу РФ;
Федеральному закону «О техническом регулировании» № 184 - ФЗ от 27.12.2002 г; СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов; ППБ 01- 2003 «Правила пожарной безопасности»;
Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008), статье 53 Градостроительного кодекса РФ, СНиП 12-01-2004, МДС 12-1.98 (на базе стандартов ИСО 9000).
Работы выполняются в полном соответствии с ППР, ПСД и условиями настоящего Технического задания. Организация ремонтно-строительных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки; наличие всех видов материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленными графиками производства работ и графиками поставки оборудования и материалов (утвержденными Заказчиком); поставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение строительных материалов, оборудования, изделий, инвентаря.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего технического задания и Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
Для качественного выполнения работ применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в ТЗ и его приложениях. В случае, если в настоящем ТЗ имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем ТЗ. Качество предлагаемых Участником к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем ТЗ. В заявке участник должен отразить материалы, с показателями (характеристиками) равными или превосходящими характеристики материалов, указанных в ТЗ и его приложениях.
При подготовке заявки участник размещения заказа должен исходить из того, что он готовит своё предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в документации об конкурентных процедурах в электронной форме после полного изучения содержания вышеназванной документации и всех приложений к ней.
Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу документации об конкурентных процедурах в электронной форме, в том числе смете, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов на объекте, до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Используемые к применению материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик предъявляет претензии к Генподрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
Руководство работами должно осуществляться инженерно- техническими работниками, аттестованными по правилам техники безопасности (представителями Генподрядчика, во время выполнения работ, находящимися на объектах Заказчика, несущими ответственность за дисциплину рабочих на объектах, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ П5-10-573-03).
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
В процессе выполнения работ исключается загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования, не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечивается чистота на строительной площадке и прилегающего земельного участка, в том числе и проезжей части.
В течении 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения МДС 12-27.2006 «Методическое пособие по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов. 
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 (Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации). Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства проводиться инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности») и др.
При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности). Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4,059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условиях Оборудование с электроприводом нужно надежно заземлять, занулять. Запрещается работать на оборудовании со снятым, незакрепленным или неисправным ограждением. (7.1. ПОТ Р 0-200-01-95).
Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия, а также СНиП 12-03-2001.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. 

Перед выполнением монтажных работ по паропроводу №515 проводится согласование проектно-сметной документации между подрядчиком и заказчиком.
В случае мотивированного отказа заказчика от приемки в десятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией заказчика Акт приемки в эксплуатацию объекта.
Датой окончания срока действия договора является дата полной оплаты заказчиком работ, выполненных подрядчиком.
Результатом работы является внесение изменений в проект паропровода 
№515 Ю 4254-229-ПС от ТЭЦ к зданию 229, восстановление бетонных опор и теплоизоляции паропровода, новое место ввода паропровода в здание 229, отвод пара к стенду РУ-ЗО, оборудование колодца. 

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Подрядчик направляет заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Кроме того, подрядчик предоставляет полный комплект исполнительной документации, которая является неотъемлемым приложением к Акту о приемке выполненных работ. Исполнительная документация оформляется в 1 экз. на бумажном носителе и электронном виде на компакт- диске. 






Контактное лицо: Ремизов Олег Васильевич (48439) 9-81-19





[bookmark: _GoBack]
6


