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Выполнение работ по: ремонту защитного слоя стропильных ферм и плит покрытия кровли, замене покрытия пола и капитальному ремонту электроосвещения  производственного корпуса в осях  в осях:1-13; Д-К, здание опытного производства ОАО «НИИТФА».
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Техническое  задание
На выполнение работ по: ремонту защитного слоя стропильных ферм и плит покрытия кровли, замене покрытия пола и капитальному ремонту электроосвещения  производственного корпуса в осях  в осях:1-13; Д-К, здание опытного производства ОАО «НИИТФА».

1. Место выполнения работ: г.Москва, Варшавское шоссе, 46, здание опытного производства ОАО «НИИТФА», в осях:1-13; Д-К 
2. Заказчик: ОАО «НИИТФА»
3. Требования к работам: В соответствии с данным заданием и действующими нормами.
4. Нормативный срок работ – 30 рабочих дней с момента подписания Договора.
5. Гарантия качества работ – 60 месяцев с даты подписания акта приема выполненных работ.
6. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Техническому заданию являются:

	1. Приложение к Техническому заданию №1
	2. Приложение к Техническому заданию №2
	3. Приложение к Техническому заданию №3
	4. Приложение к Техническому заданию №4

Ремонт предусматривает следующие виды работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	Ремонт защитного слоя стропильных ферм и плит покрытия кровли

	1
	Ремонт защитного бетонного слоя  стропильных ферм местами не более 0.5м2
	100м2
	2,30
	

	2
	Окраска поверхности стропильных ферм
	100м2
	7,70
	

	3
	Ремонт защитного бетонного слоя  кровельных плит покрытия местами не более 0.5м2
	100м2
	3,40
	

	4
	Окраска поверхности жб кровельных плит покрытия
	100м2
	13,50
	

	5
	Ремонт переходных площадок 
	100м
	1,68
	

	6
	Окраска масляными составами металлических поверхностей с очисткой
	100м2
	3,12
	

	Замена покрытия пола

	7
	Разборка покрытия пола из бетонных плиток
	100м2
	0,86
	

	8
	Подрезка дверных полотен
	Шт.
	12
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	100м2
	13,50
	

	10
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	100м2
	13,50
	

	11
	Армирование сетками сварными АIII d8 150х150
	100м2
	13,50
	

	12
	Устройство полов бетонных из бетона B25, толщиной 100мм
	100м2
	13,50
	

	13
	Упрочнение верхнего слоя бетонного пола Топпингом
	100м2
	16,50
	

	14
	Нарезка компенсационных швов
	100м
	4,2
	

	15
	Вывоз строительного мусора
	т
	20,5
	

	Капитальный ремонту электроосвещения

	17
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм 2
	
п/м
	
1670
	

	18
	Демонтаж кабеля на высоте более 6 м 
	п/м
	636
	

	19
	Демонтаж розеток, выключателей
	шт.
	154
	

	20
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	317
	

	21
	Демонтаж осветительных щитов 
	шт.
	10
	

	22
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой в ручную
	
т
	
2,5
	

	23
	Перевозка мусора от разборок  в оборудованных контейнерах
	
шт.
	
0,25
	

	24
	Утилизация люминесцентных ламп
	т
	1
	

	25
	Прокладка кабелей двух, четырех жильных  с сечением жил до 16 мм 2 для временного освещения
	
п/м
	
250
	

	26
	Монтаж светильников временного освещения с лампами
	шт.
	9
	

	27
	Монтаж щита осветительного временного освещения
	шт.
	2
	

	28
	 Переключение шинных разъединителей для временного освещения 
	шт.
	12
	

	29
	Разводка кабелей временного освещения  по устройствам и подключение  потребителей сечением до 10 мм 2 
	
шт.
	
48
	

	30
	Прокладка кабелей двух-четырех жильных сечением до 16 мм 2 от шины до щита
	
п/м
	
200
	

	31
	Монтаж проводов от щита до моста освещения и для светильников  сечением до 6 мм 2 
	
п/м
	
632
	

	32
	Затягивание провода  до 2,5 мм 2 в проложенные трубы и металлические рукава 
	
п/м
	
2943
	

	33
	Монтаж лотка перфорированного с замком
	п/м
	72
	

	34
	Монтаж щитов осветительных 
	шт.
	8
	

	35
	Прокладка провода в лотках сечением до 6 мм 2 
	п/м
	72
	

	36
	Разводка в шкафу подключение жил кабелей сечением до 10 мм 2 
	
жил
	
102
	

	37
	Монтаж распределительных коробок с зажимами для кабелей и проводов до 6 мм 2
	
шт.
	
12
	

	38
	Монтаж розеток двух постовых 
	шт.
	154
	

	39
	Монтаж светильников для  помещений 
	шт.
	180
	

	40
	Монтаж наконечников медных под опрессовку
	шт.
	64
	

	41
	Изготовление и монтаж кронштейнов для светильников
	шт.
	360
	

	42
	Демонтаж проводов временного освещения
	п/м
	250
	

	43
	Разборка электрических соединений  временного освещения 
	шт.
	48
	

	44
	 Переключение шинных разъединителей освещения 
	шт.
	12
	

	45
	Монтаж вилок электрических на старые светильники
	шт.
	180
	

	46
	Материалы для временного освещения:
	
	
	

	47
	Светильник для ламп ДРЛ 250 Е 40 
	шт.
	9
	

	48
	Лампы ДРЛ 250 W
	шт.
	9
	

	49
	Провод ПВС 3х2,5 мм 2 
	п/м
	100
	

	50
	Провод ПВС 4х2,5 мм 2 
	п/м 
	100
	

	51
	Провод ПВС 4х6 мм 2 
	шт.
	50
	

	52
	Щит металлический накладной
	шт.
	2
	

	53
	Автоматический выключатель 3-х полюсной 32 А 
	шт.
	2
	

	54
	Автоматический выключатель 3-х полюсной 25 А 
	шт.
	6
	

	55
	Автоматический выключатель 1-но полюсной 25 А 
	шт.
	12
	

	56
	Автоматический выключатель 1-но полюсной 20 А 
	шт.
	12
	

	57
	Шина нулевая для щитов 
	шт.
	4
	

	58
	Материалы постоянного освещения:
	
	
	

	59
	Кабель NUM 4х16 мм 2
	п/м
	200
	

	60
	Кабель NUM 4х2,5 мм 2
	п/м
	272
	

	61
	Провод ПВС 2х1,5 мм 2 
	п/м
	360
	

	62
	Провод ПВ 3х2,5 мм 2 
	п/м
	2307
	

	63
	Лоток перфорированный замковый PNK 400
	п/м
	24
	

	64
	Лоток перфорированный замковый PNK 200
	п/м
	48
	

	65
	Крышка лотка замковая RNR-C-2-400
	шт.
	11
	

	66
	Крышка лотка замковая RNR-C-2-200
	шт.
	21
	

	67
	Автоматический выключатель 3-х полюсной 32 А АЕ 2046
	шт.
	16
	

	68
	Автоматический выключатель 3-х полюсной 25 А АЕ 2046
	шт.
	16
	

	69
	Автоматический выключатель 3-х полюсной 20 А АЕ 2046
	шт.
	48
	

	70
	Рубильник 100 А 
	шт.
	8
	

	71
	Щит освещения ПР-22, ПР – 24 на 36 постов
	шт.
	8
	

	72
	Коробка распределительная 
	шт.
	12
	

	73
	Розетка 2 - ух постовая
	шт.
	154
	

	74
	Светильник светодиодный для производственных помещений световой поток 10000 лм длинной 1,5м с блоком питания 12 В
	шт.
	120
	

	75
	Вилка электрическая 220 V
	шт.
	120
	



 1. Требования к подрядной организации.
[bookmark: _GoBack]
	Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, которые входят в утвержденный перечень работ, влияющих не безопасность объектов капитального строительства.
	Стаж Подрядной организации в части выполнения аналогичных предлагаемым видам работ, по настоящему Техническому заданию, должен составлять не менее 3 (трех) лет. Стаж и опыт подрядной организации подтверждается прилагаемой к заявке, в обязательном порядке, нотариально заверенной копией свидетельства налогового органа о постановке на учет юридического лица, а также предоставлением презентационных материалов с примерами выполненных работ, копиями исполненных договоров и благодарственных писем.
	Сотрудники Подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории предприятия Заказчика, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуски оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.
	Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.
	Заказчик, в лице ОАО «НИИТФА» вправе приостановить допуск на Объект (территорию предприятия ОАО «НИИТФА») сотрудников Подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима либо внутренних правил предприятия.
	До начала проведения работ  по ремонту электрохозяйства подрядная организация обязуется   выполнить подготовительные мероприятия по отключению от сетей водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, технологических продуктопроводов и принять меры против их  повреждения.
	Подрядная организация обязуется провести обследование общего состояния конструктивных элементов и компонентов электросети объекта в зоне производства работ. По результатам обследования составить акт, на основании которого осуществить решение следующих вопросов:
- выбор метода проведения работ;
- установление последовательности выполнения работ;
- установление опасных зон и применение ограждающих конструкций;
- меры безопасности при работе на высоте;
	Силами  Подрядной организации разрабатывается и в обязательном порядке утверждается Заказчиком организационно-технологическая документация ППР в полном объеме необходимом и достаточном для выполнения всего комплекса работ указанных в данном Техническом задании. 
	Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.
	Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.

2. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.
К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству,  допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
	Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.
3. Требования к качеству выполняемых работ.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные Договором сроки за свой счет.
Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями 
СНиП 3.01.01-85. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

4. Материально-техническое обеспечение.

Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные
сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.
Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании сметной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

5. Механизация и транспорт.

Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.
Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

6. Формы отчетов о выполненных работах.

	Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «0б утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.
Заказчик может провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.
В процессе исполнения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (Рд-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.20066, № 1128.

7. Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

Работы должны быть выполнены согласно представленному перечню в полном объеме.
Стоимость Договора определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Локальный сметный расчет должен быть предоставлен в составе конкурсной заявки.
Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва. Подрядчик обязан подтвердить стоимость применяемых строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.
Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным.Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые участником аукциона, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора.








		                                 		  	Разработано:
 (
Заместитель главного  инженера -                                                             
Н
ачальник энергомеханического цеха № 60
Фёдоров А.Г.
) (
Начальник отдела №32
Рохлин А.С.
)
