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                                              1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для проведения работ – требования Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Договор № 52/2013/1/3885-Д от 20 марта 2013 года с Госкорпорацией «Росатом».
1.2. Заказчик – Управление АХО Госкорпорации «Росатом».
       Генподрядчик – ФГУП «УАЗ»
       Подрядчик –___________________________
1.3.  Объект – Административные здания  Госкорпорации «Росатом» по адресам: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26 и Старомонетный пер., д.26 стр. 2. 
1.4.  Цель – приведения зданий и их инженерных систем в соответствие с требованиями Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующими нормами пожарной безопасности (НПБ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
         1.5. Требования к работам определяются следующими документами:
– настоящим техническим заданием;
– Федеральным законом №384-ФЗ;
– Гостами
– ПУЭ;
– МПБЭЭУ;
– Сводами правил;
– Строительными нормами и правилами;
– Правилами пожарной безопасности.
– другими действующими нормами и правилами РФ.
1.6. Сроки выполнения  всех работ – 20 декабря 2013 года.
1.7.  Источник финансирования: смета АХД  Госкорпорации «Росатом» на 2013г. 


               2. СОСТАВ  РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
   
 2.1. Повышение  энергетической безопасности и эффективности зданий и сооружений. 
     Работы проводятся в 3 (три) этапа:
2.1.1.  Этап 1: Модернизация системы электроснабжения здания по адресу: Старомонетный пер., д. 26 (Обследование, проектные, электромонтажные и пусконаладочные работы).
     Работы проводятся в 3 (три) подэтапа:
2.1.1.1. Подэтап 1.1.1.  Обследование систем электроснабжения зданий по адресам: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 и Старомонетный пер., д. 26 стр.2 (схема расположения обследуемых зданий и планы типовых этажей см. Приложения №№1-3), с получением, разработкой и оформлением:
· Геоподосновы зданий по адресу: Старомонетный пер., д. 26 и Старомонетный пер., д. 26 стр.2 в ФГУП «Мосгоргеотрест»;
· Технического отчета по проведенному обследованию с составлением:
· Пояснительной записки  с разделами: 
· состояние строительной части;
· состояние электрощитового оборудования;
· состояние кабельных трасс;
·  заземление;
·  противопожарные мероприятия.
· Однолинейных схем систем электроснабжения (существующее положение ВРУ 1, ВРУ 2, ВРУ 3, ГРЩ 1, ГРЩ 2, вертикальной разводки зданий). 
Заказчик и Генподрядчик не предоставляют схемы и документацию по системе электроснабжения ввиду их отсутствия. 
· Технического отчета по потребляемым нагрузкам на всех вводах в здания:
· 2 ввода в ВРУ-1; 
· 2 ввода в ВРУ-2, 
· 2 ввода ГРЩ 2,  
· 1 ввод ВРУ-3.
 Отчет должен отражать потребляемую единовременную нагрузку (Sед, кВА) с интервалом 1 час в течение 4 рабочих дней. 
Замеры должны быть выполнены регистратором  АЦП, снятие нагрузок клещами не допускается;
· Технического отчета по потребляемым нагрузкам на основных отходящих линиях зданий (Вертикальной разводка). Отчет должен отражать потребляемую единовременную нагрузку (Sед, кВА) с интервалом 1 час в течение 4 рабочих дней. 
 Замеры должны быть выполнены регистратором  АЦП, снятие нагрузок клещами не допускается;
· Технического отчета по проведенным замерам и испытаниям; состоящего из следующих протоколов:
· Протокол №1. Визуальный осмотр
· Протокол №2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования.
· Протокол №3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов.
· Протокол №4. Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов
· Протокол №5. Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В.

Объем выполняемых работ: питающие КЛ 0,4 кВ (Общее количество линий 8шт, ВРУ 1, ВРУ 2, ВРУ 3, ГРЩ 1, ГРЩ 2, вертикальная разводка зданий). 

· Программы модернизации системы электроснабжения. Программа модернизации должна включать развернутое техническое задание на проектирование по замене и модернизации электрощитового оборудования и КЛ 0.4 кВ сетей от ТП 16 49  до ВРУ1 и ВРУ2, а так же от ВРУ 2 к ВРУ 3. 

2.1.1.2.  Подэтап 1.1.2.: Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы внешнего электроснабжения зданий по адресам: г. Москва, Старомонетный пер. д. 26 и Старомонетный пер. д. 26 стр.2.:
2.1.1.2.1. Разработать проектную документацию по модернизации системы внешнего электроснабжения и энергопринимающих устройств  с учетом:
· Результатов обследования;
· Единовременной мощности 593 кВт в соответствии с Разрешением на присоединение энергопринимающих устройств №МС-09-104-260 от 26 марта 2009г.
· Перераспределения нагрузок между ГРЩ- 1 (Старомонетный пер. д. 26 6 этажная часть) и ГРЩ-2 (Старомонетный пер. д. 26, 5 этажная часть) в соответствии с реальными нагрузками на внутренних распределительных сетях  зданий.
· Ликвидации ВРУ-1 и ВРУ-2;
· Устройства узлов учета электроэнергии согласно технических условий на учет, получаемых Подрядчиком.
· Составления сметной документации в ФЕР в базе 2001 г. 
2.1.1.2.2. Провести согласование  проекта в МКС филиале ОАО «МОЭСК», ОАО «Мосэнергосбыт».
2.1.1.2.3. Провести экспертизу и согласование проекта МТУ «Ростехнадзора».
2.1.1.2.4. Разработать сметную документацию.
2.1.1.2.5. Проектная  документация разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями  ПУЭ, СП 31-110-2003; СНиП 3.05.06-85,  СНиП 31-06-2009, ППБ  и передается Генподрядчику в трех экземплярах и на электронном носителе в формате dwg.

2.1.1.3. Подэтап 1.1.3.: Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ.
2.1.1.3.1. Произвести  электромонтажные и пусконаладочные работы в соответствии с разработанным проектом по п. 2.1.1.2. настоящего Технического задания. 
2.1.1.3.2.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол визуального осмотра, протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов,  протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
·  акты скрытых работ.

2.1.1.4.    Срок завершения работ 20 декабря 2013 года.

2.1.2. Этап 2: Модернизация ЦТП здания по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24.(строительно-монтажные и пусконаладочные работы) и  БТП здания по адресу: Старомонетный пер., д. 26 (Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы).
    Работы выполняются в 2 (два) подэтапа:
2.1.2.1. Подэтап 1.2.1.: Модернизация ЦТП здания по адресу: ул. Б.Ордынка Д.24:
2.1.2.1.1. Заказ  и поставка оборудования и материалов для модернизации ЦТП здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24 согласно спецификации проекта.
· Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
· Оборудование доставляется Подрядчиком во двор здания  по адресу ул. Б.Ордынка д.24  на автомашинах, оборудованных краном-манипулятором,  длинной не более 6 (шести) метров, с 2200 вечера до 700 утра, в рабочие дни (с понедельника по четверг).  Каждая упаковка с оборудованием не должна весить более 2 000 (двух тысяч) килограмм.
· Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

2.1.2.1.2. Выполнить модернизацию ЦТП здания в соответствии с проектом в отведенный период времени отключения горячего водоснабжения:
· Демонтажные работы;
· демонтировать существующие трубопроводы;
· демонтировать существующее оборудование;
· утилизировать демонтируемое оборудование и трубопроводы
· Общестроительные работы:
· демонтаж напольного покрытие из керамической плитки - 69.6 м.кв.;
· демонтаж сантехнического прибора (умывальника) – 1 шт.;
· демонтаж дверного полотна – 3.5 м.кв.;
· демонтаж наличников – 6.4 м.п.;
· демонтаж системы освещения;
· устройство цементно-песчаной стяжки с уклоном 0.01 в сторону водосборного приямка– 69.6 м.кв.;
· устройство гидроизоляции поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ – 69.6 м.кв.;
· устройство фундаментов под оборудование;
· покрытея поверхности  пола керамической  плиткой (вид и цвет плитки согласовать с Генподрядчиком) – 69.6 м.кв.;
· выравнивание поверхности стен штукатурной смесью – 137.7 м.кв.;
· покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за два раза – 225 м.кв.;
· облицовка стен керамической плиткой на высоту 1,5 м от уровня пола (вид и цвет плитки согласоватьс Генподрядчиком) – 51 м.кв.;
· выровнивание шпатлевкой и окраска  водоотталкивающей краской (цвет согласовать) стен, выше уровня плитки – 87 м.кв.
· выравнивание потолка – 69,6 м.кв. 
· улучшенная окраску потолка в два слоя (влагостойкими красками) – 139,2 м.кв..
· Выполнить установку металлического дверного блока (конструкцию, цвет, поставщика согласовать с Генподрядчиком) – 3.5 м.кв.
· Монтаж тепломеханической части в соответствии с  разделом   ТМ проекта;
· Электромонтажные работы в соответствии разделом ЭОМ проекта;
· Монтаж автоматики ЦТП в соответствии разделом КИПиА проекта;
· Монтаж узла коммерческого учета выполнить согласно существующего проекта;
· Теплоизоляционные работы в соответствии с существующим проектом и со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· Монтаж приточно-вытяжной вентиляции  в помещении ЦТП в соответствии с разделом ОВ проекта.
2.1.2.1.3. Выполнить пусконаладочные работы в соответствии с разделами инструкций по вводу оборудования в эксплуатацию.
2.1.2.1.4. Получить акт допуска оборудования в эксплуатацию и акт готовности и разрешение на подачу тепла в ОАО «МОЭК», МТУ «Ростехнадзора».
2.1.2.1.5. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик  передает эксплуатирующей организации документацию, предусмотренную в СНиП III-3-81, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84, ВСН 478-86.
2.1.2.1.6.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническаую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей
(протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.
 2.1.2.1.7.  Срок завершения работ 20 октября 2013 г.


2.1.2.2. Подэтап 1.2.2.: Модернизация БТП здания по адресу: Старомонетный пер. д.26.
2.1.2.2.1. Провести предпроектное обследование БТП.
2.1.2.2.2. Разработать проект на замену БТП с учетом:
· Применения оборудование БТП рассчитанного  на максимальную тепловую нагрузку 1,02 Гкал/ч при температуре наружного воздуха  -28 оС.  
· привязки проекта к действующим сетям систем отопления и вентиляции.
· Тепловых нагрузок (Гкал/ч)  по системам теплопотребления:  
                                                            



                                                                                                                Таблица №7
	Потребитель
	Отопление
	Вентиляция
	   ГВС (5-
	650С)
	ИТОГО

	
	
	
	Сред.
	 Макс.
	Макс/Сред

	Старомонетный переулок, д. 26
	0,78
	0,22
	0,02
	0,7
	1,72/1,02



· Применения схем подключения:
· системы отопления - независимой, через пластинчатые теплообменники, с регулированием отпуска тепла по температуре наружного воздуха.
· систем вентиляции воздуха и ВТЗ - зависимой, непосредственно к тепловым сетям.
·  системы горячего водоснабжения - закрытой двухступенчатой смешанной, с использованием в I ступени тепла обратной воды после систем отопления, вентиляции и  II ступени ГВС.
· Параметров теплоносителя:
·  первичного для нужд систем  теплоснабжения – ΔТ = 150 -70 оС со срезкой на 130  оС.;
·  для систем отопления – ΔТ = 95-70  оС;
· для систем вентиляции и ВТЗ – ΔТ = 150-70  оС со срезкой на 130-70  оС.;
·  для нужд систем горячего водоснабжения –  Т= 65 о С.
· установки двух разборных пластинчатых подогревателей фирмы «ALFA LAVAL Поток» для присоединения систем отопления к  наружным тепловым сетям, рассчитанных на 100% производительности каждый;
·   установки  по одному разборному пластинчатому теплообменнику фирмы «ALFA LAVAL Поток» в качестве водонагревателей системы ГВС в каждой ступени, рассчитанных на 30% и 70% производительности для II и I ступеней соответственно;
· применения коэффициента 1,15.  при расчете расхода теплоносителей (греющей и нагреваемой воды) по каждой системе. При расчете поверхности нагрева теплообменников по каждой системе предусмотреть запас по поверхности нагрева 10%;
· устройства защиты от аварийного повышения давления в обратном сетевом трубопроводе для зависимых систем вентиляции и ВТЗ;
· использования в качестве насосного оборудования оборудование фирмы Grundfos с пониженными шумовыми характеристиками и частотными регуляторами числа оборотов двигателей, частотные регуляторы устанавливаются в шкафу управления; 
· применение в качестве запорной арматуры стальные шаровые краны  марки «Broen» или «Danfoss-DZT»:
· ø 40мм включительно и выше – фланцевые.
· до ø 40мм – муфтовые.
· установки регулирующих (балансировочных) шаровых кранов на обратных трубопроводах систем теплопотребления.
· применения в качестве теплоизоляции фольгированной  ППУ.
· автоматизацию всех технологических процессов с возможностью дистанционного управления работой теплового пункта и автоматической записи показаний параметров работы и показаний всех приборов учёта;
·  регулирование температуры теплоносителя систем отопления и вентиляции в соответствии с температурой наружного воздуха;
· электронный регулятор температуры для поддержания постоянной температуры воды в системе ГВС;
· использование для автоматизации дренажных насосов и уровня воды в дренажном приямке датчиков-реле уровня типа РОС;
· использование приборов ДЕМ-202 и ДЕМ 201-1-02-1 в качестве датчиков перепада давления;
· устройства связи между ЦТП и диспетчерской службой (ОДС);
· применение жидкостных и/или биметаллических термометров.
· выполнения электроснабжения ИТП по второй категории надежности двумя кабельными линиями;
· установки в  схему электропитания элементов автоматики общего автоматического выключателя и отдельных автоматических выключателей для каждого потребителя;
· установки средств пожаротушения и защитных средств  по электробезопасности.
· косметического ремонта помещения БТП;
· устройства в помещении БТП приточно-вытяжной вентиляции с подогревом приточного воздуха;
2.1.2.2.3. Согласовать проект во всех разрешительных и согласующих организациях. 
2.1.2.2.4. При завершении проектных работ Подрядчик предоставляет  Генподрядчику проектную документацию:
·  пояснительные записки;
·  конструктивные чертежи, аксонометрические схемы;
· однолинейные расчётные электрические схемы;
· планы расположения оборудования;
· спецификации;
· сертификаты на оборудование.
2.1.2.2.5. Проектная и другая техническая документация разрабатывается, оформляется на основании требований, СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), СНиП 2.08.02-89 (Общественные здания и сооружения), СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) и  передается Заказчику в трех экземплярах,  а также на электронном носителе в формате dwg .
2.1.2.2.6. Заказ и поставка оборудования и материалов для модернизации БТП здания по адресу: Старомонетный пер., д.26.,согласно спецификации проекта:
· произвести закупку  и поставку оборудования в соответствии с разработанным проектом;
· оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
· оборудование доставляется Подрядчиком во двор здания  по адресу ул. Б.Ордынка, д.24  на автомашинах, оборудованных краном-манипулятором,  длинной не более 6 (шести) метров, с 2200 вечера до 700 утра, в рабочие дни (с понедельника по четверг).  Каждая упаковка с оборудованием не должна весить более 2 000 (двух тысяч) килограмм.
· поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

2.1.2.2.7.  Выполнить модернизацию БТП здания в соответствии с проектом в отведенный период времени отключения горячего водоснабжения:
· Демонтажные работы;
· Общестроительные работы:
· демонтаж напольного покрытие из керамической плитки - 69.6 м.кв.;
· демонтаж сантехнического прибора (умывальника) – 1 шт.;
· демонтаж дверного полотна – 3.5 м.кв.;
· демонтаж наличников – 6.4 м.п.;
· демонтаж системы освещения;
· устройство цементно-песчаной стяжки с уклоном 0.01 в сторону водосборного приямка– 69.6 м.кв.;
· устройство гидроизоляции поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ – 69.6 м.кв.;
· устройство фундаментов под оборудование;
· покрытия поверхности  пола керамической  плиткой (вид и цвет плитки согласовать с Генподрядчиком) – 69.6 м.кв.;
· выравнивание поверхности стен штукатурной смесью – 137.7 м.кв.;
· покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за два раза – 225 м.кв.;
· облицовка стен керамической плиткой на высоту 1,5 м от уровня пола (вид и цвет плитки согласовать с Генподрядчиком) – 51 м.кв.;
· выравнивание шпатлевкой и окраска  водоотталкивающей краской (цвет согласовать) стен, выше уровня плитки – 87 м.кв.
· выравнивание потолка – 69,6 м.кв. 
· улучшенная окраска потолка в два слоя (влагостойкими красками) – 139,2 м.кв..
· Выполнить установку металлического дверного блока (конструкцию, цвет, поставщика согласовать с Генподрядчиком) – 3.5 м.кв.
· Монтаж тепломеханической части в соответствии с  разделом   ТМ проекта;
· Электромонтажные работы в соответствии разделом ЭОМ проекта;
· Монтаж автоматики ЦТП в соответствии разделом КИПиА проекта;
· Монтаж узла коммерческого учета выполнить согласно существующего проекта;
· Теплоизоляционные работы в соответствии с существующим проектом и со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· Монтаж приточно-вытяжной вентиляции  в помещении ЦТП в соответствии с разделом ОВ проекта.
2.1.2.2.8. Выполнить пусконаладочные работы в соответствии с разделами инструкций по вводу оборудования в эксплуатацию.
2.1.2.2.9. Получить акт допуска оборудования в эксплуатацию и акт готовности и разрешение на подачу тепла в ОАО «МОЭК», МТУ «Ростехнадзора»
2.1.2.2.10.  По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик  передает эксплуатирующей организации документацию, предусмотренную в СНиП III-3-81, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84, ВСН 478-86.
2.1.2.2.11.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.
2.1.2.2.12.  Срок завершения работ 20 октября 2013 г.

2.1.3.  Этап 3: Реконструкция  здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24 с устройством системы  бесперебойного электроснабжения (установкой ИБП мощностью до 500 кВА) (Обследование, проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы). 
2.1.3.1. Подэтап 1.3.1.: Обследование и разработка проектно-сметной документации.
2.1.3.1.1. Провести обследование помещения П-12-3 подвала пристройки к зданию Госкорпорации «Росатом» по адресу: ул. Б.Ордынка д.24 (Приложение № 5) с целью определения:
· несущей способности основания пола;
· достаточности площади и объема помещения для размещения ИБП;
· соответствия ограждающих конструкций требованиям для размещения ИБП. 
· определения объемов работ по строительной подготовке помещения СБЭ, вентиляции, кондиционированию и системам пожарной безопасности на основании действующих нормативных документов. 

2.1.3.1.2. Разработать проект на устройство системы бесперебойного электроснабжения (далее СБЭ) ответственных потребителей здания Госкорпорации «Росатом» по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24 в составе:
· раздел АС;
· раздел ЭОМ;
· раздел ОВ;
· раздел ПС и ПТ.
с учетом:
· данных проведенного обследования по п. 2.1.3.1.1. настоящего Технического задания.
· подбора и интеграции оборудования в существующую систему электроснабжения ответственных потребителей. В настоящее время питание ответственных потребителей осуществляется от щита гарантированного питания (ЩГП), имеющего два ввода от существующей ТП24702 и ввод от ДГУ. Устройство автоматического ввода резерва ЩГП осуществляет переключение потребителей между вводами. 
· установленной мощности ответственных потребителей 854 кВт, расчетная мощность 336 кВт. Схема существующей электроустановки представлена в Приложении № 4, по запросу предоставляется подробная однолинейная схема электроустановки.
· требований к источнику бесперебойного питания:
· обеспечение электроснабжения потребителей без обрыва синусоиды в течение периода не менее 30-и минут;
·  применение ИБП на основе технологии IGBT;
·  входной коэффициент мощности 0,99;
·  выходной коэффициент мощности 0,9-1;
·  входное напряжение 380 В;
· отклонение входного напряжения ± 15%;
·  входная частота 50±0,4 Гц;
·  выходное напряжение 380 В;
· отклонение выходного напряжения при 0% – 100% нагрузки ≤ 1%;
· выходная частота 50 Гц;
· отклонение выходной частоты ≤ 0,2 Гц;
·  крест-фактор 3:1;
· допустимые перегрузки на инверторе 125% - 10 мин., 150% - 1 мин.;
· КПД не менее 95% при нагрузке 100%, не менее 93% при нагрузке 25%;
·  постепенное увеличение мощности/плавный пуск до 90 сек.;
· задержка старта выпрямителя до 180 сек.;
· шум на расстоянии одного метра ≤ 71 Дб;
· русифицированное программное обеспечение;
· сервис удаленной диагностики и контроля в России;
· функция сбережения ресурса АКБ;
· наличие встроенного сервисного байпаса;
· функционал для параллельной работы;
· рабочая температура 0-40 °С;
· эксплуатация АКБ при температуре +40°С без ухудшения своих разрядных характеристик;
· срок эксплуатации АКБ 20 лет;
· мониторинг каждой ячейки АКБ.
· совместимость программного обеспечения ИБП и кондиционеров помещения ИБП.
· подключения оборудование СБЭ к щиту гарантированного питания, для чего произвести необходимые мероприятия по реконструкции электрощита.
· размещения оборудование СБЭ в помещении П-12-3 подвала пристройки к зданию Госкорпорации «Росатом» по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24 (Приложение № 5) после перемещения из него существующего склада ЗИП в помещения 154, 155. Объем работ по капитальному ремонту помещений 154, 155 (Схемы в Приложении № 6), указан в п. 2.1.3.3. настоящего технического задания.
· организации системы кондиционирования на базе прецизионных кондиционеров с учетом:
·  круглогодичного использования;
·  применения системы N+1;
·  совместимости программного обеспечения с программным обеспечением ИБП.
 2.1.3.1.3. Провести экспертизу и согласование проекта в МТУ «Ростехнадзора».
 2.1.3.1.4. Разработать сметную документацию.
 2.1.3.1.5. Проектная документация разрабатывается и оформляется на основании требований ПУЭ, СНиП 3-05-06-85 (Электротехнические устройства), СНиП 2.08.02-89 (Общественные здания и сооружения) и передается Генподрядчику в трех экземплярах, а также на электронном носителе в формате DWG.
2.1.3.1.6. При завершении проектных работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику проектную документацию в составе:
·  пояснительные записки,
·  конструктивные чертежи,
·  однолинейные расчетные электрические схемы,
·  спецификации.

2.1.3.2. Подэтап 1.3.2.: Строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы.
[bookmark: _GoBack]2.1.3.2.1. Провести весь комплекс работ по созданию СБЭ, в соответствии с разработанным проектом по п. 2.1.3.1.2. настоящего Технического задания, включая:
· строительную подготовку помещений, с учетом перекладки существующих коммуникаций,
·  поставку оборудования и материалов, 
·  проведение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ.
2.1.3.2.2.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
· исполнительную документацию на все проведенные строительно- монажные работы;
·  исполнительную техническаую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол визуального осмотра, протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов,  протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами);
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.

2.1.3.3. Подэтап 1.3.3.: Ремонтные  работы в помещениях 154 и 155. (Приложение №6)
2.1.3.3.1. Выполнить общестроительные работы в  помещении 154:
· восстановление межэтажного перекрытия в рабочей области электротали,
· демонтаж электротали,
· реконструкция лестницы между подвалом и первым этажом с целью приведения конструкции в соответствие нормативным требованиям,
· установка двери перед входом на лестницу, размер в свету 2000х800 мм,
· пробивка проема в стене по оси «Ж» между осями 7 и 8 под установку двери,
· установка двери, размер в свету 2000х800 мм,
· частичная закладка существующего дверного проема из помещения на улицу с установкой окна,
· замена двери между помещениями 154 и 155, размер в свету 2300х1400 мм.,
· косметический ремонт помещения (выравнивание и окраска стен, потолка, пола).
2.1.3.3.2. Выполнить общестроительные работы в  помещении 155:
· заделка проемов в межэтажной плите, 
· выравнивание пола,
· демонтаж вентиляционной решетки и частичная закладка дверного проема в осях «К-Л» с установкой окна,
· демонтаж вентиляционной решетки и частичная закладка дверного проема в осях «И-К» с установкой двери, размер в свету 2300х1400 мм., при необходимости оборудование ее системой контроля и управления доступом,
· косметический ремонт помещения (выравнивание и окраска стен, потолка, пола).
2.1.3.3.3. Выполнить электромонтажные работы в помещении 154:
· демонтаж существующего электрооборудования и установочных изделий,
· монтаж четырех светодиодных светильников 1200х300 мм., с установкой выключателя освещения внутри у входа в помещение на стене по оси «Ж»,
· установка шести розеток бытового назначения: две на стене по оси  «Ж» и четыре на стене по оси «И»,
· установка электрообогревателей, места и тип подключения определить после подбора оборудования.
2.1.3.3.4. Выполнить электромонтажные работы в помещении 155:
· демонтаж существующего электрооборудования и установочных изделий,
· монтаж восьми светодиодных светильников 1200х300 мм., с установкой выключателя освещения внутри у входа в помещение на стене по оси «И»,
· установка четырех розеток бытового назначения на стене по оси «И»,
· установка электрообогревателей, места и тип подключения определить после подбора оборудования,
· установка тепловой завесы над дверью в осях «И-К», место и тип подключения определить после подбора оборудования.
2.1.3.3.5. Выполнить работы по системе отопления:
· Определить тип, мощность и количество электрообогревателей, необходимых для отопления помещений 154, 155 исходя из температуры помещений в зимний период не ниже 24°С.
·  Определить тип и мощность тепловой завесы для помещения 155.
2.1.3.3.6. Выполнить работы по системе вентиляции и кондиционирования:
· реконструкцию существующего вентиляционного короба, для нужд помещения П-12-3 (согласно требованиям проекта создания системы бесперебойного электроснабжения),
· перекладку существующей трассы кондиционеров.
· монтаж системы вентиляции и кондиционирования для помещений 154, 155 не требуется.
2.1.3.3.7. Выполнить работы по системе ПБ.
· произвести капитальный ремонт действующей системы АСПС.

2.1.3.4. Срок завершения работ 20 декабря 2013 г.


3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1.  До  начала  производства  строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик должен разработать ППР (Проект производства работ), план график работ и согласовать их с Генподрядчиком.
3.2. Строительно-монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы, производятся, с учетом функционирования административного здания, в ночное время  с 20:00 вечера  до 06:00 утра и выходные дни круглосуточно. График работ в обязательном порядке  предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
3.3.  Организация работ осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 111-4-80, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ – ПОТ Р М-016-2001), СанПиН, законодательства Российской Федерации и иных правовых актов по охране окружающей среды.
3.4. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать чистоту на всей территории  производства работ,  исключить попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Ежедневно производить вынос строительного мусора, в контейнеры, предоставляемые Генподрядчиком. 
3.5. Складирование  материалов и оборудования, осуществляется в местах согласованных с эксплуатирующей организацией. Способ складирования должен исключать возможность причинения ущерба третьим лицам.
3.6.  С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме КС-6 и предоставляет его Генподрядчику для контроля.
      3.7.  Подрядчик применяет только новые, качественные материалы и оборудование, изготовленные не ранее  IV квартала 2012.
       3.8.  Работы производятся и закрываются заказчиком по мере завершения работ по каждому этапу  или  подэтапу отдельно.
3.9. Сметные расчёты на проектные работы Подрядчик разрабатывает на основе  «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москва МРР-3.2.06.07-10» с учетом коэффициента пересчета базовой (в ценах 2000 года) стоимости проектных работ  на 2-ой квартал 2013 года.
3.10. Локальные сметы на проведение электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г (11 графка)).
       3.11. Применять только новые, качественные материалы и оборудование, изготовленные не ранее  IV квартала 2012. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат соответствия качества, пожарный и санитарно гигиенический сертификаты.



«Техническое задание разработали»:                                
                           
Руководитель НЭКСЭС ФГУП «УАЗ»                                             В.Ю.Розанов
Руководитель НЭСО   ФГУП «УАЗ»                                                 В.А.Кобзарь
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