ЧАСТЬ 2 

2.1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060-2014-7706804447-С-018 от 08.04.2014 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого конкурса в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работы помещений в осях 31-38/15-20 в административном здании №1 ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком поэтапно в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1-этап: комплекс демонтажных работ в соответствии с разделом № 4 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).

2-этап: производство общестроительных работ и комплекс работ по  монтажу инженерных систем в соответствии с разделом № 4 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Срок выполнения работ:

2.2.1. Общий срок выполнения ремонтно-строительных работ составляет 50 (пятьдесят) календарных дней с момента подписания договора.

начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.2.2. Общий срок выполнения работ по 1 этапу в соответствии с разделом 7 технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору) 10   календарных дней с момента подписания договора.
2.2.3. Общий срок выполнения работ по 2 этапу в соответствии с разделом 7 технического задания   40   календарных дней с момента завершения 1 этапа.

2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генподрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.9. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генподрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Генподрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генподрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генподрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

3.3. Генподрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генподрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генподрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, по их завершении, в порядке, установленном настоящей статьей.

4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения этапа работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:

- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру. 
4.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Оплата за выполненные работы по договору производится по факту выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, поэтапно, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 
5.7. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.
5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генподрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Если в установленный  пунктом 7.1. настоящего Договора срок Подрядчик не перечислит Генподрядчику денежные средства, направленные в качестве обеспечения, Генподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по договору с учетом НДС (в соответствии с п. 5.1. настоящего договора), за каждый календарный день просрочки в перечислении обеспечения.
6.6. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.7. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.8. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генподрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (15% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии на сумму равную 15% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
В случае принятия решения Подрядчиком о представлении Генподрядчику обеспечения договора в форме банковской гарантии, оформленная банковская гарантия должна соответствовать всем требованиям к поручителям и гарантам, изложенным в Приказе Госкорпорации «Росатом» от 22.08.2014 №1/796-П (приложение №13 к Положению о закупке Госкорпорации «Росатом»). Требования к поручителям и гарантам размещены на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы», ссылка:http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=326&returnurl =&node=af23.

Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генерального подрядчика или передачи по Акту Генеральному подрядчику банковской гарантии.
7.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а также:

а) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных с момента возникновения у Генерального подрядчика права на их начисления, в случае их несвоевременной уплаты в установленные в п.п. 6.3. и 6.5. Договора сроки;

б) по возмещению Подрядчиком убытков Генерального подрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств.

7.3. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору.

7.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.5. В случае обращения Генподрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 7 дней с даты получения  письменного  уведомлении  об этом от Генподрядчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

9.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
9.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

10.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
10.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
11.  ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. №1 ( Техническое задание.
11.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
11.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

11.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтно-строительных работ помещений в осях 31-38/15-20 в административном здании №1 ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о ремонтно-строительных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Основанием для разработки данного технического задания является Протокол рабочего совещания по реализации проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом» № 1-1/59-Пр-дсп от 06.09.2013г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Основной целью проведения комплекса ремонтно-строительных работ является модернизация, организация и техническое оснащение помещений в осях 31-38/15-20 в административном здании №1 ГК «Росатом» согласно новых планировочных решений, финишной отделки и расположения мебели в рамках решения генерального директора ГК «Росатом» о реализации проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом».

В ходе проведения ремонтно-строительных работ предусматривается проведение следующих видов работ:

2.2.1. Общестроительные работы.
2.2.1.1. Демонтажные работы (см. Приложение №1).
2.2.1.1.1. С целью размещения и удобного доступа для обслуживания и осмотра инженерных коммуникаций выполнить демонтаж существующей потолочной системы «Армстронг» и запотолочного фальшпотолка (штукатурка по сетке рабица) в рабочих помещениях и коридоре в осях 31-38/15-20;
2.2.1.1.2. Осуществить демонтаж дверного блока выхода на лестничную клетку Л-4 в осях 34/15-16;

2.2.1.1.3. Осуществить демонтаж дверного блока слаботочного шкафа в осях 34/17-18;

2.2.1.1.4. Осуществить демонтаж старого плинтуса и напольного покрытия в рабочих помещениях и коридоре в осях 31-38/15-20;

2.2.1.1.5. Осуществить демонтаж облицовки из ГКЛ стен коридора по осям 32/15-18а; 32-34/18а; 34/15-18а;

2.2.1.1.6. Осуществить демонтаж всех существующих перегородок в рабочих помещениях в осях 31-38/15-20;

2.2.1.1.7. Осуществить демонтаж дверных блоков в помещениях №№ 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 и 1069;

2.2.1.1.8. Осуществить демонтаж облицовки из ГКЛ стен в рабочих помещениях №№ 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 и 1069 по осям 31/15-20; 31-38/20; 38/17-20; 34-38/17;

2.2.1.1.9. Выполнить демонтаж старых оконных блоков в помещениях №№ 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 и 1069;

2.2.1.1.10. Выполнить демонтаж старых подоконников в помещениях №№ 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 и 1069.

2.2.1.2. Монтажные работы (см. Приложение №2).
2.2.1.2.1. Выполнить монтаж перегородок из гипсокартона с повышенной звукоизоляцией, с огнестойкостью не менее EI 45, звукоизоляцией 56 dB, толщиной 175мм (3 слоя гипсокартона с каждой стороны по металлическому каркасу из профиля толщиной 100мм с шагом 600мм с заполнением негорючей звукоизоляционной плитой толщиной 100мм) от перекрытия до перекрытия в помещении №1064 в осях 31-32/15-16;

2.2.1.2.2. Выполнить монтаж перегородок из гипсокартона, с огнестойкостью не менее EI 45, звукоизоляцией 51 dB, толщиной 125мм (2 слоя гипсокартона с каждой стороны по металлическому каркасу из профиля толщиной 75мм с шагом 600мм с заполнением негорючей звукоизоляционной плитой толщиной 50мм) от перекрытия до перекрытия в помещениях №№ 1065 – 1071, в осях 31-38/16-20;

2.2.1.2.3. Выполнить монтаж сборной стеклянной перегородки из закаленного стекла с огнестойкостью не менее EI 45, звукоизоляцией не менее 38 dB, от уровня чистого пола до низа лобика из гипсокартона с креплением стоек к верхнему перекрытию в помещении № 1068 в осях 32/18-19;

2.2.1.2.4. Выполнить монтаж сборных стеклянных перегородок из закаленного стекла, звукоизоляцией не менее 44 dB, не нормируемых по пределу огнестойкости, от уровня чистого пола до низа лобика из гипсокартона с креплением стоек к верхнему перекрытию в помещениях № 1065 и 1071 в осях 31-38/16-19;

2.2.1.2.5. Выполнить обшивку существующих стен в коридоре на пути эвакуации из гипсокартона, от перекрытия до перекрытия, огнестойкостью не менее EI 45, толщиной 100мм (2 слоя гипсокартона с одной стороны по металлическому каркасу из профиля толщиной 75мм с шагом 600мм с заполнением негорючей звукоизоляционной плитой толщиной 50мм) в помещении №84 в осях 32-33/15-19;

2.2.1.2.6. Выполнить обшивку существующих стен в рабочих помещениях из гипсокартона, от перекрытия до перекрытия, не нормируемых по пределу огнестойкости, толщиной 100мм (2 слоя гипсокартона с одной стороны по металлическому каркасу из профиля толщиной 75мм с шагом 600мм с заполнением негорючей звукоизоляционной плитой толщиной 50мм) в помещениях №№ 1064 – 1071 в осях 31-38/15-20;

2.2.1.2.7. Выполнить установку новых дверных блоков со стеклянными полотнами во всех рабочих помещениях №№ 1064 – 1071, а также декоративного люка слаботочного шкафа с учетом требований пожарных норм и дизайнерских решений;

2.2.1.2.8. Выполнить монтаж потолочных систем «Армстронг» класса Премиум в комбинации с подвесной потолочной системой из гипсокартона Кнауф в рабочих помещениях и коридоре в осях 31-38/15-20;

2.2.1.2.9. Выполнить укладку ковролина в рабочих помещениях №№ 1064, 1065, 1068, 1069, 1069, 1070 и 1071 в осях 31-38/15-20 и напольной плитки в коридоре и зонах кофе и печати в помещениях №№ 84, 1066 и 1067 в осях 32-35/15-19;

2.2.1.2.10. Выполнить монтаж новых подоконников в рабочих помещениях в осях 31-38/15-20;

2.2.1.2.11. В конструкциях гипсокартонных перегородок коридора в осях 32/15-19; 33/15-18; 32-35/18-19 предусмотреть установку закладных деталей из фанеры t=12мм, шириной b=700мм для последующего крепления навигационных панелей;

2.2.1.2.12. Технологические отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, вентиляционные каналы между плитами перекрытия в потолке и полу после демонтажа перегородок заделать негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. На потолке, в местах расположения демонтированных перегородок и прохождения технологических отверстий и вентиляционных каналов, предусмотреть дополнительное крепление фанерных щитов от возможного просыпания мусора с верхних этажей;

2.2.1.2.13. После проведения демонтажа подшивного фальшпотолка из штукатурного слоя по сетке рабица в осях 31-38/15-20, выполнить очистку открывшегося потолочного пространства от грязи, пыли и остатков старой опалубки, и выполнить обеспыливание поверхности;

2.2.1.2.14. Подводку электрических и слаботочных систем к рабочим местам предусмотреть в конструкциях гипсокартонных перегородок, а также в штробах в устройстве пола.

2.2.2. Система отопления.
2.2.2.1. Демонтажные работы (см. Приложение №1).

2.2.2.1.1. Осуществить демонтаж и утилизировать старые чугунные радиаторы отопления в помещениях №№ 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 и 1069;

2.2.2.1.2. Осуществить демонтаж старых стояков отопления из водогазопроводных труб в помещениях №№ 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 и 1069.

2.2.2.2. Монтажные работы (см. Приложение №2).

2.2.2.2.1. Выполнить модернизацию системы отопления посредством переваривания стояков в рабочих помещениях №№ 1064, 1065, 1067, 1068, 1069,  1070 и 1071, максимально близко к стенам из расчета удобства монтажа и их размещения в конструкции обшивки фасадных стен;

          2.2.2.2.2. Заменить чугунные радиаторы отопления на биметаллические.
          2.2.2.2.3. Заменить всю запорную арматуру на радиаторах отопления.
          2.2.2.2.4. Установить на каждом радиаторе отопления терморегулятор.
          2.2.2.2.5. За радиаторами отопления наклеить теплоотражающие экраны.
          2.2.2.2.6. На каждый радиатор отопления установить воздухоотводчик типа крана Маевского.
         2.2.2.2.7. Закрепить радиаторы отопления не менее чем на три кронштейна.
         2.2.2.2.8. Количество секций радиатора отопления определить по расчету в каждом помещении индивидуально.
         2.2.2.2.9. Тип радиаторов отопления применить не менее чем на 16 кг/см2 Р рабочее.
2.2.2.2.10. При установке радиатора отопления, выдержать уклон вверх, в сторону стояка.

2.2.3. Система вентиляции.

2.2.3.1. Демонтажные работы.

2.2.3.1.1. Демонтажные работы не производятся.

2.2.3.2. Монтажные работы.

2.2.3.2.1. Выполнить полную модернизацию систем вентиляции и кондиционирования в коридоре и рабочих помещениях.

2.2.3.2.2. Вентиляционную установку использовать существующую, установленную в помещении № 86.
2.2.3.2.3. Количество подаваемого воздуха взять согласно СНиП, из расчета 60м3 на человека.
2.2.3.2.4. Разводку воздуховодов выполнить из оцинкованной стали толщиной не менее 0.7мм.
2.2.3.2.5. Вентиляционные установки применить с минимальной степенью шума.

2.2.3.2.6. Раздачу воздуха по помещению производить с помощью регулируемых потолочных решеток 600х600мм.

2.2.3.2.7. Обеспечить диспетчеризацию работы системы вентиляции с выводом информации в диспетчерский пункт (пристройка основного здания, помещение №167).
2.2.3.2.8. Выполнить диспетчеризацию работы системы вентиляции, интегрировав ее в существующую систему диспетчеризации вентиляционных установок в диспетчерском пункте. Для этого в шкафах автоматики управления вентиляционными установками необходимо использовать контроллеры типа PIXEL фирмы Segnetics.

2.2.3.2.9. В проектную документацию для шкафов автоматики систем вентиляции включить схемы принципиальные, схемы подключения, программы прошивки контроллеров.
2.2.4. Система кондиционирования.

2.2.4.1. Демонтажные работы.
2.2.4.1.1. Произвести аккуратный демонтаж существующей системы кондиционирования;

2.2.4.1.2. Произвести демонтаж медных трубопроводов системы;

2.2.4.1.3. Произвести демонтаж конденсатных трубопроводов системы.

2.2.4.2. Монтажные работы.

2.2.4.2.1. Систему кондиционирования выполнить на базе VRF систем.
2.2.4.2.2. Внутренние блоки использовать канального типа.
2.2.4.2.3. Наружные блоки установить на чердаке здания, в осях 31-32/1-3.
2.2.4.2.4. Дренаж выполнить из полипропиленовых труб d= 25мм.
2.2.4.2.5. Пульт управления установить на каждый внутренний блок.
2.2.4.2.6. Производительность системы взять по расчету.
2.2.4.2.7. Количество внутренних блоков взять из расчета, один блок на секцию 3250х5300мм.
2.2.4.2.8. Слив конденсата осуществить в пом. № 91.
2.2.4.2.9. Обеспечить диспетчеризацию работы системы кондиционирования с выводом информации в диспетчерский пункт.
2.2.4.2.10. Обеспечить диспетчеризацию работы системы кондиционирования с выводом информации в диспетчерский пункт и интеграцией с существующей системой диспетчеризации VRF на базе программного обеспечения StruxureWare фирмы Schneider Electric.
2.2.5. Система электроснабжения.

2.2.5.1. Демонтажные работы.

2.2.5.1.1. Осуществить демонтаж светильников, электроустановочных изделий, лотков, коробов, кабельных линий горизонтальной этажной разводки в коридоре и рабочих помещениях.

2.2.5.1.2. Светильники, лотки и кабельных линий горизонтальной этажной разводки по коридору демонтируются с сохранением, с учетом последующего их использования.

2.2.5.2. Монтажные работы.

2.2.5.2.1. На время проведения демонтажных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения в коридорах и рабочих помещениях. Точку подключения щита механизации строительства согласовать с эксплуатирующей организацией.

2.2.5.2.2. Выполнить монтаж электрических сетей с учетом:  

· новых планировочных и интерьерных решений;

· использования демонтируемых лотков и кабельных линий горизонтальной этажной разводки по коридору;

· организации электроснабжения  систем каждого помещения отдельными линиями от существующих групповых электрощитов, расположенных в нишах в осях 10-11/33-34 и 7-8/33-34:

· розетки для компьютерной техники от электрощита 10ЩК-4;

· розетки для бытовых потребителей от электрощита 10ЩБ-4;

· рабочее освещение от электрощита 10ЩО-4;

· внутренние блоки  VRF систем от электрощита 10ЩВК-4;

· аварийное освещение от электрощита 11ЩАО-4.

· монтажа лотков по коридору и офисных помещениях (при необходимости) в запотолочном пространстве;

· установки для каждого офисного помещением распаячных коробок на лотке перед помещением;

· прокладки кабелей к электротехническим лючкам/миниколоннам в трубах в стяжке пола с возможностью перетяжки кабеля;

· применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в пространстве перегородки в трубах ПВХ с возможностью перетяжки);

· использования для  монтажа кабельных линий по коридору и в  рабочих помещениях кабелей марки:

·  ВВГнг-LS 3х1,5 –  рабочее освещение;

·  ВВГнг-LS 3х2,5 – компьютерные, бытовые розетки и климатическое оборудование;

·  ВВГнг-FRLS 3х2,5 – аварийное освещение; 

· оснащения каждого рабочего места сотрудника двумя розетками 2Р+РЕ красного цвета, для подключения компьютера и одной розеткой 2Р+РЕ белого цвета, для подключения бытовых потребителей;

· размещения розеток в электротехнических лючках/миниколоннах (взаимное размещение розеток должно позволять подключать вилки оборудования, как с прямым выходом, так и с угловым выходом питающего кабеля);

· устройства в каждом помещении силовых розеток для подключения уборочной техники (расположена как можно ближе к входу в помещение, подключена на бытовую группу);

· применения для рабочего и аварийного освещения помещений встраиваемых светодиодных светильников;

·  применения для управления освещением в офисных помещениях с несколькими входами переключателей (для коридора выключатели освещения не устанавливаются).

2.2.5.2.3. Для освещения офисных помещений использовать только рабочее освещение (электрощит 10ЩО-4). В коридоре предусмотреть рабочее освещение (электрощит 10ЩО-4) и аварийное освещение (электрощит 11ЩАО-4, расположенный на 11 этаже в осях 10-11/33-34). Светильники аварийного освещения пометить отличительным знаком (красный круг в углу рассекателя светильника). Светильник «ВЫХОД» подключить на группу аварийного освещения.

2.2.5.2.4. Выполнить монтаж электрического щита 10ЩВК-5/1 для VRF систем в электротехнической нише Щ-10-5-ВК в осях 13-15/32. 

2.2.5.2.5. Выполнить монтаж кабельной линии от существующего ГРЩ до электрощита 10ЩВК-5/1.

2.2.5.2.6. Выполнить маркировку кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. 

2.2.5.2.7. Выполнить модернизацию и перепрограммирование АСУО 10-го этажа в соответствии с планом реконструкции помещений и с настройкой программного обеспечения в диспетчерском пункте;

2.2.5.2.8. Провести пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания.
2.2.6. Системы АУПС, СОУЭ и СКС.

2.2.6.1. Демонтажные работы.

2.2.6.1.1. Осуществить демонтаж лотковых элементов, коробов, кабельных линий, розеток и элементов пожарной сигнализации в  рабочих помещениях и коридоре;

2.2.6.1.2. Демонтаж лотковых элементов осуществить с учетом последующего использования;

2.2.6.2. Монтажные работы.

2.2.6.2.1. В рамках данного технического задания предполагается выполнить работы по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации  (АУПС) и системы оповещения  при пожаре (СОУЭ) помещений.

2.2.7. Система дымоудаления.

2.2.7.1. Монтажные работы.

2.2.7.1.1. Выполнить устройство системы дымоудаления из расчета перспективного присоединения к общему стояку других этажей при производстве строительно-монтажных работ.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение ремонтно-строительных работ помещений в осях 31-38/15-20 в административном здании №1 ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.2. Все работы проводятся в действующей электроустановке. Разработать, согласовать и утвердить с эксплуатирующей организацией план-график работ и бланки переключений для обеспечения проведения строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и работ по переводу нагрузок с учетом функционирования административного здания.
2.4.3. Разработать, согласовать и утвердить пусконаладочную документацию с эксплуатирующей организацией.
2.4.4. Разработать, согласовать и утвердить у эксплуатирующей организации программы индивидуального и комплексного опробования оборудования с выполнением требований норм и правил.
2.4.5. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Технические требования при производстве общестроительных работ.
3.1.1.1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
3.1.1.2. Все применяемые при строительстве материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

3.1.1.3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

3.1.1.4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве ремонтных работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

3.1.1.5. Все используемые при строительно-монтажных работах материалы,  поставляются силами Подрядчика.

3.1.1.6. До начала производства демонтажных работ произвести отключение всех действующих линий связи и охранной сигнализации в помещениях.

3.1.1.7. На время производства ремонтных работ предусмотреть устройство временной перегородки из ГКЛ с дверным блоком в осях 34/13-15.

3.1.2. Технические требования к монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
3.1.2.1. Требования к вентиляционным системам при монтаже:

3.1.2.1.1. Несущие конструкции для крепления воздуховодов вентиляционных систем должны быть надежными, не вибрировать и не передавать вибрации.

3.1.2.1.2. Местные отсосы должны крепиться к невибрирующим или наименее вибрирующим частям технологического оборудования.

3.1.2.1.3. Воздуховоды должны устанавливаться на несгораемых креплениях или подвесках.

3.1.2.1.4. Материалы и конструкции прокладок фланцевых соединений воздуховодов вентиляционных систем должны выбираться с учетом температуры, химических и физико-механических свойств транспортируемой среды.

3.1.2.1.5. Стыки воздуховодов вентиляционных систем не должны располагаться в толще стен, перегородок и перекрытий.

3.1.2.1.6. Детали и узлы монтируемого вентиляционного оборудования и элементов вентиляционных систем перед установкой должны быть очищены от грязи и посторонних предметов.

3.1.2.1.7. Размещение на воздуховодах вентиляционных систем и крепление к ним газопроводов, предназначенных для транспортирования горючих жидкостей, не допускается.

3.1.2.1.9. Оборудование вентиляционных систем должно быть выверено и прочно закреплено на опорных конструкциях.

3.1.2.1.10. Элементы вентиляционных систем, транспортирующие воздух с температурой выше плюс 70°С, не должны окрашиваться нетермостойкими и горючими красками.

3.1.2.1.11. Оборудование вентиляционных систем должно поставляться в зону монтажа в полной заводской готовности в комплекте с виброизоляторами. Технические характеристики его должны соответствовать паспортным данным.

3.1.2.2. Требования к вентиляционным системам при пуско-наладочных работах:

3.1.2.2.1.Пуско-наладочные работы (наладка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование) всех систем вентиляции должны производиться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, утвержденными Госстроем РФ.

3.1.2.2.2. Перед выполнением указанных работ должны проводиться индивидуальные испытания оборудования вентиляционных систем в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

3.1.2.2.3. Выполнение пуско-наладочных работ по системам вентиляции до устранения недостатков, выявленных при их индивидуальных испытаниях, не допускается.

3.1.2.2.4. Пуско-наладочные работы по вентиляционным системам, непосредственно связанным с технологическим оборудованием (в том числе и по местным отсосам) после окончания их монтажа должны выполняться при работе технологического оборудования. По требованию заказчика допускается выполнять пуско-наладочные работы на холостом ходу технологического оборудования.

3.1.2.2.5. Системы вентиляции должны вводиться в эксплуатацию после окончания пуско-наладочных работ и оформления технических паспортов наладки систем на проектные расходы воздуха, а также актов о выполнении комплексного опробования.

3.1.2.2.6. Изменение конструкций вентиляционных систем и их отдельных элементов без предварительного согласования с организациями, выполнившими проект, не допускается.

3.1.2.2.7. В процессе освоения проектной мощности объекта при необеспечении ассимиляции расчетного количества выделяемых вредных веществ, избыточного тепла и влаги должна быть выполнена наладка систем вентиляции на санитарно-гигиенические условия воздушной среды вентилируемых помещений, которые должны соответствовать ГОСТ12.1.005-88, строительных нормам и правилам и технологическому процессу с момента ввода объекта в эксплуатацию.
3.1.3. Технические требования к монтажу системы электроснабжения.
3.1.3.1. Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

3.1.3.2. Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил:

· ПУЭ  «Правила устройства электроустановок»;

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования.

· ГОСТ Р 51778-2001 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»; 

· ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности».

· Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ.

3.1.3.3. Все работы проводятся в действующей электроустановке. Работы по переводу нагрузок производятся с учетом функционирования административного здания, в ночное время с 20:00 вечера до 06:00 утра и выходные дни круглосуточно. Подключения к действующим сетям и  их порядок в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов.
3.1.3.4. Состав работ:

3.1.3.4.1. Изучение и анализ проектно-конструкторской документации;

3.1.3.4.2. Проведение электромонтажных работ в соответствии с разделом ЭОМ проекта;

3.1.3.4.3. Монтаж и/или подготовка оборудования и технологических систем;

3.1.3.4.4. Разработка пусконаладочной документации;

3.1.3.4.5. Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;
3.1.3.4.6. Проведение пуско-наладочных  работ и испытаний. Испытания проводятся сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.;

3.1.3.4.7. Проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);

3.1.3.4.8. Проведение комплексного опробования системы электроснабжения на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам, для проверки готовности оборудования системы, для ввода ее в эксплуатацию;

3.1.3.4.9. Выдача рекомендаций о доработке технических решений реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний;

3.1.3.4.10. Подготовка  и утверждение исполнительной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.
3.1.3.4.11. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанную(ый) со стороны Подрядчика:
· исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;;

· технический отчет по измерениям и испытаниям;

·  пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.
3.1.4. Технические требования к монтажу систем АСПС, СОУЭ и СКС.
3.1.4.1. АУПС и СОУЭ.
3.1.4.1.1.  При  монтаже  автоматической установки пожарной сигнализации  (АУПС) и системы оповещения  при пожаре (СОУЭ) должны соблюдаться требования и рекомендации нормативно-технической документации: 

-ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»; 

-НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 

-НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 

-НПБ 54-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

-НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 

-СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

-СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 

-СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

-НПБ 77-98 «Технические средства оповещения»; 

-РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации». 

3.1.4.1.2. Обозначения условных графических элементов связи должны быть выполнены в соответствии с требованиями PД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».
3.1.4.2. СКС.
3.1.4.2.1. СКС должна включать следующие компоненты:

- информационная кабельная подсистема;

- коммутационная система.

3.1.4.2.2. Информационная кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11201 Class D, категория 5Е. 

3.1.4.2.3. Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м.

3.1.4.2.4. СКС в целом должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры) должны соответствовать категории 5Е.

3.1.4.2.5. Для создания СКС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли стопроцентное тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88).

3.1.4.2.6. Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих: 

- металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;

- прокладку кабеля выполнить за подвесным потолком, за гипсокартонными стенами и в кабель-каналах.
3.1.4.3. Информационная кабельная подсистема.
3.1.4.3.1. Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между устройствами следующих систем:

– локальная вычислительная сеть;

– система телефонии.

3.1.4.3.2. Одно рабочее место должно содержать два порта информационных розеток RJ-45. 

3.1.4.3.3. Места установки дополнительных розеток RJ-45 должно содержать один порт информационной розетки RJ-45.

3.1.4.3.4. Все порты RJ-45 расположенные на  рабочих местах, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы таким способом, что бы их можно было однозначно идентифицировать. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера.

3.1.4.3.5. После выполнения монтажных работ необходимо произвести тестирование и испытание кабельных сетей на стандарт ISO/IEC 11201 Class D, категория 5Е.
3.1.4.4. Коммутационная система.
3.1.4.4.1. Коммутация производится в коммутационном шкафу, установленном в кроссовом помещении.

3.1.4.4.2. В шкаф устанавливаются коммутационные панели с необходимым количеством модульных разъемов RJ 45 для подключения информационной кабельной подсистемы от рабочих мест.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	

	Раздел: Демонтажные работы.

	

	1
	Разборка кирпичных перегородок
	м3
	34,8

	2
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	п. м.
	141,0

	3
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	м2
	172,0

	4
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2
	190,0

	5
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	м2
	172,0

	6
	Демонтаж сборных оснований из ГВЛ
	м2
	190,0

	7
	Разборка покрытий полов цементных
	м2
	172,0

	8
	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных
	м2
	12,0

	9
	Снятие наличников
	п. м.
	73,0

	10
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	шт.
	9,0

	11
	Снятие дверных полотен
	м2
	18,5

	12
	Снятие обоев простых и улучшенных
	м2
	75,0

	13
	Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	190,0

	14
	Разборка подшивки потолков оштукатуренной
	м2
	190,0

	15
	Демонтаж сетки рабицы
	т
	0,92

	16
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
	м2
	57,6

	17
	Стесывание неровностей
	м2
	17,2

	18
	Демонтаж выключателей и розеток
	шт.
	50,0

	19
	Демонтаж светильников (с сохранением)
	шт.
	35,0

	20
	Демонтаж светильников
	шт.
	1,0

	21
	Демонтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (с сохранением материала)
	п. м.
	250,0

	22
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
	п. м.
	50,0

	23
	Демонтаж короба металлического по стенам и потолкам, длиной 2 м (с сохранением)
	п. м.
	35,28

	24
	Демонтаж короба пластмассового без сохранения
	п. м.
	62,0

	25
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	п. м.
	50,0

	26
	Демонтаж чугунных радиаторов
	шт.
	11,0

	27
	Демонтаж внутренних блоков кондиционеров
	шт.
	6,0

	28
	Демонтаж наружных блоков кондиционеров
	шт.
	6,0

	29
	Демонтаж решеток жалюзийных
	шт.
	7,0

	30
	Демонтаж извещателей ПС автоматических дымовых, фотоэлектрических, радиоизотопных, световых в нормальном исполнении
	шт.
	14,0

	31
	Демонтаж громкоговорителей и звуковых колонок в помещении
	шт.
	4,0

	32
	Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	шт.
	176,0

	33
	Очистка помещений от строительного мусора
	т
	245,0

	34
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	245,0

	

	Раздел: Общестроительные и монтажные работы.

	

	Подраздел: Потолок.

	

	35
	Подшивка потолков фанерой
	м2
	12,0

	36
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком типа  «Пиропласт-ХВ» (или аналогом)
	м2
	12,0

	37
	Очистка поверхности щетками
	м2
	187,3

	38
	Обеспыливание поверхности
	м2
	187,3

	39
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых
	м2
	103,0

	40
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	м2
	103,0

	41
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	м2
	103,0

	42
	Оклейка стеклохолстом потолков 
	м2
	103,0

	43
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами  по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	м2
	103,0

	44
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E
	м2
	89,3

	

	Подраздел: Стены.

	

	45
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с  металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и внутренним заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа Флор БАТТС (ROCKWOOL).
	м2
	104,0

	46
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) и внутренним заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа Флор БАТТС (ROCKWOOL), с устройством дверных проемов.
	м2
	30,6

	47
	Облицовка стен  гипсокартонными листами (ГКЛ) по системе «КНАУФ» по  металлическому каркасу в два слоя и внутренним заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа Флор БАТТС (ROCKWOOL) (Фасадные стены)
	м2
	235,6

	48
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в три слоя (С 626) (Аттестованное помещение)
	м2
	15,6

	49
	Облицовка оконных откосов  по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами с внутренним заполнением минераловатными теплоизоляционными плитами типа Флор БАТТС (ROCKWOOL)
	м2
	13,3

	50
	Обшивка стен ГКЛО
	м2
	73,0

	51
	Устройство закладных элементов из фанеры в конструкции перегородок коридора под навеску навигационных панелей
	м2
	18,4

	52
	Огнезащитная обработка закладных элементов из фанеры в конструкции перегородок коридора под навеску навигационных панелей огнезащитным лаком типа «Пиропласт-ХВ» (или аналог)
	м2
	18,4

	53
	Монтаж стальных решетчатых конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.) для крепления стеклянных перегородок.
	т
	0,15

	54
	Окраска стальных решетчатых конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.) для крепления стеклянных перегородок.
	м2
	4,2

	55
	Укрепление стен брусом по периметру дверного проема
	п. м.
	48,4

	56
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	402,0

	57
	Шпатлевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску
	м2
	402,0

	58
	Оклейка стен стеклохолстом
	м2
	402,0

	59
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами  по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	м2
	402,0

	60
	Монтаж сборных стеклянных перегородок офисных
	м2
	28,14

	60.1
	Сборные перегородки из закаленного стекла, с огнестойrкостью не менее EI 45, звукоизоляция 38dB
	м2
	5,78

	60.2
	Сборные перегородки из закаленного стекла, звукоизоляция 44dB, не нормируемые по пределу огнестойкости
	м2
	22,36

	61
	Установка дверных блоков
	м2
	26,16

	61.1
	Стеклянный светопрозрачный дверной блок 1600х2400. Ручка Basi нерж.
	шт.
	1

	61.2
	Стеклянный противопожарный светопрозрачный дверной блок EIW-30. 1300х2400. Ручка Basi нерж., замок Nemef
	шт.
	1

	61.3
	Стеклянный противопожарный светопрозрачный дверной блок EIW-30. 1000х2400. Ручка Basi нерж., замок Nemef
	шт.
	8

	62
	Установка дверного доводчика
	шт.
	10

	63
	Укладка влагостойкого подоконника Egger цвет U708 SТ2(серый), толщ 30мм, профиль прямоугольный  свес подоконника относительно стены 50мм
	м2
	11,97

	

	Подраздел: Полы

	

	64
	Обеспыливание поверхности пола
	м2
	201,0

	65
	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза перед устройством стяжки
	м2
	201,0

	66
	Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора  толщиной 100 мм
	м2
	201,0

	67
	Укладка армирующего слоя при устройстве стяжки из сетки тканой нержавеющей, диаметр 0,32 мм, ячейки 0,8х0,8 мм, ГОСТ 3826-82
	м2
	201,0

	68
	Устройство выравнивающих наливных полимерцементных покрытий толщиной 12 мм для укладки ковролина
	м2
	187,0

	69
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза перед укладкой ковролина
	м2
	187,0

	70
	Устройство покрытий из ковролина на клее
	м2
	156,8

	70.1
	Плиточный ковролин, производитель Shaw, коллекция 18х36, дизайн overlay 59598, цвет fluid 95504, тип 1б
	м2
	137,2

	70.2
	Плиточный ковролин, производитель Shaw, коллекция 18х36, вставки colour plank 59595, цвет orange 95675
	м2
	19,6

	71
	Устройство покрытий из керамогранитных плит в зонах печати, мини-кафе и коридоре
	м2
	30,3

	71.1
	Напольное покрытие керамогранит, фабрика Ariostea, коллекция Iridium, цвет Arancio, размер 600х600, толщина 10 мм, поверхность матовая (зона мини-кафе)
	м2
	8,0

	71.2
	Напольное покрытие керамогранит, фабрика Ariostea, коллекция Iridium, цвет Blu, размер 600х600, толщина 10 мм, поверхность матовая (зона печати)
	м2
	9,7

	71.3
	Напольное покрытие керамогранит, фабрика Pastorelli, коллекция Tailormade, цвет TM Bianco Naturale, размер 600х600, толщина 10,5 мм, поверхность матовая (зона коридора)
	м2
	12,6

	72
	Устройство плинтусов в рабочих помещениях, зоне мини-кафе, зоне печати и коридоре
	п. м.
	143,2

	72.1
	Плинтус в рабочих помещениях, алюминиевый, цвет: анодированный алюминий, высотой h = 70мм, 90/7 SF
	п. м.
	118

	72.2
	Плинтус в зоне мини-кафе фабрика Ariostea, коллекция Iridium, цвет Arancio, высота h = 100мм
	п. м.
	7,42

	72.3
	Плинтус в зоне печати фабрика Ariostea, коллекция Iridium, цвет Blu, высота h = 100мм
	п. м.
	8,53

	72.4
	Плинтус в коридоре фабрика Pastorelli, коллекция Tailormade, цвет TM Bianco Naturale, высота h = 100мм
	п. м.
	9,25

	73
	Монтаж металлических накладных порожков
	п. м.
	6,9

	

	Подраздел: Система К3

	

	74
	Монтаж наружного блока кондиционера
	шт.
	1

	74.1
	Наружный блок кондиционера LG ARUN100LTE4 (или аналог)
	шт.
	1

	75
	Монтаж внутренних блоков кондиционеров
	шт.
	8

	75.1
	Внутренний блок кондиционера LG ARNUХХGBHA2 (или аналог)
	шт.
	8

	76
	Монтаж пультов управления кондиционерами
	шт.
	8

	76.1
	Пульт управления кондиционером проводной RC-Е5 (или аналог)
	шт.
	8

	77
	Установка фильтров типа VM-FL1EF Mitsubishi Heavy (или аналог)
	шт.
	8

	78
	Монтаж трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	п. м.
	159,3

	78.1
	Тройник на разветвление DIS-22-1 (или аналог)
	шт.
	4

	78.2
	Тройник на разветвление DIS-180-1 (или аналог)
	шт.
	3

	78.3
	Труба медная в теплоизоляции 1/2" (12,7 мм) – фреоновая трасса
	п. м.
	27,5

	78.4
	Труба медная в теплоизоляции 1/4" (6,35 мм) – фреоновая трасса
	п. м.
	35,4

	78.5
	Труба медная в теплоизоляции 3/8" (9,52 мм) – фреоновая трасса
	п. м.
	87,8

	78.6
	Труба медная в теплоизоляции 5/8" (15,87 мм) – фреоновая трасса
	п. м.
	8,6

	78.7
	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)
	шт.
	1

	79
	Монтаж трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм
	п. м.
	63,8

	79.1
	Труба медная в теплоизоляции 3/4" (19,05 мм) – фреоновая трасса
	п. м.
	63,8

	80
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	п. м.
	58,0

	80.1
	Трубы полипропиленовые Климатерм-Фазер (или аналог) (PN10,16) армированные стекловолокном, наружный диаметр 32x2,9 мм
	п. м.
	58,0

	80.2
	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 32 мм
	шт.
	44

	80.3
	Муфты электросварные переходные, SDR 11, ПЭ 100. 32/25 мм
	шт.
	6

	80.4
	Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, "Акватерм" (или аналог), для труб диаметром 32 мм
	шт.
	42

	81
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	п. м.
	10,2

	81.1
	Трубы полипропиленовые Климатерм-Фазер (или аналог) (PN10,16) армированные стекловолокном, наружный диаметр 40x3,7 мм
	п. м.
	10,2

	81.2
	Тройники-пресс переходные, в центре, диаметр 40x32x40 мм, "Henco" (пластик) (или аналог)
	шт.
	3

	81.3
	Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, "Акватерм" (или аналог), для труб диаметром 40-45 мм
	шт.
	6

	82
	Монтаж труб винипластовых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	п. м.
	282,3

	83
	Затягивание кабелей суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы и металлические рукава 
	п. м.
	366,0

	83.1
	Кабель силовой ВВГнг-LS-Т-0,66 3х1.5 мм2
	п. м.
	100,5

	83.2
	Кабели монтажные с жилами из медных проволок с ПВХ изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение, 3х0,75 мм2
	п. м.
	213,0

	83.3
	Кабель силовой ВВГнг-LS-Т-0,6/1 5х6 мм2
	п. м.
	59,9

	84
	Монтаж распределительных настенных коробок
	шт.
	8

	85
	Монтаж вентиляционных решеток, размером 600х600мм
	шт.
	20

	86
	Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали, класса Н (нормальные), толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	21,1

	86.1
	Воздуховоды гибкие тепло-изолированные 200мм Sono DF-S (или аналог)
	п. м.
	24,0

	86.2
	Воздуховоды гибкие тепло-изолированные 160 мм Sono DF-S (или аналог)
	п. м.
	12,0

	86.3
	Воздуховоды круглые из листовой стали, диаметр до 250 мм
	м2
	1,52

	87
	Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали, класса Н (нормальные), толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	18,2

	87.1
	Воздуховоды прямоугольные, периметр более 1000 мм
	м2
	18,2

	88
	Изоляция воздуховодов теплоизоляционными плитами типа K-flex (или аналог)
	м2
	18,2

	

	Подраздел: ПНР системы К3

	

	89
	Проведение пусконаладочных работ системы К3
	шт.
	1

	

	Подраздел: Система автоматической пожарной сигнализации, автоматика дымоудаления

	

	90
	Монтаж дымового извещателя ИП 212-34А (ДИП 34А), оптико-электронного, двухпроводного, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении
	шт.
	14

	91
	Монтаж отверстий в гипсокартонном потолке для установки извещателей
	шт.
	12

	92
	Монтаж конструкции для крепления в подвесной потолок извещателя ДИП-34А
	шт.
	12

	93
	Монтаж блока разветвительно-изолирующего, марка "БРИЗ" (или аналог), размер 50x30x25 мм
	шт.
	1

	94
	Монтаж извещателя пожарного ручной ИПР-513-3А (или аналог)
	шт.
	1

	95
	Монтаж труб для электропроводки и кабельных линий, гофрированных, легкого типа (без зонда), из ПВХ, диаметр 16 мм
	п. м.
	85,0

	96
	Затягивание кабеля КПСЭнг - FRLS 1х2х0,75 в проложенные трубы для электропроводки и кабельных линий, гофрированные, легкого типа (без зонда), из ПВХ
	п. м.
	85,0

	97
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах  вручную при толщине стен в 1 кирпич
	шт.
	8

	98
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 2 кирпича
	шт.
	2

	99
	Заделка отверстий  в стенах и перегородках
	шт.
	10

	100
	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии
	шт.
	1

	

	Подраздел: Система оповещения о пожаре

	

	101
	Прорезка отверстий в гипсокартоном потолке под монтаж громкоговорителя PC-2369 (или аналог)
	шт.
	11

	102
	Монтаж потолочного громкоговорителя PC-2369 (или аналог)
	шт.
	11

	103
	Монтаж труб для электропроводки и кабельных линий, гофрированных, легкого типа (без зонда), из ПВХ, диаметр 16 мм
	п. м.
	65,0

	104
	Затягивание кабеля КПСЭнг - FRLS 1х2х0,75 в проложенные трубы для электропроводки и кабельных линий, гофрированные, легкого типа (без зонда), из ПВХ
	п. м.
	65,0

	105
	Монтаж распаечных коробок НР-70 (или аналог)
	шт.
	2

	106
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	шт.
	6

	107
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	шт.
	2

	108
	Заделка отверстий  в стенах и перегородках
	шт.
	8

	109
	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии
	шт.
	1

	

	Подраздел: ПНР по автоматической пожарной сигнализации

	

	110
	Проведение пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации
	шт.
	1

	

	Подраздел: Электромонтажные работы

	

	111
	Монтаж труб ПВХ,  диаметр до 25 мм, для прокладки кабелей
	п. м.
	72

	112
	Монтаж винипластовых труб по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром 16мм
	п. м.
	415

	113
	Монтаж ранее демонтированного (с сохранением) двух-четырехжильного кабеля с сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам ранее демонтированным (с сохранением), с установкой ответвительных коробок
	п. м.
	220

	113.1
	Коробка монтажная
	шт.
	18

	114
	Затягивание кабелей в проложенные трубы
	п. м.
	486

	114.1
	Кабель силовой ВВГнг-LS-Т-0,66 3х2.5 мм2
	п. м.
	258

	114.2
	Кабель силовой ВВГнг-LS-Т-0,66 3х1.5 мм2
	п. м.
	198

	114.3
	Кабель силовой экранированный ВВГЭнг-FRLS-1 3х2,5
	п. м.
	30

	115
	Затягивание ранее демонтируемых кабелей, суммарное сечение до 35 мм2, в проложенные трубы
	п. м.
	40

	116
	Монтаж металлического короба по стенам и потолкам, длина 2 м
	п. м.
	20

	117
	Монтаж стального лотка 100х50 мм
	п. м.
	30

	118
	Монтаж стального лотка 150х50 мм
	п. м.
	20

	119
	Монтаж перфорированного профиля, монтажного длиной 2м
	п. м.
	20

	120
	Прокладка кабеля в лотках, сечением до 35 мм2
	п. м.
	130

	121
	Прокладка силового кабеля ВВГнг-LS-Т-0,6/1 5х25 мм2
	п. м.
	170

	122
	Монтаж линейных дифференциальных автоматов 3 фазных на 25 А
	шт.
	2

	123
	Монтаж линейных автоматов 3 фазных на 50 А
	шт.
	1

	124
	Монтаж штепсельных розеток, утопленного типа при скрытой проводке, серии "MOSAIC", LEGRAND (Франция) (или аналог)
	шт.
	121

	125
	Монтаж выключателей одноклавишных, утопленного типа при скрытой проводке серии "MOSAIC", LEGRAND (Франция) (или аналог)
	шт.
	13

	126
	Монтаж переключателей, одноклавишных с индикацией 2 модуля, неутопленного типа при открытой проводке, серии "MOSAIC", LEGRAND (Франция) (или аналог)
	шт.
	2

	127
	Монтаж световых указателей со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-006 (или аналог)
	шт.
	2

	128
	Монтаж светильников, встраиваемых в подвесные потолки типа «Армстронг»
	шт.
	49

	129
	Разводка по устройствам и расключение жил кабелей сечением до 10 мм2
	шт.
	61

	130
	Монтаж распределительного модульного бокса (корпус пластиковый) ВС-0-1/12 ECO (или аналог) размером 303х212х98 мм, IP40
	шт.
	1

	131
	Установка напольных люков Legrand (или аналог)
	шт.
	15

	132
	Пробивка в конструкциях полов и стен штроб площадью сечения до 50 см2
	п. м.
	32,5

	133
	Установка мини-колонн в сборе на 4 рабочих места Legrand (или аналог)
	шт.
	7

	134
	Заделка штроб в конструкциях полов после прокладки коммуникаций, площадью до 0,1 м2
	м3
	0,17

	

	Подраздел: ПНР электрика

	

	135
	Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	14

	136
	Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения
	шт.
	6

	137
	Выключатель трехполюсный с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток, А, до: 1000
	шт.
	3

	138
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	87

	139
	Измерение сопротивления изоляции мегаометром
	измерение
	35

	140
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	измерение
	35

	

	Подраздел: СКС

	

	141
	Монтаж ПВХ труб для прокладки кабелей по основанию пола, диаметром до 25 мм
	п. м.
	264

	142
	Монтаж розеток Legrand LCS (или аналог), RJ UTP кат. 5е (белая)
	шт.
	68

	143
	Монтаж розеток HDMI, LEGRAND (Франция) (или аналог)
	шт.
	2

	144
	Затягивание кабеля связи FTP 5p CAT5e 4х2х0,52 в проложенные ПВХ трубы
	п. м.
	528

	145
	Прокладка кабеля связи FTP 5p CAT5e 4х2х0,52
	п. м.
	1762

	146
	Установка патч-панелей FTP 24хRJ45 кат.5е
	шт.
	2

	147
	Разводка по устройствам и расключение жил кабелей сечением до 10 мм2
	шт.
	394

	148
	Установка технологического лючка с замком 600×400мм
	шт.
	1

	

	Подраздел: ПНР СКС

	

	149
	Проведение пуско-наладочных работ СКС
	шт.
	1

	

	Подраздел: Отопление

	

	150
	Оклейка ниш под радиаторы теплоотражающим теплоизоляционным материалом типа Пенофол 2000 (или аналог) с односторонним фольгированием
	м2
	17,4

	151
	Установка биметаллических радиаторов типа GLobal Style Extra 500 10 секции (или аналог)
	шт.
	11

	152
	Установка шаровых кранов "NAVAL" (или аналог), давлением 1,6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	22

	153
	Установка кранов спуска воздуха Маевского, диаметр 15 мм
	шт.
	11

	154
	Прокладка металлопластиковых трубопроводов отопления, 20х2,0 мм, 32 бар, Тмах=95С
	п. м.
	33

	155
	Прокладка металлопластиковых трубопроводов отопления, 26х2,0 мм, 32 бар, Тмах=95С
	п. м.
	44

	156
	Установка стальных гильз из труб диаметром 32 мм для прокладки труб через стены
	п. м.
	6,0

	157
	Проведение регулировки на прогрев отопительных приборов
	шт.
	11

	158
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 20 мм
	шт.
	22

	

	Подраздел: Вентиляция

	

	159
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали, толщиной до 0,5 (0,55) мм, прямоугольного сечения, периметр до 600 мм
	м2
	10,8

	160
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали, толщиной до 0,5 (0,55) мм, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм
	м2
	32,5

	161
	Изоляция воздуховодов фольгированным утеплителем типа K-Flex AD 13 мм (или аналог)
	м2
	35,65

	162
	Прокладка воздуховодов круглого сечения из оцинкованной стали, толщиной до 0,5 (0,55) мм.
	м2
	47,62

	162.1
	Теплоизолированные гибкие воздуховоды Ø 200мм
	п. м.
	6,0

	162.2
	Теплоизолированные гибкие воздуховоды Ø 160мм
	п. м.
	4,0

	162.3
	Неизолированные  гибкие воздуховоды Ø 200мм
	п. м.
	5,0

	162.4
	Неизолированные  гибкие воздуховоды Ø 160мм
	п. м.
	4,0

	162.5
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	36,3

	162.6
	Дроссель-клапаны из тонколистовой оцинкованной стали диаметр 280 мм
	шт.
	14

	163
	Установка потолочных жалюзийных решеток
	шт.
	20

	163.1
	Диффузоры потолочные пластиковые Арктос (или аналог), марки ДПУ универсальные ДПУ-М, Ø 200 мм
	шт.
	11

	163.2
	Диффузоры потолочные пластиковые Арктос (или аналог), марки ДПУ универсальные ДПУ-М, Ø 160 мм
	шт.
	8

	163.3
	Диффузоры потолочные пластиковые Арктос (или аналог), марки ДПУ универсальные ДПУ-М, Ø 125 мм
	шт.
	1

	164
	Установка жалюзийной наружной решетки АРН (или аналог), площадью в свету до 1,0 м2
	шт.
	1

	

	Подраздел ПНР системы вентиляции.

	

	165
	Проведение пусконаладочных работ системы вентиляции
	шт.
	1

	

	Раздел: Монтаж электротехнических ниш.

	

	166
	Демонтаж люков из ДСП
	м2
	11,2

	167
	Демонтаж  подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	19,2

	168
	Монтаж  подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	19,2

	169
	Демонтаж щитов размером 600х600 мм
	шт.
	16

	170
	Резка труб
	шт.
	32

	171
	Демонтаж оштукатуренной сетки рабицы с поверхностей стен и потолков
	м2
	45,6

	172
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с устройством проемов
	м2
	29,88

	173
	Покрытие поверхности стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	83,08

	174
	Шпатлевка поверхности стен
	м2
	83,08

	175
	Оклейка поверхности стен стеклохолстом марки "Thoroseal FX-100" (или аналог)
	м2
	83,08

	176
	Окраска поверхности стен поливинилацетатным водоэмульсионным составом
	м2
	83,08

	177
	Установка алюминиевых уголков
	п. м.
	56

	178
	Демонтаж обшивки МДФ
	м2
	27,04

	179
	Укрепление проемов брусом под установку дверных блоков
	п. м.
	56,0

	180
	Установка металлических дверных блоков 1100х2400
	шт.
	8

	181
	Оштукатуривание поверхности ниш
	м2
	53,2

	182
	Монтаж гильз из стальных труб диаметром 32 мм
	п. м.
	12,0

	183
	Монтаж кабель-канала DKC 120x80 мм TA-GN IN-Liner (или аналог)
	п. м.
	13,6


4.2. Требования к сметной документации.

4.2.1. Сметы на проведение строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г.).
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.
5.3. Качество и безопасность поставляемого Товара для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.5.    Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж, сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.
5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.
5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.
5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.
5.14. При монтаже систем АУПС и СОУЭ применить следующие технические решения:
- кабель  КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 в негорючей гофрированной трубе.

- пожарные извещатели тип ДИП-34а

- контроллер двухпроводной линии связи тип С2000 КДЛ

- ручные пожарные извещатели тип ИПР 513-3АМ

- в случае необходимости управления инженерными системами (отключения при пожаре) электроснабжение, вентиляция, кондиционирование, управление лифтами, подпор воздуха, дымоудаления и т.д. необходимо установить дополнительное оборудование, адресные релейные модули С2000-СП2 или С2000-СП1.

-  речевые динамики, монтируемые в подвесной потолок тип  TOA PC-2369.
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-01
	План демонтажа
	1

	2
	УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-02
	План возводимых перегородок
	1

	3
	УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-03
	План расстановки мебели
	1

	4
	УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-04
	План потолков и светильников
	1

	5
	УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-05
	План полов и лючков
	1

	6
	УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-06
	План заполнения проемов
	1

	7
	УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-07
	План отделки перегородок
	1

	8
	УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 2-01
	Развертки пом. 84
	1


РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

7.1. Срок выполнения ремонтно-строительных работ составляет 50 (пятьдесят) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

7.1.1. Общий срок выполнения работ по 1 этапу (демонтажных работ) составляет   10   календарных дней с момента подписания договора;

7.1.2. Общий срок выполнения работ по 2 этапу (строительно-монтажных работ) составляет   40   календарных дней с момента окончания работ по 1этапу.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

8.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

8.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
8.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

8.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

8.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

8.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.
8.7. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

9.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет ____ (________) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. 
9.2. Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

10.1. Обеспечение производства ремонотно-строительных, электромонтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;  

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

-  СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

-  Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

ЕН 12097:1997 Вентиляция в зданиях. Воздуховоды. Требования к элементам воздуховодов с учетом технического обслуживания воздуховодов;

ЕН 12237:2003 Вентиляция в зданиях. Воздуховоды. Прочность и утечки в витых воздуховодах из листового металла;

ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

ЕН 12599:2000 Вентиляция в зданиях. Методы испытаний и контроля при сдаче готовых систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

ЕН 12792:2004 Вентиляция в зданиях. Обозначения и термины;

ЕН ИСО 7730:2006 Эргономика окружающих тепловых условий. Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта (ISO 7730:2005).
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития;

- Разделом ЭОМ проекта реконструкции 10 этажа административного здания ГК «Росатом» Б.Ордынка д.24;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- Планами-графиками работ

- Бланками переключений;

- Пусконаладочной документацией;

- Программами индивидуального и комплексного опробования оборудования.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

11.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

11.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

11.3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

11.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

11.5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
11.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения ремонтно-строительных работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

12.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

12.2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».
12.3. После завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

12.3.1. Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;

12.3.2. Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

12.3.3. Технический отчет по измерениям и испытаниям;

12.3.4. Изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;

12.3.5. Пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

12.3.6. Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
12.3.7. Акты индивидуальных испытаний систем кондиционирования;

12.3.8. Акты комплексных испытаний систем кондиционирования; 

12.3.9. Технические паспорта систем кондиционирования;

12.3.10. Акты на скрытые работы;

12.4. Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования существующей структурированной кабельной системы (СКС):

12.4.1. Отчет об испытаниях существующей линии СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

12.4.2. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

12.4.3. В качестве единицы длины кабельной линии должен быть использован 1 метр (м).

12.4.4. Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.

РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

13.1. Работы производятся без авансового платежа.

13.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

13.3. В срок не позднее 10 дней с даты подписания Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (15% от стоимости Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, или в форме банковской гарантии на сумму равную 15% от стоимости Договора, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
13.4. Оплата за выполненные работы по договору производится поэтапно, после предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.11.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 1-ый этап включает в себя следующие работы согласно раздела 4 настоящего ТЗ: Демонтажные работы. 2-ой этап включает в себя следующие работы согласно раздела 4 настоящего ТЗ: Общестроительные работы и монтаж инженерных систем;

13.5. Подтверждение наличия свидетельства  о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  

п. 15. «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений», п. п. №:  

15.5. Устройство системы электроснабжения;

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;
п. 23. «Монтажные работы», п. п. №:

п.23.6.  Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;
п. 33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

п. 15. «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений», п. п. №:

15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха»;

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:

24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок».
п. 15. «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений», п. п. №:
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;
п. 23. «Монтажные работы», п. п. №№:

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;
п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики.

13.6. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
13.7. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _______ ( _____ ) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
13.8. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора (предпочтительно) в связи с режимностью объекта.

13.9. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

13.10. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· слесарь КИПиА,  имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· электромонтажник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· инженер-наладчик систем АСПБ – _______(_______) человек;
· электрогазосварщик, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· инженерно-технический работник, группа по электробезопасности _______ – _______(_______) человек;
· слесарь, имеющий разряд ________ –  _______(_______) человек;
· специалист электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности ________ – ________ (________) человек;
· инженерно-технический работник, имеющий лицензию МЧС на право проведения огнезащитных работ – _______(_______) человек;
· маляр-штукатур, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плотник по ГКЛ, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· промышленный альпинист – _______(_______) человек;
· плиточник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек.

13.11. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
13.12. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.
13.13. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.
График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

13.14. Производство строительно-монтажных работ осуществляются без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

13.15. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

13.16. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории ГК «Росатом» не предоставляются.
13.17. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории административного здания №1 ГК «Росатом», а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

СКС – структурированная кабельная сеть;

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ПНР – пусконаладочные работы;

ИТР – инженерно-технический работник;

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение №1 – План демонтажа; УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-01;

Приложение №2 – План возводимых перегородок; УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-02;

Приложение №3 – План расстановки мебели; УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-03;

Приложение №4 – План потолков и светильников; УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-04;

Приложение №5 – План полов и лючков; УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-05;

Приложение №6 – План заполнения проемов; УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-06;

Приложение №7 – План отделки перегородок; УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 1-07;

Приложение №8 – Развертки пом. 84; УАЗ-12/14-БО24/10-ДМОЗ-Р-Том 2-01.

Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самомтоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

