


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ФГУП «Атомфлот»

 В.В. Рукша

Определение начальной (максимально) цены договора подряда  
по объекту: «Модернизация системы электроснабжения ПД-0002 (плавдок 0002)»

ц.2000г./текущие цены тыс. руб.

Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000	Сметная стоимость строительства в текущем уровне на момент определения начальной (максимальной) цены (п.7, раздел 2, глава 2 Методики)	Начальная (максимальная) цена
1	2	4	5
Глава 2: Основные объекты строительства	3 514,52	11 189,16	11 189,16
Глава 9: Прочие работы и затраты	66,25	663,69	663,69
Глава 12: Проектные и изыскательские работы	146,11	561,07	-
Итого по главам 2,9,12	3726,88	12413,92	11 852,85
НДС 18%	---	2234,506	2 133,51
Итого с НДС	3726,88	14 648,426	13 986,36


Примечание: В связи с тем, что проектные работы оплачены ранее, они исключены из расчёта НМЦ.

Главный энергетик

Начальник ОКС

Начальник УБ

20.10.2015г.



Д.В. Шурупов

А.Л. Коротких

С.Д. Попович

Заказчик \_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2015 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3726,88 тыс. руб.  
 В том числе возвратных сумм

\_\_\_\_\_ (ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**


Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы электроснабжения ПД - 0002 (плавдок 0002) объекта ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: Мурманск-17 номенклатурная группа № 13.1 - капитальное строительство реконструкция, модернизация) объектов основных средств)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Демонтажные работы		32,33			32,33
2	02-02-01	Электротехнические решения	73,84	218,17	2220,63		2512,64
3	02-03-01	Установка кабельных жб каналов	24,97				24,97
4	02-04-01	Кабельное хозяйство	21,58	923			944,58
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	120,39	1173,5	2220,63		3514,52

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	09-01-01	Пусконаладочные работы				16,57
6	ГСН-81-05-02-2007 п.1.16	Производство работ в зимнее время - 3,2%*1,2	4,62	45,06		49,68
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4,62	45,06		66,25
		Итого по Главам 1-9	125,01	1218,56	2220,63	3580,77
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 319/15 от 19.05.2015	Проектные работы (561067,8/3,84)				146,11
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				146,11
		Итого по Главам 1-12	125,01	1218,56	2220,63	3726,88
		Всего по сводному расчету	125,01	1218,56	2220,63	3726,88

 [Подпись (инициалы, фамилия)]

 [Подпись (инициалы, фамилия)]

 [Подпись (инициалы, фамилия)]

 [Подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик \_\_\_\_\_ (наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2015 г.

Сводный сметный расчет в сумме 14648,43 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_

« » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**


Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы электроснабжения ПД - 0002 (плавдок 0002) объекта ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: Мурманск-17 номенклатурная группа № 13.1 - капитальное строительство реконструкция, модернизация) объектов основных средств)

(наименование стройки)


Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Демонтажные работы		279,96			279,96
2	02-02-01	Электротехнические решения	73,84	218,17	2220,63		2512,64
3	02-03-01	Установка кабельных жб каналов	216,24				216,24
4	02-04-01	Кабельное хозяйство	186,92	7993,4			8180,32
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	477	8491,53	2220,63		11189,16
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	09-01-01	Пусконаладочные работы				319,3	319,3
6	ГСН-81-05-02-2007 п.1.16	Производство работ в зимнее время - 3,2%*1,2	18,32	326,07			344,39

		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	18,32	326,07	319,3	663,69
		Итого по Главам 1-9	495,32	8817,6	319,3	11852,85
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>						
7	Договор № 319/15 от 19.05.2015	Проектные работы			561,07	561,07
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"			561,07	561,07
		Итого по Главам 1-12	495,32	8817,6	880,37	12413,92
<b>Налоги и обязательные платежи</b>						
8	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	89,16	1587,17	399,71	2234,51
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	89,16	1587,17	399,71	2234,51
		Всего по сводному расчету	584,48	10404,77	2620,34	14648,43

 [подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

 [подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]