Том 2 ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
1. Название (тема) работы.
«Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) уровня 1 энергоблока № 2 Калининской АЭС для внутренних инициирующих событий при работе на мощности и в стояночных режимах в 18-ти месячном топливном цикле при работе на мощности 104% процента от номинальной для обоснования продления срока эксплуатации энергоблока».
2. Основание для заключения договора.
 - Решение Госкорпорации «Росатом» № КЛН АЭС 2Р-473К(04-08) 2012 от 21.09.2012 «О корректировке инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока №2»

 - Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.01.2010 № 84 «О реализации инвестиционного проекта продления срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС»;

 - Приложение № 4. Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;
 - Укрупненный график выполнения мероприятий по продлению срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС. КЛНАЭС 1ГР-50К(04-08)2010», утвержденным Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

 - План № 60/13 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 году.
3. Срок выполнения работы по договору.
Начало: 15.01.2014
Окончание: 06.10.2014
4. Исполнитель будет выбран по результатам закупочной процедуры.
5. Цель работ и ожидаемые результаты.
5.1. Цель работы:
Разработка «Вероятностного анализа безопасности (ВАБ) уровня 1 энергоблока № 2 Калининской АЭС для внутренних инициирующих событий при работе на мощности и в стояночных режимах в 18-ти месячном топливном цикле при работе на мощности 104% процента от номинальной для обоснования продления срока эксплуатации энергоблока».
ВАБ разрабатывается на состояние блока с внедренными мероприятиями по модернизации, вошедшими в Инвестиционный проект продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС, а также с учетом принятых дополнительных Решений ОАО «Концерн Росэнергоатом» и учетом «Актуализированных мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на АЭС» № АЭСМР-134К(04-07)2013:
 - Решение ОАО «Концерн Росэнергоатом» № КЛН АЭС 2Р-256К(3.5) 2012 от 29.06.2012 «О замене кабельного хозяйства энергоблока № 2 Калининской АЭС»;

 - Решение от 28.06.2012 № КЛН АЭС 1,2Р-253К (3.5) 2012 «О замене электрооборудования 6 кВ систем нормального и аварийного электроснабжения энергоблоков № 1,2 Калининской АЭС»;

 - Решение от 28.06.2012 № КЛН АЭС 1,2Р-254К (3.5) 2012 «О реализации системы контроля и управления электротехническим оборудованием энергоблока (СКУ ЭЧ) энергоблоков № 1,2 Калининской АЭС»;

 - Решение от 16.08.2012 № КЛН АЭС 1,2Р-394К (3.5) 2012 «О замене панелей оперативного контура блочных щитов управления (ОК БЩУ и РЩУ) энергоблоков № 1,2 Калининской АЭС»;

 - Решение от 16.08.2012 № КЛН АЭС 1,2Р-395К (3.5) 2012 «О реализации системы регистрации важных параметров эксплуатации на энергоблоках № 1,2 Калининской АЭС»;
 - Решение от 05.03.2013 № КЛН АЭС 2Р-75К(3.5) 2013 «Об организации обеспечения охлаждения бассейна выдержки при полной выгрузке активной зоны реактора в КПР 2015-2016 с одновременным выводом двух каналов систем безопасности в период проведения модернизации энергоблока № 2 по программе продления срока эксплуатации Калининской АЭС»

5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

«Вероятностный анализ безопасности уровня 1 энергоблока № 2 Калининской АЭС для внутренних инициирующих событий при работе на мощности и в стояночных режимах в 18-ти месячном топливном цикле при работе на мощности 104% процента от номинальной для обоснования продления срока эксплуатации энергоблока» является одним из документов, обосновывающих проектную и эксплуатационную безопасность энергоблока № 2 Калининской АЭС и непосредственно связан с получением лицензии на эксплуатацию блока в период дополнительного срока службы – 30 лет.

6. Исходные данные для проведения работ.
6.1.
Проектно-конструкторская документация:
 - материалы проекта блока № 2 Калининской АЭС;

 - Калининская АЭС. Блок 1,2. Техническое обоснование безопасности;
 - проектная документация по мероприятиям модернизации блока № 2 Калининской АЭС;

 - конструкторская документация на основное и вспомогательное оборудование;
 - материалы обоснований безопасности, выполненных в рамках работ по повышению тепловой мощности РУ на 104% от ном, внедрению новых видов топлива и др.;
 - расчетные материалы, отчеты по НИОКР;
- материалы инженерных изысканий, выполненные для площадки Калининской АЭС.
6.2.
Эксплуатационная документация:
 - Технологический регламент безопасной эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС с реакторами ВВЭР-1000 (В-338);
 - регламенты, инструкции, процедуры по эксплуатации и обслуживанию оборудования блока № 2 Калининской АЭС;

 - должностные инструкции для руководящего состава и персонала Калининской АЭС;

 - противоаварийные инструкции;

 - противопожарные инструкции;

 - инструкции по подготовке и аттестации персонала;

 - планы мероприятий по защите персонала и населения;

 - отчеты по результатам обследования оборудования, элементов и строительных конструкций;

 - отчеты по обоснованию ресурсных характеристик оборудования, элементов, устройств и строительных конструкций блока;

 - результаты плановых проверок и испытаний;

 - результаты аттестации и освидетельствования оборудования;

 - Годовые отчеты по состоянию безопасной эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС.
6.3.
Нормативная документация, включает:

 - нормативные документы по безопасности по «Перечню основных нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии» и другие НД, действие которых распространяется на оборудование и эксплуатацию АС;

 - нормативные документы по «Указателю основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации блоков АС. ОАО «Концерн Росэнергоатом», 2013 г.;
 - руководящие документы и стандарты эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом».

6.4.
Программы обеспечения качества:

- ПОКАС (О) – Общая программа обеспечения качества;
 - ПОКАС (П) – программа обеспечения качества при проектировании;

 - ПОКАС (РУ) – программа обеспечения качества при разработке реакторной установки;

 - ПОКАС (Э) – программа обеспечения качества при эксплуатации.

6.5.
Действующие на момент разработки ВАБ экспертные заключения, выданные НТЦ ЯРБ Ростехнадзора по материалам заявлений в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору:

Документы предоставляются по запросу Исполнителя.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

Подготовка материалов ВАБ должна проводиться с учетом требований нормативов
РБ-024-11, РБ-032-04.
Основные разделы (этапы) состава ВАБ:

 - Анализ проводимых и планируемых к проведению мероприятий по модернизации и реконструкции;

 - Анализ применимости теплогидравлических расчетов для определения критерия успеха;

 - Критерии успеха систем;

 - Моделирование и анализ надежности систем;
 - Моделирование аварийных последовательностей;

 - Отбор и группировка эксплуатационных состояний энергоблока;

 - Отбор инициирующих событий авария для анализа в ВАБ-1;

 - Группировка инициирующих событий;
 - Определение частот возникновения инициирующих событий;

 - Данные по показателям надежности элементов, параметрам отказов по общим причинам;

 - Анализ надежности персонала;

 - Квалификация, анализ и представление результатов, Сводный отчет.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. (Кому и для чего будут переданы результаты).

Разработанные материалы ВАБ включаются в состав ОУОБ в формате приложения, который является основным документом, обосновывающим безопасность энергоблока № 2 Калининской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации. ОУОБ передается в пакете документов в Ростехнадзор с целью получения разрешения (лицензии) на дополнительный срок эксплуатации энергоблока.
9. Отчетные материалы.

В ходе проведения работ представлять регулярные «Отчеты о ходе работ». Отчеты должны представляться Заказчику ежеквартально. «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

По окончании работы должен быть представлен «Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) уровня 1 энергоблока № 2 Калининской АЭС для внутренних инициирующих событий при работе на мощности и в стояночных режимах в 18-ти месячном топливном цикле при работе на мощности 104% процента от номинальной для обоснования продления срока эксплуатации энергоблока».
Окончательная редакция ВАБ-1 должна быть согласована с Калининской АЭС.
Оформление материалов осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

10. Приемка выполненных работ.
«Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Порядок сдачи и приемки документации»

1

