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[bookmark: bookmark112]РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Устройство ограждения участка ЗВЗ ПХРО, Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


[bookmark: bookmark113]РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: bookmark114]Подраздел 2.1 
	На данный вид работ не требуется проектная документация.
Перед началом работ Исполнитель получает у Инициатора процедуры закупки схему места установки ограждения.


[bookmark: bookmark115]Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
	Протяженность участка ограждения составляет 162 метра.
Перед началом работ по монтажу ограждения выполнить подготовку основания под ж/б фундаменты забора. 
Ограждение должно состоять из железобетонных заборных плит (размером 4000*2250* (120) мм.), на ж/б фундаментах (размером 900-570) без заглубления. 
 Для доступа людей и техники на ограждаемую территорию площадки предусмотреть секционные, откатные металлические ворота (ширина 6 м, высота 2,5 м.), ворота должны иметь привод для автоматического открытия ворот с проходной (удаленность 50 м.).


[bookmark: bookmark116]Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ	
	[bookmark: bookmark117]Иркутская область, Иркутский район, 34 км. Александровского тракта. ПХРО.


Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР
	Не требуется


[bookmark: bookmark118]РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
[bookmark: bookmark119]Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
	Краткая характеристика площадки 
Место установки ограждения находится в верхней части склона песчаной гряды и не затопляется паводковыми и сточными водами. Грунты, слагающие верхний слой (пески), обладают свойством быстрого впитывания.
До начала работ представить документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы.


[bookmark: bookmark120]Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (НИР)
	Не требуется


[bookmark: bookmark121]РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	Таблица 1

	Ведомость физических объемов работ На выполнение строительно монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.
	Наименование видов работ
	Единица
измерения
	Количество

	
	 Раздел 1. Подготовительные работы
	
	

	
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,08

	
	Раздел 2. Устройство ограждения участка ЗВЗ ПХРО, Иркутского отделения
	
	

	
	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м
	100 м оград
	1,56

	
	Панели оград рельефные из бетона класса В15: ДО-2.1 (4000*2250*120)
	шт
	39

	
	Фундаменты оград Сз-2 (900*570)
	шт
	46

	
	 Раздел 3. Откатные ворота
	
	

	
	Откатные металлические ворота ширина 6 м высота 2,5 м, с приводом для автоматического открытия ворот с проходной (удаленность 50 м.)
	к-т
	1

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: bookmark122]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Все материальные ресурсы учтенные сметой, а так же технологией производства работ являются поставкой Исполнителя по договору.
Исполнитель при формировании цены работу крана должен исключить, т.к. на время монтажа ж/б ограждения Заказчик предоставляет свой кран с машинистом, (в сметной документации в расценке на Установку железобетонных оград из панелей не учтен Кран).
До начала работ Исполнитель представляет документы, удостоверяющие соответствие материальных ресурсов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию материалы.
Исполнитель ведет «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования» 
По окончании работ Исполнитель передает в составе исполнительной документации оригиналы паспортов, сертификатов,  и др. документы подтверждающие соответствие используемых материалов, а также журнал входного контроля качества материалов.  


[bookmark: bookmark123]РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации
оборудования, изделий и материалов

	№
п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Ведомость объемов №1 
	
	Устройство ограждения участка ЗВЗ ПХРО, Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
	1

	2.
	Локальный сметный расчет  
	
	Локальная смета: Устройство ограждения участка ЗВЗ ПХРО, Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
	3


[bookmark: bookmark124]РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется


[bookmark: bookmark125]РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ – 15 декабря 2013 г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации  (ГОСТы, нормативные и руководящие документы, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании  с использованием материально технических ресурсов имеющих  паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим  ГОСТам и ТУ.
Исполнитель  выполняет работы  согласно  требований  нормативно- технической документации на  данные виды работ,  а по завершении работ передает Заказчику   исполнительную  документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, актами на скрытые работы). 


[bookmark: bookmark126]РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Особых условий не имеется


[bookmark: bookmark127]РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.


[bookmark: bookmark128]РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
СНиП3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строителъно- монтажных работ».
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


[bookmark: bookmark129]РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).


[bookmark: bookmark130]РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей. 


[bookmark: bookmark131]  РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования не устанавливаются.  


[bookmark: bookmark132]РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗВЗ
	Зона возможного загрязнения

	2
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов


[bookmark: bookmark133]РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы

	1
	Ведомость объемов №1
	

	2
	Локальный сметный расчет № 05-09.23
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству ограждения участка ЗВЗ ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
