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2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
На выполнение работ по ремонту помещений №402,403,405а,406,406а  
4 этажа в корпусе 9А и склада химических материалов корпуса 9 ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:
1. Помещение № 402.
      Потолок.
1. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 34,7 м2.
Стены.
2. Пробивка проема  - 0,252 м3.
3. Заделка проема кирпичом – 0,252 м3.
4. Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами с изоляцией – 27 м2.
5. Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 2,1 м2.
6. Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 21,09 м2.
7. Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 72,4 м2.
8. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 72,4 м2.
9. Оклейка виниловыми обоями стен с последующей окраской – 99,4 м2.
Полы.
10. Разборка плинтусов – 22,6 м.
11. Разборка покрытий полов из линолеума – 34,7 м2.
12. Устройство полов полимерцементных толщиной 8 мм– 34,7 м2.
13. Устройство полов из досок ламинированных на подложке  – 34,7 м2.
14. Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 22,6 м.
Дверные проемы.
15. Усиление проемов металлом – 40,384 кг.
16. Огрунтовка металлических конструкций – 0,92 м2.
17. Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.
18. Установка блоков дверных деревянных из массива – 6,3 м2.
19. Установка замков дверных – 3 шт.
20. Установка наличников – 34,02 м.
Оконные проемы.
21. Демонтаж оконных коробок со снятием оконных переплетов – 1 шт.
22. Установка оконных блоков из ПВХ профилей с тонированием MATTE SILVER 30  - 6,72 м2.
23. Смена сливов из оцинкованной стали – 5,6 м.
24. Установка подоконных досок шириной 350 мм – 5,6 м.
25. Облицовка оконных откосов  сендвич-панелями – 1,68 м2.
26. Установка уголков ПВХ на клее – 5,6 м.
2. Помещение № 403 и приемная.
      Потолок.
27. Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> - 15 м2.
28. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 17,5 м2. м2.
Стены.
29. Пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 0,252 м3.
30. Разборка кирпичных перегородок – 29,1 м2.
31. Заделка проема кирпичом – 0,252 м3.
32. Снятие обоев  - 86,53 м2.
33. Устройство перегородок из гипсокартонных листов в 2 слоя с изоляцией – 53,96 м2.
34. Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 2,1 м2.
35. Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 27,51 м2.
36. Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 93,8 м2.
37. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 152,4 м2.
38. Оклейка виниловыми обоями стен с последующей окраской– 152,4 м2.
      Полы.
39. Разборка плинтусов – 22,6 м.
40. Разборка покрытий полов из линолеума – 33,8 м2.
41. Устройство полов полимерцементных толщиной 8 мм– 35,4 м2.
42. Устройство полов из досок ламинированных на подложке  – 35,4 м2.
43. Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 32,4 м.
Дверные проемы.
44. Усиление проемов металлом – 40,384 кг.
45. Огрунтовка металлических конструкций – 0,92 м2.
46. Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.
47. Установка блоков дверных деревянных из массива – 4,2 м2.
48. Установка замков дверных – 2 шт.
49. Установка наличников – 22,68 м.
Оконные проемы.
50. Демонтаж оконных коробок со снятием оконных переплетов – 1 шт.
51. Установка оконных блоков из ПВХ профилей с тонированием MATTE SILVER 30  - 6,72 м2.
52. Смена сливов из оцинкованной стали – 5,6 м.
53. Установка подоконных досок шириной 350 мм – 5,6 м.
54. Облицовка оконных откосов  сендвич-панелями – 1,68 м2.
55. Установка уголков ПВХ на клее – 5,6 м.
3. Помещение № 405а.
      Потолок.
56. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 48,5 м2.
Стены.
57. Заделка проема кирпичом – 0,252 м3.
58. Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 2,1 м2.
59. Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 33,99 м2.
60. Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 113,3 м2.
61. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 113,3 м2.
62. Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 113,3 м2.
Полы.
63. Разборка плинтусов – 26 м.
64. Разборка покрытий полов из линолеума – 48,5 м2.
65. Устройство полов полимерцементных толщиной 8 мм– 48,5 м2.
66. Устройство противоусадочной сетки, ячейкой100х100 мм – 48,5 м2.
67. Покрытие полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  - 48,5 м2.
68. Устройство покрытий из плит керамогранитных – 48,5 м2.
69. Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 27 м.
Дверные проемы.
70. Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 3 шт.
71. Установка блоков дверных деревянных из массива – 4,2 м2.
72. Установка замков дверных – 2 шт.
73. Установка наличников – 22,68 м.
4. Помещение № 406 с тамбуром.
      Потолок.
74. Демонтаж диффузоров – 4 шт.
75. Разборка потолков из алюминиевых плит – 48,3 м2.
76. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 48,3 м2.
Стены.
77. Устройство перегородок из гипсокартонных листов в 2 слоя с изоляцией – 24,3 м3.
78. Заделка проемов – 0,42 м3.
79. Пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 0,252 м3.
80. Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 3,5 м2.
81. Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 33,69 м2.
82. Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 112,3 м2.
83. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 112,3 м2.
84. Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 160,9 м2.
Полы.
85. Разборка плинтусов – 25,2 м.
86. Разборка покрытий полов из линолеума – 48,3 м2.
87. Устройство противоусадочной сетки, ячейкой100х100 мм – 48,3 м2.
88. Покрытие полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  - 48,3 м2.
89. Устройство покрытий из плит керамогранитных – 48,3 м2.
90. Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 26,7 м.
Дверные проемы.
91. Зашивка над дверью гипсокартонном с изоляцией – 0,56 м2.
92. Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.
93. Установка блоков дверных деревянных из массива двухпольных – 2,94 м2.
94. Установка блоков дверных деревянных из массива однопольных – 2,1 м2.
95. Установка замков дверных – 2 шт.
96. Установка наличников – 27,22 м.
5. Помещение № 406а.
      Потолок.
97. Демонтаж диффузоров – 9 шт.
98. Разборка потолков из алюминиевых плит – 44,4 м2.
99. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 44,4 м2.
Стены.
100. Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 3,5 м2.
101. Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 32,4 м2.
102. Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 108 м2.
103. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 108 м2.
104. Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 108 м2.
Полы.
105. Разборка плинтусов – 25,8 м.
106. Демонтаж фальшполов металлических – 44,4 м2.
107. Устройство противоусадочной сетки, ячейкой100х100 мм – 44,4 м2.
108. Покрытие полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  - 44,4 м2.
109. Устройство покрытий из плит керамогранитных – 44,4 м2.
110. Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 25,8 м.
Дверные проемы.
111. Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.
112. Установка блоков дверных деревянных из массива однопольных – 2,1 м2.
113. Установка замков дверных – 1 шт.
114. Установка наличников – 11,34 м.

Электромонтажные работы.
115. Демонтаж выключателей, розеток – 36 шт.
116. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 34 шт.
117. Демонтаж кабеля – 350 м.
118. Демонтаж щитов – 2 шт.
119. Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 мм2 – 340 м.
120. Прокладка кабеля ВВГнг 3*5,5 мм2 – 260 м.
121. Прокладка кабеля радиочастотного ПРППМ 1х2х0,9 – 100 м.
122. Прокладка кабеля телефонного UTR 2х2х0,5  - 200 м.
123. Установка коробок ответвительных 80х80х40 – 60 шт. 
124. Установка коробок установочных – 30шт.
125. Прокладка трубы гофрированной d=16 мм – 550 м.
126. Установка мини-канала 40х25 -  20 м.
127. Установка мини-канала 20х10 – 100 м.
128. Установка выключателя 1-кл., с/у, 10А – 1 шт.
129. Установка выключателя 2-кл., с/у, 10А – 6 шт.
130. Установка светильников с люминесцентными лампами, встраиваемый,                              мощностью 4х18 Вт, ЭПРА– 56 шт.
131. Установка соединительной клеммы WAGO 773-304 – 200 шт.
132. Установка радиорозеток – 6 шт.
133. Установка телефонных розеток  - 20 шт.
134. Розетка 2-местная, с/у, 10А – 53 шт.

Отопление.
135. Демонтаж радиаторов – 10 шт.
136. Разборка трубопроводов диаметром 15 мм – 95 м.
137. Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб 15 мм – 90 м.
138. Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб 20 мм – 5 м.
139. Установка тройников диаметром 15 мм – 20 шт.
140. Установка кранов шаровых – 20 шт.
141. Установка радиаторов по 10 секций – 10 шт.
142. Установка кронштейнов радиаторных – 40 шт.
143. Установка пробок радиаторных – 10 шт.
144. Установка кранов воздушных – 10 шт.
145. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления  - 20 шт.
146. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления – 95 м.

Прочие работы.
147. Установка и разборка инвентарных лесов трубчатых – 634 м2.
148. Затаривание строительного мусора в мешки – 10,35 т.
149. Погрузка и перевозка строительного мусора – 10,35 т.
Склад химических материалов
Демонтаж 
150. Демонтаж выключателей – 3 шт.
151. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 15 шт.
152. Демонтаж кабеля – 150 м.
Монтаж
153. Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 мм2 – 150 м.
154. Установка коробок ответвительных 100х100х50 – 20 шт. 
155. Прокладка трубы гофрированной d=16 мм – 100 м.
156. Прокладка трубы гофрированной d=20 мм – 20 м.
157. Муфта «труба-труба» d=16 мм – 51 шт.
158. Муфта «труба-труба» d=20 мм – 15 шт.
159. Муфта «труба-коробка» d=16 мм – 45 шт.
160. Муфта «труба-коробка» d=20 мм – 3 шт.
161. Установка светильников промышленных потолочных с люминесцентными 
       лампами 2х36 Вт, G13, стойкий к хим. акт. средам – 15 шт. 
162. Установка выключателей одноклавишных – 3 шт.
163. Установка соединительной клеммы WAGO 773 – 50 шт.

Техническое  задание составлено на основании утвержденных  главным инженером дефектных ведомостей : -№ 08/15  от  03.04.2015г., № 08.1/15 от 03.04.2015г.


