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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	     Выполнение работ по реконструкции участка изготовления жгутов ЭТП-102 в здании 152/3.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при реконструкции объекта 

	Данным техническим заданием предусматривается выполнения комплекса работ по реконструкция участка изготовления жгутов ЭТП-102 в здании 152/3 на промышленной территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
      Проектная документация «Площадка I. Здание 152/3. Реконструкция помещений участка изготовления жгутов» разработана отделом по проектированию объектов реконструкции и техперевооружения (шифр 078), ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в 2013году. Реконструируемые помещения предназначены для размещения участка жгутов.
     В рамках реализации данного мероприятия подрядной организации следует осуществить:
        реконструкцию помещений обозначенных проектной документацией, выполнение строительных, монтажных работ, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, монтаж и обвязку технологического оборудования, пуско-наладочные работы на основании рабочей документации, в объёме, определённом сметным расчётом, в соответствии с нормами и правилами, требованиями ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, РД.  
 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	
В рамках реализации проектных решений Подрядчику необходимо осуществить:
       - выполнить строительные работы  по реконструкции помещений здания 152/3
       - реконструкцию существующей системы водопровода и канализации в указанных помещениях
       - монтаж системы теплоснабжения 
       - монтаж системы холодоснабжения
       - монтаж технологического оборудования и трубопроводов
       - обвязку камер увлажнения кондиционеров
       - монтаж электрических сетей и электрооборудования, силового электрооборудования
       - пуско-наладочные работы «вхолостую»


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	
Место проведения работ:
Свердловская область, ЗАТО город Лесной,  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», промплощадка  I, здание 152/3. Организация должна иметь лицензию ФСБ на право доступа к информации, содержащей государственную тайну. Работникам подрядной организации иметь оформленное разрешение на допуск к государственной тайне по форме №3.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	    
    Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом, действующими нормативно-техническими документами, при обязательном соблюдении требований по разработке и реализации проектов производства работ, согласованных с заинтересованными службами Заказчика.





РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	
1. Выполнить работы в соответствии с проектом, а так же Техническим заданием Заказчика, определяющим объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
2. Использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, технику, приобретённые только у официальных дилеров, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. На момент использования в реконструкции все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и, при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию.
3. Реконструкция должна осуществляться с применением строительных материалов изделий и технологий, обеспечивающих соответствие ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.09г, ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и проектной документации.
 


	 Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	   
    Разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», с соблюдением требований раздела 13 данного технического задания. 



















РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Таблица 1
	[bookmark: TO0000036]Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	
	I. Строительно-монтажные работы
	
	

	1
	демонтаж стен и перегородок
	м3
	18,8

	2
	Разборка остеклённых перегородок 
	м2
	23,1

	3
	Разборка покрытий полов цементных 
	м2
	1600

	            4
	Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2кирпича
	м2
	123

	            5
	Устройство монтажного проёма в стене с последующим заполнением 
	шт.
	2

	6
	Устройство полов  цементных 
	м2
	1600

	7
	Внутренняя отделка стен и потолков
	м2
	243

	8
	Вывоз строительного мусора с погрузкой
	тн
	38,4

	
	        II. Вентиляция
	
	

	9
	  Демонтаж существующей системы вентиляции с оборудованием и изоляцией
	м2
	200

	10
	Монтаж систем вентиляции и кондиционирования с оборудованием, изоляцией и пуско-наладочными работами  по системам: 
                                                                     ПК-6
                                                                     ПК-7
                                                                     П-1
                                                                     В-1
                                                                     В-22
                                                                     В-23
                                                                     В-27
                                                                     В-28
                                                                     В-29
                                                                     В-30
                                                                     В-33
	


       м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

	


267
116
1
30
28
14
11
80
24
67
1

	
	

	
	

	
	                    III. Теплоснабжение
	
	

	11
	      Монтаж системы теплоснабжения калориферов ПК-6, ПК-7 с пуско-наладочными работами
	шт
	2

	
	
	
	

	
	IV. Водопровод и канализация
	
	

	           12
	    Монтаж трубопроводов внутреннего холодного      
         водоснабжения и внутренней канализации
	
м
	
92

	
	
	
	

	
	V. Технология
	
	

	           13
	Обвязка камер увлажнения кондиционеров 
	м
	37

	           14
	Монтаж системы холодоснабжения
	м
	47

	           15
	Монтаж трубопровода сжатого воздуха
	м
	25

	           16
	Монтаж трубопровода аргона
	м
	102

	     
	
	
	

	
	VI. Электрическая часть
	
	

	           17
	Демонтаж электрических сетей и электрического оборудования
	м
	640

	           18
	Монтаж силового электрического оборудования с пуско-наладочными работами
	ед.
	15

	           19
	Монтаж электрических сетей 
	м
	10879






РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	       При выполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего конкурса в соответствии с утверждённой в  установленном порядке проектной документацией. 
     Строительные материалы, изделия и технологии строительства должны соответствовать требованиям, установленным в «Перечне национальных стандартов и сводов правил» (распоряжение правительства №1047-р от 21.06.2010г).
     Лицо, осуществляющее работы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов, изделий, и технологий, в том числе строительных материалов производимых на территории на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса производства работ.
     Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. 









РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 2
Перечень проектной и рабочей документации 
	№ п/п
	Обозначение
	№ 
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	РД
	ЛСР 25130
	№ 24719-13-АС
	Архитектурно-строительные решения
	19

	2
	РД
	ЛСР 25171
	№ 24784-13-ВК
	Обвязка камер увлажнения кондиционеров
	
5

	3
	РД
	ЛСР 25145
	№ 24775-13ТС
	Теплоснабжение
	6

	4
	РД
	ЛСР 25102
	№ 24734-13ВК
	Водопровод и канализация
	        8

	5
	РД
	ЛСР 25154
	     № 24782-13ЭМО
	Силовое электрооборудование.
Электрическое освещение
	
31

	6
	РД
	ЛСР 25160
	№ 24780-13ТХ
	Холодоснабжение
	6

	7
	РД
	ЛСР 25148
	№ 24759-13-ОВ
	Вентиляция
	37

	8
	РД
	ЛСР 25242
	№ 24831-13-ТХ
	Сжатый воздух. Аргон.
	9

	9
	
	ЛСР 25172
	
	ПНР к инв. № 24782-13 ЭМО
	

	10
	
	ЛСР 25158
	
	ПНР к инв. №24759-13ОВ
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться СНиП 11-01-95 «Охрана окружающей среды»  



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	[bookmark: _GoBack]Начало работ – 21.04.2014 года;  окончание работ – 20.03.2015 года.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	    Выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные «вхолостую» и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами.
Работы, связанные с отключением водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения в существующем здании, производить только при согласовании с эксплуатирующими объект организациями.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	    Работы по реконструкции участка изготовления жгутов предполагается производить в эксплуатируемом здании с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.





РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	     На все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы, выполненные  в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами Участник даёт гарантию.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
    До начала строительства должны быть возведены все временные защитные ограждения, сооружения, устройства и приспособления для безопасного производства работ, в том числе демонтажных, и с обеспечением сохранности существующих конструкций здания, инженерных сетей и сооружений, древонасаждений и безопасности граждан в зоне, прилегающей к объекту реконструкции.
     Строительная площадка должна быть оборудована комплектом первичных средств пожаротушения: песком, лопатами, баграми, огнетушителями.
    Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение пожарных требований, а также соблюдение требований по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    В результате реализации проекта Подрядчик обязан выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами.  
    Сдача объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, действующими на дату сдачи нормативными документами, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика, путём инспекции и при положительном результате предварительных испытаний.
    Оформление Акта приёмки объекта реконструкции производится в соответствии с условиями заключаемого договора и действующего законодательства.
    Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации предоставляется в соответствии с РД-11-02-2006. 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  
                     ИНФОРМАЦИИ

	В соответствии с договором





РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	            РД
	Рабочая документация

	
	            ЛСР
	                             Локальный сметный расчёт

























Исполнитель: Мананников Дмитрий Николаевич, тел. 8(34342)9-54-64
