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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 
место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87
факс: (499)265-09-74
3. Организатор конкурса: ОАО «Атомэнергопроект» 

Место нахождения: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
Контактное лицо:
Коржова Светлана Игоревна, 

(495) 633-50-50 доб. 37-95,
Korzhova_SI@.aep.ru
4. Предмет договора: выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации объектов гражданской обороны АЭС «Аккую»:

1. Склад гражданской обороны (00UXX);

2. Сооружение на 1200 укрываемых на территории станции (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомной станции»); 

3. Сооружения на 600 укрываемых на территории станции (03UYX, 04UYX, 05UYX) (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомной станции»)».

Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть».
Срок выполнения работ/оказания услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть».
5. Место выполнения работ/оказания услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть».
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:
Конкурс проводится на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем конкурса признается, по решению конкурсной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.
7. Начальная (максимальная) цена договора: 31 333 318 (Тридцать один миллион триста тридцать три тысячи триста восемнадцать) рублей 80 коп, включая НДС (18%) 4 779 658 (Четыре миллиона семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 80 коп. 
Порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

На официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/ определяется правилами данной электронной торговой площадки.

9. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется.
10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены: возможно.
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку  Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом            http://www.a-k-d.ru/, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 
09-00 (время московское) «28» октября 2013 года. 

12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: 
«28» октября 2013 года по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
13. Место и дата проведения отборочной стадии: 
«29» октября 2013 года по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
14. Место и дата подведения итогов конкурса: 
«29» октября 2013 года по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
15. Срок заключения договора после определения победителя конкурса: 
заключение договора по итогам конкурса в электронной форме осуществляется  не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте
16. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: все необходимые сведения приведены в документации открытого конкурса – в части 2 тома 1 «Проект договора».
17. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

18. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.
Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе. Участник конкурса утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1.
2.1.3. Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре конкурса

2.2.1. Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 14.1, 14.3  раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

· предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

2.2.3. Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия должна отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике конкурса, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 28 раздела 5 «Информационная карта конкурса») об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.

В случае отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.5, конкурс признается несостоявшимся.

2.2.6. После подведения итогов конкурса до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить любого участника конкурса, в том числе победителя конкурса, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника конкурса к участию в конкурсе и (или) установления его места в ранжире, и не указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.3.2. Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

2.3.3. Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
2.4.1. Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

2.5. Затраты на участие в конкурсе

2.5.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1. Организатор конкурса, по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация данной информации производится на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей конкурсной документацией.
2.8.3. Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.
2.8.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:
3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. 

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
3.1.7. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

3.2. Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14.1, 14.3  раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности). Если заявка на участие в конкурсе согласно пункту 4.4.1  и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 
3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса, об отсутствии задолженности у участника конкурса по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом; 
3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/ услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы/ услуги более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме осуществляемых поставок, выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;
2) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

3) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению. 


В случае если участником конкурса является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей такому участнику конкурса не предъявляются. Участник конкурса, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора конкурсной комиссией участника конкурса – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.
3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Получение конкурсной документации

4.1.1. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений конкурсной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.2.2. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее сути.
4.2.3. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

4.3.1. Организатор конкурса по решению заказчика, конкурсной комиссии или лица, утвердившего конкурсную документацию, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе

4.4.1. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.
4.4.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

4.4.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, не рассматриваются.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.
4.4.5. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

4.4.6. Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.8. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.
4.4.9. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.
4.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе

4.5.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 100 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4.6. Официальный язык конкурса

4.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.
4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.7. Валюта конкурса

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 
4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)
4.9.1. В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.9.2.  Если участник принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому такому лоту. [пункт в данной документации не применяется]
4.9.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям [пункт в данной документации не применяется]:

4.9.3.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

7) ________ [иные требования, установленные распорядительными документами Корпорации]. 

4.9.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9.5. [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе] Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу места нахождения организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса». [пункт в данной документации не применяется]
4.9.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;
4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса – всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пунктам 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.7. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 от заключения договора (пункт 4.15.19).
4.9.9. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.10.3. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

4.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
4.11.3. Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе и содержащимся в них документам и сведениям.
4.12.1.1. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием как минимум следующих сведений:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) дату и время окончания подачи заявок;

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора;

7) перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок.

Данный протокол в день открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП. 

4.12.1.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.12.2. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.12.5. При открытии доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.6. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.7. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса.
4.12.8. Организатор конкурса вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, на официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru и на ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/. Участники конкурса, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников конкурса в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, на официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru и на ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе. Участники конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания конкурсной комиссии при открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса.

4.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.13.1. У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
4.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3. по решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.
4.14.1.4. рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 
4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

1) затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг;

4) направить участникам конкурса запросы о замене субподрядчика/ поставщика/ соисполнителя, если сведения о таком субподрядчике/ поставщике/ соисполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в конкурсе, и такое требование было установлено в пункте 14.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Предусмотренные подпунктом а) пункта 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику конкурса запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11. Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.1.12. В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.14.1.13. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или только ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении) могут быть продлены, но в любом случае общий срок рассмотрения заявок, включая отборочную и оценочную стадии, не может превышать 60 (шестьдесят) дней. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок. 

4.14.2. Проведение отборочной стадии
4.14.2.1. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией.

4.14.2.2. Независимо от наличия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, организатор процедуры закупки обязан проверить поступление денежных средств на расчетный счет, указанный в  документации процедуры закупки, на день, предшествующий заседанию комиссии по проведению отборочной стадии. При отсутствии в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, но поступлении денежных средств в соответствии с требованиями документации процедуры закупки, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

4.14.2.3. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя закупочной процедуры могут быть продлены по решению закупочной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или только ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в процедуре закупки. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении и документации процедуры закупки срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

4.14.2.4. Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.5. В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

3) соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

4) соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

5) соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

6) предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.14.2.6. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.5 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;
2) предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.5);

3) несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.5;

4) несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.5, если требования к ним были установлены;

5) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.5;

6) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.5;

7) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.5).  Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, независимо от наличия в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

4.14.2.7. по итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
4.14.2.8. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся. При этом, в случае признания одного участника конкурса (в том числе подавшего единственную заявку) и его заявки соответствующими условиям конкурса, конкурсная комиссия вправе рекомендовать заказчику заключить договор с единственным участником конкурса либо рекомендовать заказчику не заключать договор с таким участником. В рекомендацию о заключении договора также могут быть включены рекомендации заказчику о проведении преддоговорных переговоров в соответствии с пунктом 4.14.1.8
4.14.2.9. Решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг ;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

д) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

е) о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

ж) решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

8) о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

9) информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.8), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.

4.14.2.10. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.2.11. Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
4.14.3. Переторжка

4.14.3.1. Если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе  путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции]. Снижение цены заявки на участие в конкурсе [и/или уменьшение сроков поставки продукции] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.

4.14.3.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.
4.14.3.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений, тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе.

4.14.3.4. [В случае возможной процедуры переторжки только по цене] Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением  и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой.

[по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом», в случае возможной процедуры переторжки по цене, срокам поставки продукции и/или авансовым платежам] Предложения участника конкурса по увеличению цены либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением  и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями.
4.14.3.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

4.14.3.6. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение конкурсной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.7. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.
Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками.

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

6) сведения о сроке исполнения договора.

Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня после дня размещения протокола переторжки на ЭТП), такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте. 

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 [на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса»].
4.14.3.8. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.3.9. При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.3.10. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.14.3.11. [При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.3.12. [При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] На заседании конкурсной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями.
В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол следующие сведения:
1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата и время проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса.

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.13. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

4.14.4. Проведение оценочной стадии
4.14.4.1. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.4.2. Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.4.3.  по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся следующие сведения:
1) наименование и реквизиты конкурса;

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора.

5) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

6) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

7) из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке, и измененные условия заявок;
8) о результатах оценки каждой заявки.

4.14.4.4. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.4.5. Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.5. Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса
4.14.5.1. После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. Конкурсная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов.

4.14.5.2. По решению конкурсной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

4.14.5.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место. 

4.14.5.4. Конкурсная комиссия имеет право принять решение о победителе конкурса в пользу участника конкурса, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

4.14.5.5. По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурса которых были рассмотрены;

3) о результатах переторжки (если проводилась);

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

5) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

7) сведения о сроке исполнения договора;

8) о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.5.6. Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.15. Заключение договора по результатам конкурса
4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса  в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.11). 

Победитель конкурса обязан предоставить заказчику:

1) подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон);

4.15.2. Договор [в отношении каждого лота] с победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.15.3. Победитель конкурса после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 3.1.7 настоящей документации, а именно:

· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 


При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя конкурса.

4.15.4. В случае непредставления победителем конкурса документов в соответствие с пунктом 4.15.3 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 3.1.7 настоящей документации, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор. 

4.15.5. После расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 4.15.4 заказчик вправе заключить договор с другим участником конкурса, занявшим следующее место, а также провести с ним переговоры по уменьшению цены его заявки.

4.15.6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
4.15.7. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.8. Если по результатам проведенного конкурса по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам конкурса в рамках каждого лота, должны остаться неизменными. [пункт в данной документации не применяется]
4.15.9. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
4.15.10. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.11. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе.
4.15.12. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.15.13. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор. Протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.
4.15.14.  [В случае проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.15.15. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

4.15.16. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурса, за исключением следующих случаев:

1) по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или в случае изменения потребностей заказчика;

2) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 3.3.4 конкурсной документации лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса.

4.15.17. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 4.15.16, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

4.15.18. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.15.19. Победитель конкурса или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.
4.15.20. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.

4.15.21. В случае уклонения победителя конкурса или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса.

4.15.22. Сведения об участнике конкурса будут внесены в  реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник конкурса:

· будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.9, и 4.15.17, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

б) если участник конкурса, с которым по результатам конкурса заключен договор, не предоставил обеспечение исполнения договора после его подписания, если допускается предоставление такого обеспечения после заключения договора;
в) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения договора

4.16.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство.
4.16.2. Заказчик вправе предусмотреть предоставление обеспечения возврата аванса, обеспечения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в одной или нескольких из следующих форм:

· безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

· поручительство.

4.16.3. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

4.16.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.16.5. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору). 

4.16.6. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.5 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
4.16.7. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

4.16.8. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору конкурса иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.9. [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

4.17. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

4.17.1 . С целью снижения финансовых рисков Госкорпорации «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

           банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

           наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

           величина собственного капитала  на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

4.17.2. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

4.17.3. Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

4.18. Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.Fitchratings.com)   на уровне не ниже «BBB» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Baa2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 

Состав и объем работ/услуг
	Право заключения договора на выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации объектов гражданской обороны АЭС «Аккую»:

1. Склад гражданской обороны (00UXX);

2. Сооружение на 1200 укрываемых на территории станции (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомной станции»); 

3. Сооружения на 600 укрываемых на территории станции (03UYX, 04UYX, 05UYX) (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомной станции»)».

Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть».

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46

	3. 
	Сроки выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки выполнения работ/оказания услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть».
Место выполнения работ/оказания услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть».
Условия оплаты и порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74 

	6. 
	Организатор конкурса
	Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД)                                     ОАО «Атомэнергопроект»

Контактное лицо: Коржова Светлана Игоревна.
Телефон: (495) 633-50-50 доб. 37-95.
Адрес электронной почты: Korzhova_SI@.aep.ru 

место нахождения: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса 
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является:

Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса
	«04» октября 2013 года

	9. 
	Отказ от проведения конкурса 
	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	31 333 318 (Тридцать один миллион триста тридцать три тысячи триста восемнадцать) рублей 80 коп, включая НДС (18%) 4 779 658 (Четыре миллиона семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 80 коп. 
Цена договора включает в себя стоимость всего комплекса услуг, пр. затраты и налоги.
В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.


	11. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	12. 
	Валюта конкурса
	российский рубль


	13. 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе [в случае наличия требования обеспечения заявки в форме денежных средств]

	Не требуется 

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг
	14.1. Требования к участникам конкурса:

14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации.
14.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

14.1.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг, в том числе:

· лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на выполнение работ составляющих предмет процедуры закупки;

· лицензию ФСБ, дающую право на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений составляющих государственную тайну;

· свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии при выполнении работ по подготовке проектной документации, а именно:
2. Работы по подготовке архитектурных решений.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
14.1.4. участник конкурса должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема выполняемых работ/ оказываемых услуг по договору (в денежном выражении от общей стоимости договора) [в размере, указанном в проекте договора];

14.1.5. отсутствие сведений об участнике конкурса в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

· в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

· в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

14.2. Требования к поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:

14.2.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

14.2.2 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг, в том числе:
· лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на выполнение работ составляющих предмет процедуры закупки;

· лицензию ФСБ, дающую право на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений составляющих государственную тайну;

· свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии при выполнении работ по подготовке проектной документации, а именно:
2. Работы по подготовке архитектурных решений.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

14.3. Требования к участникам конкурса, поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых:

14.3.1. должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:

· наличие опыта работ/ услуг: участник процедуры закупки должен обладать за 2010-2012 гг. опытом выполнения аналогичных предмету процедуры закупки работ на сумму не менее начальной (максимальной) цены.
При отборе учитывается соответствующий опыт участника только по договорам, обязательства по которым исполнены на 100%.


	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	Не требуется

	16. 
	Требования к выполняемым работам/ оказываемым услугам
	Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты). Данное примечание актуально в случае, если иное не предусмотрено в томе 2 «Техническая часть» конкурсной документации.

	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям [при предъявлении к ним соответствующих требований] и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе 
	17.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса, привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям:

17.1.1 документы, указанные в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации;

17.1.2 копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего конкурса, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в конкурсе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа):
· лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с приложением УДЛ, дающее право на выполнение работ составляющих предмет процедуры закупки;

· лицензии ФСБ, дающую право на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений составляющих государственную тайну;

· свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии при выполнении работ по подготовке проектной документации, а именно:
2. Работы по подготовке архитектурных решений.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
17.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса:

17.2.1. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

17.3 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса, привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:

17.3.1.  справка о завершенных за 2010-2012 гг. договорах по выполнению аналогичных предмету процедуры закупки работ на сумму не менее начальной (максимальной) цены с учетом НДС. Форма справки установлена в разделе 6, форма 5. Во время отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок к учету будут приниматься сведения о фактически выполненных поставках, по которым получены подтверждающие документы, а именно: 
        скан-копии договоров, указанных в справке, с приложениями (допускается предоставление заверенных листов договоров отображающих информацию о номере договоров, их стоимости и подписных листов);
        скан-копии документов, подтверждающих исполнение данных работ  (акты сдачи-приемки выполненных работ и т.п.).
При отборе учитывается соответствующий опыт участника только по договорам, обязательства по которым исполнены на 100%.
Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) Заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 1).
2) Анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». 

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls;

3) Документы, указанные в пунктах 17.1.1, 17.2, 17.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям.
4) План распределения объемов поставки товара/ выполнения работ / оказания услуг (раздел 6, соответствующая форма).
5) Для каждого привлекаемого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а) пункта 3.5.2. Формы 1, 2, 5 раздела 6, документы данной организации согласно пункту 17.1.1, раздела 5 «Информационная карта конкурса» в объеме выполняемых/ оказываемых поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем поставок, работ/услуг);
6) Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, соответствующая форма), в том числе содержащее [указывается в соответствии с предметом закупки и требованиями к описанию технического предложения]:
· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание объема работ или услуг или порядка его определения.

7) Документы согласно подпункту 17.1.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

	19. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема поставок по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 
	Допускается при условии, что специалисты субподрядчика будут выполнять работы по разработке информационной модели на компьютерных мощностях участника процедуры закупки (заказчик настраивает канал связи для выполнения работ только для исполнителя). 

5%  
В случае привлечения поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 50%.

	20. 
	Возможность проведения процедуры переторжки
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	Возможна
по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены.

	21. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):

ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
09-00 (время московское) 

«28» октября 2013 года

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии:

Адрес: по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме - 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
16-00 (время московское) «28» октября 2013 года

	22. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Адрес: по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме - 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
не позднее «29» октября 2013 г.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: 
не позднее «29» октября 2013 г.

	23. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	- цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– 75%);

- срок выполнения работ/оказания услуг (значимость критерия С i– 15%);

- квалификация участника (значимость критерия Кi – 10%), в том числе:

· опыт участника (значимость подкритерия О i – 100%);

	24. 
	Оценка заявок на участие в конкурсе:
	Согласно методике оценки заявок на участие в конкурсе, приведенной в разделе 8 конкурсной документации

	25. 
	Срок заключения договора 
	Заказчик передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.
До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора указаны в части 2 «Проект договора» конкурсной документации.

1) Вид обеспечения: обеспечение возврата аванса

Форма обеспечения: банковская гарантия или договор поручительства. 

Размер обеспечения: на сумму не менее суммы авансовых платежей

Предоставляется: согласно условиям части 2 «Проект договора».

2) Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору

Форма обеспечения: отложенный платеж и  банковская гарантия или договор поручительства

Размер обеспечения: на сумму согласно условиям части 2 «Проект договора». 

Предоставляется: согласно условиям части 2 «Проект договора».


	27. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Не требуется


	28. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы

	29. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

(форма 1 подлежит заполнению, но не изменению. В случае изменения остальных форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником конкурса в состав заявки на участие в конкурсе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)
Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, конкурс № ___ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 

Настоящая заявка на участие в конкурсе в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.
Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник конкурса предлагает уменьшение или отказ от аванса.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

· против _____________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

· [участнику конкурса необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).]

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

1) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе;

2) представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ поручительства] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [отложенного платежа] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]
Нами будет предоставлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму __ [вид, срок, сумма обеспечения возврата аванса указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]
Нами будут представлены в течение ___ с момента заключения договора [указать срок предоставления подтверждающих документов] документы, указанные в пункте 4.15.3 документации и проекте договора (часть 2 конкурсной документации), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

Мы, _____________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.16 конкурсной документации, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.19 конкурсной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса. 

3. Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

6. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

7. Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)

Участник конкурса: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 15 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

5. Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник конкурса: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника конкурса
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 3.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Участник конкурса: ________________________________ 

Суть технического предложения

В данном разделе участник процедуры закупки должен описать свое техническое предложение, заполненное согласно инструкции, приведенной ниже
	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	сумма НДС, руб
	[указать размер НДС]

	3. 
	Срок выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

	4. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]

	5. 
	Цена договора включает в себя все расходы, связанные с:
	[указать, согласно п. _______ информационной карты и условиями Части 2 Тома 1 «проект договора»]


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ/оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг);

- документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в конкурсной документации.

- ЛИБО в описании сути технического предложения возможно указание участника конкурса на согласие выполнить работы/оказать услуги в полном соответствии с требованиями Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации. В этом случае Заказчик оценивает такое предложение как согласие на 100% исполнение требований, указанных в Томе 2 настоящей документации, включая наименования и объемы выполняемых работ/услуг, обеспечение материалами и оборудованием для производства работ/услуг, требования к техническим характеристикам, месту выполнения, требования к качеству/безопасности/результатам работ или услуг и другими требованиями в составе Технической части настоящей документации;
· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в конкурсной документации.

7. Желательно, чтобы участник конкурса в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником конкурса

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в конкурсной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:
· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 5 
Приложение к заявке на участие в конкурсе 

от «___»________20___ г. №____

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора

на

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 5)

Участник конкурса:
	№ п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Процент завершенности выполнения
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1.
	Договор 1
	
	
	

	
	
	
	Общестроитель​ные работы
	
	
	

	
	
	
	Работы по ....
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	
	

	
	
	
	* * *
	
	
	

	
	
	
	*..
	
	
	

	
	Договор ...
	
	
	
	
	

	
	
	
	....
	
	
	

	ИТОГО за полный год
	
	Х
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год
	
	Х
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	Х
	


_______________________________________                                        _________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

3. В этой форме участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.

4. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5. Участникам конкурса необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.).

Форма 6 
Приложение к заявке на участие в конкурсе 

от «___»________20___ г. №____

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора

на _________________________________________________________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА И поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями (Форма 6)

Участник конкурса (генподрядчик):


Поставщики/ субподрядчики/соисполнители

1.


2.

	№ п/п
	Наименование

работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем работ и услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания

(начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении,

руб.

(без НДС)
	в % от общей стоимости работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_______________________________________                              __________________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно- правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник конкурса указывает:

- перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок /работ /услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];

· стоимость работ/ услуг по участнику (Генподрядчику) и поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении;

5. К данной форме участник конкурса должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/оказания услуг, возлагаемых на поставщика/субподрядчика/соисполнителя.
· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников конкурса - бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/выполняющих/оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг. К данной форме участник конкурса - бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.

 Форма  7
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (Форма 7)

{Оформляется на фирменном бланке банка}
Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва  





{указание даты банковской гарантии}
Мы информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Подрядчика} (ИНН {указание ИНН Подрядчика}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения Подрядчика}), именуемое в дальнейшем «Принципал» заключило с Открытым акционерным обществом «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, именуемый в дальнейшем «Договор» ​​​​​_____________________________________________________________________на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, на сумму (указание цены договора с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью)( рублей с учетом НДС. 

В соответствии с условиями Договора Бенефициар намерен выплатить Принципалу аванс в сумме (указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)( рублей с учетом НДС. Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата Авансового платежа в виде Банковской гарантии.

1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России}, ОГРН {указание ОГРН банка}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие (указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)( рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соотвествии с Договором, обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения {указание полного наименования Подрядчика} своих обязательств по Договору. Порядок и условия истребования авансового платежа, в случае возникновения обязанности его возврата указаны в Договоре.

2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

· настоящей Гарантии; 

· Договора; 

· платежного поручения Бенефициара на перечисление Принципалу суммы авансового платежа с отметкой кредитной организации, в которой открыт счет Бенефициара, с которого осуществлялось перечисление суммы авансового платежа, о принятии данного платежного поручения к исполнению. 

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение (_)___ банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара.

3. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии.

4. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, указанной в п.1 настоящей Гарантии.

5. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право (требование) к Гаранту может быть переуступлено третьему лицу с предварительного письменного согласия Гаранта. В этом случае третье лицо становится Бенефициаром по Гарантии. Гарант должен быть уведомлен новым Бенефициаром о заключении соглашения об уступке прав по настоящей гарантии в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки  с приложением экземпляра Соглашения об уступке права требования .

6. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по (указание срока действия Гарантии(. 

8. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 


Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 

Подпись                             ФИО полностью

М.П.

	
	


Форма 8.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Форма 8)

Форма 8.1 «Договор Поручительства  (Госкорпорация — Поручитель)»

г. Москва
«___» __________ 20___ г.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем «Поручитель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны и 

_______________ именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _______________, действующего на основании _______________, с Другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поручительства (далее — «Договор поручительства») о нижеследующем с целью обеспечения исполнения _______________ (далее именуемого «Контракт»), заключаемого между Кредитором и _______________, именуемым далее «Должник»:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

1.1.
В пределах, определенных в пункте 1.4 Договора поручительства, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение Должником перечисленных ниже и вытекающих из Контракта обязательств.

1.2.
Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях Контракта, в том числе:

· предмет Контракта - _______________;

· общая стоимость Контракта - _______________;

· сумма аванса - _______________;

· срок уплаты - _______________;

· условия окончательных расчетов - _______________;

· иные существенные условия Контракта - _______________;

1.3.
Основанием ответственности Поручителя по Договору поручительства является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником вытекающих из Контракта обязательств, включая дополнительные и гарантийные обязательства: по оплате, по возврату аванса, уплате процентов, штрафов, неустоек, возмещению убытков, расходов, судебных издержек по взысканию долга.

1.4.
Обязательства Поручителя по Договору поручительства не превысят _______________ рублей.

1.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником вытекающих из Контракта денежных обязательств Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором субсидиарно.

Статья 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанных в пункте 1.3 Договора поручительства обязательств, Кредитор предъявляет письменное требование к Поручителю.

2.2.Требование Кредитора обязательно должно содержать:

· дату предъявления требования;

· указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должника;

· расчет требуемой к оплате Поручителем суммы;

· платежные реквизиты Кредитора.

2.3. Требование Кредитора должно быть подписано руководителем Кредитора или уполномоченным им лицом и заверено печатью Кредитора. К требованию должны быть приложены:

· документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование (оригинал или нотариально заверенная копия);

· документы, подтверждающие выплату Должнику аванса в размере, предусмотренном Контрактом (копия заверенного банком платежного поручения);

· документы, подтверждающие предварительное предъявление аналогичного требования Должнику и неисполнение его Должником в течение не менее десяти дней (оригиналы почтовых или курьерских квитанций и уведомлений о доставке, дубликат требования).

2.4. Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования Кредитора рассмотреть его и, если оно соответствует требованиям Договора поручительства, уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании.

2.5. Датой оплаты по Договору поручительства считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Кредитора поэтому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения обязательства Поручителем.

Статья З. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Договор поручительства вступает в силу с «___» __________ 20___ г. и действует по «___» __________ 20___ г. включительно.

3.2. Поручительство по Договору поручительства прекращается в случае, когда сумма платежей Поручителя по Договору поручительства достигает предела, определенного пунктом 1.4 Договора поручительства, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Если какое-либо положение Договора поручительства будет признано недействительным или ничтожным, такое положение (в силу его недействительности или ничтожности) не будет иметь юридической силы и будет считаться не включенным в Договор поручительства, что никак не повлияет на действительность других положений Договора поручительства.

4.2. Во всем, что не урегулировано Договором поручительства, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

4.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора поручительства или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

4.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

4.4.1. Сторона вправе заключать и исполнять Договор поручительства;

4.4.2. Заключение и/или исполнение Стороной Договора поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

4.4.3. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора поручительства (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

4.5. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в статье 5 Договора поручительства, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.

4.6. Договор поручительства подписан в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

Статья 5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Поручитель»:
	«Кредитор»:

	
	

	
	


Форма 8.2 «АДРЕСНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА»

	Договор поручительства с использованием типовой формы адресной безотзывной оферты может заключиться только между Корпорацией и (или) организациями атомной отрасли с учетом требований пунктов 1.6 и 1.8 распоряжения генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 №1-1/104-Р  (касательно предоставления информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров,  в том числе конечных)


г. Москва
«___» __________ 20___ г.
Настоящая оферта (далее по тексту — «Оферта») является предложением _______________, расположенного по адресу: _______________, (далее по тексту — «Оферент» или «Поручитель»), ОГРН _______________,  ИНН _______________, _______________ расположенному по адресу: _______________,

_______________, ОГРН _______________, ИНН _______________ (далее «Заказчик» или «Акцептант») заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, в целях обеспечения исполнения _______________ расположенным по адресу: _______________, ОГРН _______________, ИНИ _______________ (далее «Исполнитель») своих обязательств по  _______________ (далее по тексту — «Договор»), заключенному между Заказчиком и Исполнителем.

1. Термины и определения

1.1. «Договор» - договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем со следующими основным и условиями:

· реквизиты и предмет Договора - _______________;

· общая стоимость Договора - _______________;

· сумма аванса - _______________;

· срок уплаты - _______________;

· условия окончательных расчетов - _______________;

· иные существенные условия Договора - _______________.

1.2. «Требование об исполнении обязательств» - требование Акцептанта к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.4 Оферты (далее также —  «Требование»).

1.3. «Период действия Оферты» - настоящая Оферта вступает в силу с даты подписания и действует до «___» __________ 20___ г. включительно. В течение Периода действия Оферта не может быть отозвана Оферентом.

2. Порядок акцента Оферты

2.1. Оферта считается акцептованной в случае, если в течение Периода действия Оферты Оферентом будет получено уведомление Акцептанта о полном и безоговорочном акцепте настоящей Оферты. Уведомление об акцепте должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и содержать согласие Акцептанта считать договор поручительства заключенным строго на условиях, установленных настоящей Офертой. Уведомление об акцепте Оферты должно быть направлено Оференту заказным письмом с уведомлением о вручении либо с курьером по указанному выше адресу.

2.2. К акцепту, подписанному представителем Акцептанта по доверенности, должен прилагаться оригинал такой доверенности.

2.3. Уведомление об акцепте Оферты в случае направления его почтовой связью или курьерской службой считается полученным в дату вручения, указанную на уведомлении о вручении, подписанном представителем Оферента.

2.4. Договор поручительства считается заключенным в момент получения Оферентом полного и безоговорочного акцепта Акцептанта.

З. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Заказчиком в том же объеме, что и Исполнитель. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем вытекающих из Договора обязательств, включая дополнительные и гарантийные обязательства: по оплате, по возврату аванса, уплате процентов, штрафов, неустоек, возмещению убытков, расходов, судебных издержек по взысканию долга.

3.2. Ответственность Поручителя и Исполнителя является солидарной. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком по Договору, Заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Исполнителя и/или Поручителя.

3.3. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Исполнителем.

3.4. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Заказчиком Поручителю в письменной форме с указанием на то обстоятельство, относительно которого оно заявлено, а также должно содержать расчет требуемой к оплате Поручителем суммы на дату предъявления требования.

Требование об исполнении обязательств должно быть направлено Поручителю по указанному выше адресу заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом датой предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата направления Заказчиком соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, направленные Поручителю позднее срока, указанного в п. 5.1 настоящей Оферты.

3.5. Поручитель обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения Требования об исполнении Поручителем обязательств уплатить Заказчику сумму, указанную в требовании Заказчика (в том числе начисленную неустойку (штраф, пени), предусмотренную Договором, а также убытков в размере, предусмотренном Договором).

3.6. Обязательства Поручителя по настоящей Оферте считаются исполненными с момента зачисления денежных средств от Поручителя на указанный в Требовании об исполнении обязательств счет Заказчика.

3.7. К Поручителю, исполнившему обязательства Исполнителя по Договору, переходят права Заказчика по этому обязательству (в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Заказчика). По исполнении обязательств Исполнителя Заказчик обязан вручить Поручителю все документы, удостоверяющие требование к Исполнителю.

4. Прочие условия

4.1. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не увеличивающие объем ответственности Поручителя, не освобождают Поручителя от обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.

4.2. Уступка прав (требований) по договору, заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по договору поручительства, заключенному в результате акцепта настоящей Оферты, в сроки, указанные в п. 3.5 Оферты, Заказчик вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Заказчика, за каждый календарный день просрочки его исполнения.

4.4. Поручитель отказывает Заказчику в удовлетворении его Требования, если это Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Оферты либо направлены Поручителю по окончании определенного в Оферте срока. Поручитель должен немедленно уведомить Заказчика об отказе удовлетворить его требование.

4.5. Настоящая Оферта подчинена законодательству Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Оферты и в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

5. Срок действия поручительства

Предусмотренное Офертой поручительство Оферента прекращается:

5.1. «___» __________ 20___ г.;

5.2. с прекращением обязательств Исполнителя по Договору;

5.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

_______________

Местонахождение: ______________________

Почтовый адрес: _________________________

ИНН_______________, КПП _______________

Расчетный счет № _______________ в _______________
Тел.: _______________

Факс: _______________

Электронный адрес: _______________

________________            ____________________    _________________________________

М.П.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки в электронной форме определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  +БК i  * Vк;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

Для обеспечения сопоставимости используется единый базис сравнения ценовых предложений.  
В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) – в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.
для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула: 

	БЦ i
	=
	Ц min  
	* 100

	
	
	Ц i
	


где: БЦ I 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника процедуры закупки в электронной форме, баллы

Ц I  
– 

предложение участника процедуры закупки в электронной форме о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в процедуре закупки в электронной форме i-го участника процедуры закупки в электронной форме, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 
–
минимальное предложение участника процедуры закупки в электронной форме о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме из представленных участниками запроса предложений в электронной форме предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»:

БКв I = БО I  * Vо 

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО– оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ»:

Максимальная оценка в баллах по подкритерию Оi  - 100 баллов

Опыт участника за 2010-2012 гг. по выполнению работ, аналогичных предмету процедуры закупки (весовое значение подкритерия – 100%)
	Сумма завершенных договоров за 2010-2012 гг.,  по выполнению аналогичных предмету процедуры закупки работ равна Ц треб  
	0 баллов

	БО i
	=
	О i  - Ц треб  
	* 100
	

	
	
	О предел - Ц треб  
	
	

	Сумма завершенных договоров за 2010-2012 гг., по выполнению аналогичных предмету процедуры закупки работ равна либо превышает Определ
	100 баллов


где:  Оi
– сумма цен завершенных договоров за 2010-2012 гг., по выполнению аналогичных предмету процедуры закупки работ, руб. с НДС. 

Определ
– предельное значение суммы цен завершенных договоров за 2010-2012 гг., по выполнению аналогичных предмету процедуры закупки работ, руб. с НДС.

При этом, Определ = 62 666 637,60 руб.

Цтреб-    сумма цен договоров, соответствующая установленному требованию в отношении одинаковых лиц (участник, субподрядчик (поставщик, соисполнитель) в отношении одних и тех же предметов договора, руб. с НДС.

При этом, Цтреб = 31 333 318,80 руб.

При отборе учитывается соответствующий опыт участника только по договорам, обязательства по которым исполнены на 100%.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

	Срок выполнения работ
	Баллы

	С max  
	0 баллов

	БС i
	=
	С max  - С i  
	* 100
	

	
	
	C max - C min  
	
	

	C min  либо ранее
	100 баллов


где:  Сi
– предложение о сроке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке i-го участника процедуры закупки, дн. 

С max
– предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации процедуры закупки, дн.

При этом, С max = 120 дн. 

C min   - минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации процедуры закупки, ранее которого поставить товар, выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным либо нет необходимости для заказчика, дн.

При этом, C min = 103 дн.
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор № ____________//11108/317/02/4191-Д/______

Москва
от ____________ 2013г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице……………………………………………………., действующего на основании …………………………………………………………., с одной стороны и ............................................................................................,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ......................................................., действующего на основании ................................. ,  с другой стороны, и все вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ по разработке документации по теме: 

«…………………………………………………………………………………………………»

Работы выполняются в рамках генерального договора от 01.02.2013
№ 11108/317//02/4191-Д, заключенного между Заказчиком – ОАО «Атомэнергопроект» и Генеральным заказчиком–  Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «АЭС «Аккую».

1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к выполнению работ по Договору и их результату, а также требования по разработке и передаче иных материалов, включая базы данных и информационные модели, содержатся в «Техническом задании» (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3 Наименование, сроки выполнения работ по Договору (в том числе отдельных этапов) определяются «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору), составляющим неотъемлемую часть Договора.

1.4 Для выполнения работ по Договору Исполнитель вправе привлекать Соисполнителей. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия Соисполнителей. 
2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1 Цена настоящего Договора определяется «Расчетом стоимости Договора» (Приложение № 3 к Договору) и составляет _________________ (_______________________________) рублей ____ коп., кроме того НДС (18%) в сумме _____________________________ (_________________________________) рублей ____ коп.

Всего с НДС ______________ (___________________________________) рублей ____ коп. 

2.2 Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случае изменения объемов работ по Договору, предусмотренных «Техническим заданием» и «Календарным планом» (Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору).
Изменение стоимости выполнения работ по Договору оформляется путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.
2.3 Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приёмки и счёт-фактура. Акт сдачи-приёмки должен быть оформлен в соответствии с Приложением № 6 к договору.
2.4 Счет-фактура выставляется на подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки. Для своевременного выставления счета-фактуры, Заказчик должен уведомить Исполнителя о подписании акта сдачи-приемки.
В течение 1-го (одного) дня после получения по факсу подписанного акта сдачи-приемки, Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру факсом или иным доступным способом (почтой, нарочным и пр.) подлинный экземпляр счета-фактуры, дата которой не должны превышать 5 дней от даты подписания акта сдачи-приемки.
2.5 При условии получения аванса от Генерального заказчика по Генеральному договору Заказчик в течении 10 банковских дней после поступления средств от Генерального заказчика и предоставления Исполнителем обеспечения возврата авансового платежа (статья 5 Договора) перечисляет Исполнителю аванс в размере не более 20% от стоимости выполнения работ. В течении 3 рабочих дней с даты получения аванса Исполнитель должен представить Заказчику счёт-фактуру на сумму полученного аванса.
2.6 Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком поэтапно, на основании акта сдачи-приемки с приложением счета-фактуры, в течение 10 рабочих дней после поступления соответствующих средств от Генерального заказчика в рамках Генерального договора. В случае выплаты авансового платежа, он пропорционально учитывается в расчётах сторон и отражается акте сдаче-приёмке и счете-фактуре.

2.7 Датой оплаты считается дата исполнения платежного поручения банком Заказчика при перечислении денежных средств Исполнителю.

2.8 Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств со счёта Заказчика на счёт Исполнителя.

2.9 В целях обеспечения надлежащего исполнения Договора предусмотрен отложенный платеж в размере 10 (Десяти) процентов от цены Договора. Стороны договорились, что при завершении работ по Договору, Исполнитель предоставит Заказчику «Итоговый аннотационный отчёт» в соответствии с Календарным планом.
2.10 Стороны договорились, что стоимость в размере 10% от цены Договора по п. 2.1 (стоимость «Итогового аннотационного отчёта») включена в общую стоимость Договора (п.2.1) по принципу «в том числе» и не требует дополнительного обоснования. С целью выделения стоимости «Итогового аннотационного отчёта» стоимость этапов в «Календарном плане» пропорционально уменьшается.
3. Права и обязанности Сторон

Обязанности Исполнителя:

3.1. Выполнить работы по Договору с надлежащим качеством.
3.2. Выполнить работы по Договору в полном объеме в срок, указанный в «Календарном плане» (Приложение №2 кДоговору).
3.3. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до срока передачи документации, указанного в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель передает Заказчику материалы в электронном виде для рассмотрения. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения материалов, осуществляет предварительное рассмотрение и извещает Исполнителя о результатах этого рассмотрения. С учетом результатов предварительного рассмотрения Заказчиком материалов, Исполнитель направляет материалы в сроки, указанные в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору). В случае непредставления в течение 10 (десяти) дней замечаний от Заказчика, Исполнитель направляет документацию Заказчику без учета замечаний. В случае учета замечаний, требующих более 20 (двадцати) дней, Исполнитель извещает в течение 3 (трех) рабочих дней об этом Заказчика.

3.4. Предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты работ по Договору, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Заказчику и используемые Исполнителемпри реализации Договора.
3.5. Обеспечить передачу Заказчику результатов выполненных работ, свободных от обязательств третьим лицам, а также патентную чистоту результатов работ по Договору на дату завершения работ по Договору в отношении Российской Федерации и Турецкой Республики. 

3.6. Информировать Заказчика об использовании при реализации Договора результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам.

3.7. Включать в договоры, заключаемые во исполнение Договора Соисполнителями, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Соисполнителями принятых по Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты выполненных работ по Договору, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

3.8. Урегулировать своими силами и за свой счет вопросы выплаты вознаграждения Соисполнителям, и физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности).
3.9. Исполнитель за свой счет при содействии Заказчика командирует в Турецкую Республику или третьи страны своих специалистов, аттестованных в соответствии с нормами иправилами, действующими в Российской Федерации на момент командирования выполнения работ по Договору. 

Специалисты Исполнителя во время своего командирования в Турецкую Республику или третьи страны обязаны соблюдать нормы и правила страны пребывания.

3.10. Участвовать в проведении общественных слушаний, подготовке и сопровождении государственных, отраслевых и общественных экспертиз.

3.11. Обеспечить надлежащий бухгалтерский учёт фактических затрат на выполняемые работы, отдельный учёт расходов на создание каждого охраняемого (охраноспособного) результата интеллектуальной деятельности, а также отдельную передачу Заказчику каждого из указанных результатов интеллектуальной деятельности по акту формы ОС-1 с указанием его первоначальной стоимости в размере подтверждённых расходов на его создание.

3.12. Разработать частную программу обеспечения качества при проектировании – ПОКАС и согласовать её с Заказчиком.

3.13. Обеспечить доступ представителей Заказчика, либо уполномоченных им лиц на территорию Исполнителя и/или Субподрядчиков (с соблюдением требований режима) и предоставить всю необходимую информацию для осуществления контроля Заказчиком качества выполнения работ и аудитов, предусмотренных пунктами 3.30 и 3.31 Договора.
Права Исполнителя:

3.14. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов выполненных работ, выполненных с соблюдением требований Договора.

3.15. Требовать от Заказчика произвести оплату выполненных работ по Договору в соответствии с разделом 2 Договора.

3.16. Требовать от Заказчика предоставления дополнительных исходных данных для выполнения работ по Договору, необходимость в которых была выявлена в процессе исполнения Сторонами Договораи/или, если необходимость этого вызвана внесением Заказчиком изменений в положения «Технического задания» (Приложение №1 к Договору). 

3.17. Исполнитель имеет право на изменение сроков выполнения работ по Договору в случае изменения «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору).
Обязанности Заказчика:

3.18. Принять результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 Договора.

3.19. Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п. 2.1 Договора.

3.20. Передать и согласовать с Исполнителем исходные данные и материалы, необходимые для выполнения работ по Договору, включая материалы и исходные данные от Соисполнителей.
3.21. Предоставить Исполнителю дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, в случае поступления от него соответствующих требований, указанных в пункте 3.17 Договора.

3.22. При получении от Исполнителя материалов в электронном виде для рассмотрения, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения материалов, направляет замечания Исполнителю, которые он учитывает при выпуске окончательного документа.

3.23. Заказчик организует оформление и получение виз за счет Исполнителя при командировании специалистов Исполнителя в Турецкую Республику и третьи страны.

Права Заказчика:

3.24. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора, не вмешиваясь в его деятельность, а также осуществлять контроль за целевым использованием средств.

3.25. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта сдачи-приемки, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически выполненные работы по Договору.

3.26. Оплате подлежат работы по Договору, оказанные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и согласованные с Заказчиком.

3.27. Осуществлять контроль соответствия качества работ, выполняемых Исполнителем и/или Субподрядчиками, требованиям, изложенным в «Техническом задании» (Приложение № 1 к Договору).

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя и/или привлекаемых им Субподрядчиков непосредственно Заказчиком либо уполномоченными им лицами.

3.28.  Проводить аудиты выполнения Исполнителем и/или его Субподрядчиками требований частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОКАС). 

Аудиты осуществляются непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

Программы проведения аудитов предоставляются Исполнителю не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала проведения аудита. Программы должны содержать цели и порядок проведения аудита, сведения о полномочиях представителей Заказчика, осуществляющих аудит. 

На основании результатов проведенного аудита Заказчик вправе требовать устранения отклонений от требований настоящего Договора и частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОКАС), а Исполнитель обязан принять все возможные меры к  исправлению допущенных нарушений
4 Порядок приема и передачи Результатов работ
4.1 Прием и передача Результатов выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору). Документация, подлежащая оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Договора, определяется «Календарным планом» (Приложение № 2 к Договору) и «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору)

4.2 Порядок оформления и передачи Исполнителем Заказчику документации определяется Стандартом предприятия Заказчика. Стандарт предприятия, определяющий порядок оформления и передачи документации, предоставляется Исполнителю Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора. Передача документации, оформленной в установленном Договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 

4.3 Не позднее, чем за 30 дней (тридцать) до срока передачи Документации, указанного в «Календарном плане» (Приложение № 2 к Договору), Исполнитель передает Заказчику материалы в электронном виде для рассмотрения. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения материалов, согласовывает Документацию письмом либо направляет замечания Исполнителю, которые он учитывает при выпуске окончательной Документации. В случае непредставления в течение 10 дней замечаний от Заказчика или в случае наличия замечаний, 
требующих для своего устранения более 20 дней, Исполнитель направляет Документацию Заказчику без учета этих замечаний.

4.4 Поставка Документации, предусмотренной Договором, производится в следующем виде:

- в бумажном виде в соответствии с требованиями технического задания             (Приложение № 1 к Договору);

-  в электроннон виде в формате PDF и в форматах программных продуктов, в которых были разработаны документы.

Подлинники проектной Документации, разрабатываемой в рамках Договора, должны храниться у Исполнителя и/или его Соисполнителей. Право вносить изменения в указанные подлинники принадлежит только разработчику проектной Документации (Исполнителю и/или его Соисполнителям). 

Исполнительбудет использовать систему кодирования Документации, согласованную с Заказчиком.

Риск случайной утраты или случайного повреждения Документации по Договору переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки.

4.5 После приёмки результата работ Генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору в течение 25 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приёмки с датой не позднее фактической приёмки результата работ Генеральным заказчиком.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приёмки или направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ.

Основанием для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и обязательных нормативных документов Турецкой Республикии Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, в том числе изложенным в настоящем Договоре.

4.6 В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы.

4.7 Заказчик направит свои замечания Исполнителю по переданной Документации в письменном виде.

4.8 Если в процессе выполнения работ по Договору выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ по Договору, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановки выполнения работ по Договору.

Заказчик, обнаруживший после приемки Документации отступления в ней от «Технического задания» (Приложение № 1 к Договору), выявленные в ходе лицензирования, сооружения и эксплуатации АЭС, включая, но, не ограничиваясь теми, которые не могли быть установлены приобычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в пятидневный срок с момента их обнаружения.
5. Обеспечение исполнения обязательств по договору

5.1 В случае авансирования работ, Исполнитель обязан предоставить обеспечение возврата аванса не позднее 10 банковских дней с даты заключения договора.

5.2 Выплата аванса по Договору осуществляется Заказчиком только после предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса, соответствующего условиям настоящего договора. Все прямые и/или косвенные расходы, связанные с получением, предоставлением, исполнением, продлением, прекращением обеспечения возврата аванса несет Исполнитель, данные расходы не включены в цену Договора и не подлежат компенсации Заказчиком в какой-либо форме.

5.3 В срок не более 10 банковских дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору в размере не менее20 % от Цены Договора, предусмотренной п.2.1 Договора.Все прямые и/или косвенные расходы, связанные с получением, предоставлением, исполнением, продлением, прекращением обеспечения надлежащего исполнения договора несет Исполнитель, данные расходы не включены в цену Договора и не подлежат компенсации Заказчиком в какой-либо форме.
5.4 В случае не предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору в срок указанный в настоящем пункте Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, путем направления уведомления о расторжении Договора.

5.5 В случае если по согласованию сторон не осуществляется авансирование работ Исполнитель обязан предоставить только обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору.

5.6 Если сумма обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору покрывает сумму авансового платежа Исполнитель вправе не предоставлять отдельное обеспечение возврата аванса.
5.7На основании приказа Госкорпорации «Росатом» от 22.08.2012 №1/768-П «Об утверждении требований к поручителям и гарантам» Исполнитель может выбрать один из способов обеспечения возврата аванса и обеспечения исполнения обязательств по договору в виде оформляемой безотзывной банковской гарантии (требования изложены в п.5.8 Договора) или договора поручительства (требования изложены в п.5.9 Договора).

5.8 Требования по оформлению безотзывной банковской гарантии.

5.8.1 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение обязательства Исполнителя. Для банковской гарантии обеспечения возврата аванса данная сумма должна быть не менее суммы аванса. Сумма банковской гарантии обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору должна быть не менее суммы указанной в п. 5.3;

- банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем указания на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;

- банковская гарантия должна безусловно вступать в силу в день выдачи и быть действительна в течение срока, превышающего срок выполнения Исполнителем работ по данному договору на 60 дней;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым;

- выбор Гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

5.8.2 Гарант должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.08.2012 №1/768-П:

· банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

· наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

· величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк)  или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

5.8.3В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной или иным образом перестала обеспечивать обязательство Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику до окончания ее срока действия иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье.

5.9 Требования по оформлению договора поручительства.

5.9.1  Срок действия договора поручительства должен превышать срок выполнения Исполнителем работ по данному договору на 1 год.

5.9.2 Поручитель должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.08.2012 №1/768-П:

· поручителем может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации;

· капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе представленной бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

· размер поручительства не должен превышать 10 процентов объема чистых активов поручителя;

· наличие у поручителя действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств - Standard&Poor's (www.standardandpoors.com), Moody's Investors Service. Inc (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard&Poor's и Fitch Ratings, не ниже «Ваа2» по шкале Moody's. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

5.9.3 В случае, если по каким-либо другим причинам договор поручительство перестал быть действительным или иным образом перестал обеспечивать обязательство Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику до окончания его срока действия иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье.

6. Прочие условия
6.1 Ни Заказчик, ни Исполнитель не должны передавать свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев передачи правопреемнику в результате реорганизации юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), если такой правопреемник прямо принимает все обязательства и ответственность такой Стороны по Договору. Каждая из Сторон обязана должным образом уведомить другую Сторону о возникновении такого события.
6.2 Исполнительвправе привлекать Соисполнителейдля исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Исполнителяза выполнение всего объема работ на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

6.3 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за выполнение обязательств привлеченными им Соисполнителями как за свои собственные обязательства по Договору.
6.4
Все полученные при выполнении работ по Договору результаты, включая созданные и (или) использованные охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в технических отчетах.
6.5 Условия распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках выполнения работ по настоящему Договору, будут дополнительно определены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

При этом права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежавшие одной Стороне до заключения настоящего Договора, принадлежат такой Стороне и не переходят по настоящему Договору. Все результаты выполненных работ, полученные в рамках Договора, Исполнитель имеет право использовать для собственных нужд.

6.6
Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и/или обязанности, возникшие из Договора, без письменного согласия другой Стороны. Ни одна из Сторон не может передать любому третьему лицу права и (или) обязанности, возникшие из Договора, без письменного согласия другой Стороны, за исключением права Заказчика самостоятельно распоряжаться результатами выполненных работ по Договору.

6.7
При возникновении споров, вытекающих из Договора, Стороны будут стремиться к их разрешению путем переговоров. 

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с их регламентами. Решение Третейского суда является окончательным (предусматривается в договоре, заключаемом с организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).
Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (предусматривается для договора, заключаемого с организацией не являющейся организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).
6.8
Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Открытого конкурса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

В случае изменения Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнитель.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и  Госкорпорацией «Росатом» (далее – Раскрытие). 

Исполнитель освобождает Заказчикаи/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчикуи/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Заказчикуи/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком требования Исполнителю о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6.9  Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчётов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Заказчик предоставляет Исполнителю акты сверки расчётов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий

7. Право собственности

7.1 Право собственности на разработанную при выполнении работ по Договору Документацию принадлежат Заказчику.

7.2 Права на разработанную в рамках Договора проектную Документацию Заказчик приобретает с момента подписания соответствующих Актов сдачи-приёмки.

8. Условия конфиденциальности

8.1 Выполнение работ по Договору, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8.3 Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются Договором и при необходимости оформляются приложением к Договору.

9. Ответственность Сторон
9.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2 В случае просрочки представления Документации по причинам, не зависящим от действий Заказчика, Исполнитель обязан заплатить штраф в размере 0,05 % от стоимости, не предоставленной в срок Документации за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ по Договору. В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных работ по Договору, Заказчик обязан заплатить штраф в размере 0,03 % от стоимости не оплаченных в срок работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не оплаченных в срок работ по Договору.

9.3 Заказчик имеет право путем направления соответствующей претензии в адрес Исполнителя произвести зачет штрафа, подлежащего оплате Исполнителем, и суммы, подлежащей оплате Заказчиком за выполненные работы по Договору.

9.4 В случае если в результате нарушения Исполнителем условий Договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторгнет Договор, или Договор будет расторгнут по решению суда, а результат работ не будет готов (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку, предусмотренные пунктом 9.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

9.5 Оплата штрафа не освобождает Сторону Договора от надлежащего исполнения принятых обязательств.
9.6 Исполнитель несёт полную ответственность за нарушения в результате выполнения работ по Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории стран, указанных в п. 3.5 настоящего Договора.
9.7 В случае выявления Заказчиком или иным лицом, в том числе после подписания Сторонами акта сдачи-приёмки (этапа работ по Договору), в переданных Исполнителем Документации или результатах выполненных работ по Договору факта использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу, Исполнитель на основании претензии Заказчика или иного лица обязуется произвести своими силами и за свой счёт необходимую доработку Документации или результатов выполненных работ, нарушающих права третьих лиц, или урегулировать отношения с правообладателем путём приобретения за счёт Исполнителя и безвозмездной передачи Заказчику прав на использованный в Документации или в результатах выполненных работ по Договору охраняемый результат интеллектуальной деятельности третьего лица.
9.8 Исполнитель возмещает доказанные убытки понесенные Заказчиком по вине Исполнителя, в том числе штрафы и судебные издержки, связанные с нарушениями в результате выполнения работ по Договору прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, действующих на территории стран, указанных в п.3.5 Договора. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

10. Форс-мажор

10.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, которые сделали исполнение обязательств невозможным и/или существенно и негативно повлияли на исполнение любой из Сторон своих обязательств, при условии, что потерпевшая Сторона не могла предотвратить, преодолеть или устранить такое негативное влияние полностью или частично путем соблюдения необходимых мер предосторожности. 

10.2 В целях Договора «Форс-Мажор» означает любое из событий или обстоятельств, или сочетание событий или обстоятельств, изложенных ниже в этом подпункте, в том числе, но не ограничиваясь:

а) природные катастрофы, эпидемии, землетрясения и наводнения, удар молнии;

б) забастовки, локауты, и блокады;

в) война или военные условия, мобилизация, революция или массовые беспорядки, акты врагов государства, саботаж, терроризм;

г) пожар, взрыв;

д) ограничения или действия, или вмешательства органов государственной власти (включая, но, не ограничиваясь, изменениями в законах, таможенных правилах импорта/ экспорта, ограничения безопасности), влияющие на выполнение работ по Договору.

10.3 Если любая из Сторон считает, что имели место обстоятельства непреодолимой силы, которые могут повлиять на исполнение ее обязательств, она незамедлительно, как можно скорее после форс-мажорного события и установленного влияния данного события на исполнение обязанностей, но не позднее чем через пять (5) рабочих дней, обязана уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах. 

10.4 Основание для освобождения от ответственности вступает в силу с момента происшествия Форс-мажора. Отсутствие своевременного уведомления делает Сторону, не предоставившую такое уведомление, ответственной за убытки, потери, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения Стороной обязательств по Договору.

10.5 Если задержка при выполнении работ связана с форс-мажорным обстоятельством, Заказчик имеет право продлить срок исполнения до срока, необходимого для преодоления форс-мажорных обстоятельств, и обе Стороны не должны иметь никаких претензий друг к другу, за исключением платежей за уже выполненные работы.

10.6 Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более девяти месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор, уведомив за 7 (Семь) рабочих дней другую Сторону. В случае расторжения Договора по данному основанию Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ на дату расторжения Договора, и не возмещает Исполнителю какого-либо ущерба, связанного с досрочным расторжением Договора.


11. Изменения, дополнения и расторжение Договора

11.1 Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, с приложением нового Календарного плана, и являются неотъемлемой частью Договора. 

11.2 Если Заказчик принимает решение о прекращении выполнения работ по Договору    из-за отсутствия финансирования и иным обстоятельствам или по обстоятельствам непреодолимой силы, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость выполненных работ, оказанных по Договору на момент прекращения действия Договора.

11.3 Вслучае расторжения Договора по решению суда, или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

12. Срок действия Договора

12.1
Срок выполнения работ по Договору:

Начало:
«___» ________ 201__ г.

Окончание:«___» ________ 201__ г.

12.2
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

13. Заключительные положения

13.1 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
13.2 Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в том числе об открытии/закрытии банковских счетов.

13.3 В целях сокращения сроков выполнения работ и повышения качества, Заказчик организует реализацию повторного применения ранее разработанной по его заказу проектно-конструкторской документации и иных проектных материалов. Организация этой работы будет осуществляться Заказчиком на основе лицензионных соглашений за средства, не включенные в цену Договора. Заказчик передаст Исполнителю в качестве проектной основы исходные данные, содержащиеся в указанной документации, а также предоставит на правах СозаказчикаИсполнителю необходимые полномочия для технического взаимодействия с владельцами интеллектуальной собственности, в отношении которой заключены Договора.

13.4 Исполнитель имеет право проводить анализ представленных Заказчиком проектно-конструкторской документации и иных проектных решений с выдачей заключений о возможности их повторного применения.

13.5 Вся проектная документация должна соответствовать нормативным документам Российской Федерации на момент сдачи Заказчику и обязательным нормативам Турецкой Республики, перечень которых должен быть согласован Исполнителем и Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней после заключения Договора. 

13.6 В случае изменения нормативной документации Российской Федерации и/или обязательных нормативов Турецкой Республики, принятых в соответствии с п.13.5 Договора с момента приемки Заказчиком Документации до окончания действия Договора, вопрос о порядке учета этих изменений решается между Заказчиком и Исполнителемдополнительно.

13.7 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

	Приложение № 1 –
	Техническое задание;

	Приложение № 2 –
	Календарный план;

	Приложение № 3 –
	Расчет стоимости договора с расшифровками;

	Приложение № 4 – 
	Управление качеством

	Приложение № 5 –
	Форма банковской гарантии

	Приложение № 6 –
	Форма Акта сдачи-приемки работ по договору

	Приложение № 7 –
	Форма «Отчет о фактическом расходовании средств»


14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИКА:
	ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	ОАО «Атомэнергопроект»

Адрес: 105005, Россия, г.Москва,ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

ИНН 7701796320

КПП 774850001

ОГРН 1087746998646

Р/сч. № 40702810500060021903 

в ОАО «Банк ВТБ», г. Москвы,

БИК 044525187

К/сч № 30101810700000000187, 

ОКПО 08634359

ОКВЭД 74.20.13


	

	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	...................................................

...................................................

______________________ ………………

 «_____»_______________ 20___ г.


	...................................................

...................................................

______________________ ………………

 «_____»_______________ 20___ г.




Приложение № 1

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	……………………………………
	Директор по перспективному проектированию

	……………………………………
	

	_________________Ф.И.О.

(подпись)

М.П.
	___________________ А.Ю. Кучумов

(подпись)

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по теме:

«Разработка проектной документации объектов гражданской обороны АЭС «Аккую»:

1. Склад гражданской обороны (00UXX);

2. Сооружение на 1200 укрываемых на территории станции (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомной станции»); 

3. Сооружения на 600 укрываемых на территории станции (03UYX, 04UYX, 05UYX) (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомной станции»)»

1. Наименование выполняемых работ

2. Описание работ 

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Нормативная база

3.2  Особые условия строительства


3.3  Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа


3.4 Строительный паспорт земельного участка.

3.5  Требования к технологии, режиму здания/сооружения

3.5.1 Технологическая часть

3.5.2 Отопление и вентиляция 

3.5.3 Водопровод и канализация

3.5.4 Электротехническая часть

3.5.5 Управление и автоматизация

3.5.6  Решения по обеспечению пожарной безопасности

3.5.7 Механизация ремонтных работ

3.5.8 Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

3.6
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

3.7
Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения


3.8 Требования к организации строительства

3.9
Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий


3.10
Требования к режиму безопасности и гигиене труда


3.11
Требования по ассимиляции производства


3.12
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

3.14
Требования к сметной документации


3.15  Состав демонстрационных материалов 

3.16  Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому Заданию.

4. Требования к объему выполняемых работ

5. Требования к сроку выполнения работ

6. Требования к качеству выполняемых работ

7. Требования к безопасности выполняемых работ

8. Требования к результатам работ

9. Специальные требования

10. Перечень принятых сокращений

11. Перечень приложений

	Главный инженер проекта 

АЭС «Аккую»


	
	А.Ю. Алаев


Приложение № 2

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Разработка проектной документации объектов гражданской обороны АЭС «Аккую»:

1. Склад гражданской обороны (00UXX);

2. Сооружение на 1200 укрываемых на территории станции (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомной станции»); 

3. Сооружения на 600 укрываемых на территории станции (03UYX, 04UYX, 05UYX) (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомной станции»)»
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки начала /окончания работ 2
	Отчетные материалы
	Стоимость (без НДС),
тыс. руб.1

	
	Код KKS
	Наименование здания, сооружения
	
	
	

	1
	
	Разработка частных технических заданий на проектирование зданий 00UXX, 01UYX, 03UYX, 04UYX, 05UYX
	_________/10.11.2013
	ЧТЗ
	1 200,0

	2
	00UXX
	Объединенный склад хранения средств гражданской обороны
	_________/05.12.2013
	Технический отчет. 

Проектная документация, ИТТ
	10 345,613

	3
	01UYX
	Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС
	_________/05.12.2013
	Технический отчет. 

Проектная документация, ИТТ
	6 472,544

	4
	03UYX
04UYX
05UYX
	Сооружение на 600 укрываемых на территории АС
	_________/05.12.2013
	Технический отчет. 

Проектная документация, ИТТ
	5 880,137

	5
	
	Итоговый аннотационный отчёт 
	_________/20.03.2014
	Аннотационный отчет
	2 655,366

	 
	
	Итого без НДС, тыс. руб.
	26 553,66

	 
	
	НДС (18%)
	4 779,6588

	 
	
	Итого с НДС
	31 333,3188

	1 Стоимость выполнения работ будет определена по результатам проведения процедуры закупки.

2 Срок окончания работ не должен превышать указанный в календарном плане срок.

	Исполнитель
	Заказчик

	
	Директор 

по перспективному проектированию

ОАО «Атомэнергопроект»



	
	

	__________________ 
	__________________ А.Ю. Кучумов

	(подпись) 
	(подпись) 

	
	Главный инженер проекта 

АЭС «Аккую»
____________________ А.Ю. Алаев

(подпись) 


Приложение № 3

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

Расчет стоимости договора

	№

п/п
	
	

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Исполнитель
	

	
	

	
	

	__________________ 
	

	(подпись)
	

	М.П.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение №1

к расчету стоимости  Договора
№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к расчету стоимости договора  №_____ от «___» _____________ 2012

1. Статья «Фонд оплаты труда».

Сумма затрат по данной статье определена исходя из трудоемкости работы исполнителей и размеров их основной и дополнительной зарплаты в месяц (расшифровка прилагается). 

2. Статья «Отчисления на социальные нужды» - % к ФОТ.

Затраты по данной статье определены исходя из нормативов:

· % от ФОТ - единый социальный налог;

· % от ФОТ – отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (Федеральный Закон №212-ФЗ).

3. Статья «Накладные расходы».

Сумма затрат по данной статье рассчитана согласно сложившимся нормативам в размере % от ФОТ.

4. Статья «Прибыль».

В расчет стоимости заложен норматив рентабельности в размере % от себестоимости собственных работ.

5. Статья «Командировочные расходы».

Сумма затрат по данной статье определена необходимостью командирования специалистов ____ в ______ (расшифровка прилагается).

Оплата производится исходя из расчета:

- суточные –  руб./день;

- квартирные –  руб./день;

- проезд –  руб. в один конец.
Главный бухгалтер





________
Приложение № 4

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Деятельность  Заказчика и Исполнителя в области обеспечения качества в рамках разделения ответственности по настоящему Договору должна соответствовать требованиям стандартов ИСО серии 9000, ГОСТ Р 15.011-96 и серией стандартов предприятия                       СТО СМК-AKU-018.
1 Ответственность Заказчика

1.1 Заказчик несет общую ответственность за управление качеством  в объеме своих обязательств.

1.2 Заказчик имеет право на проведение инспекций и аудитов обеспечения качества у Исполнителя и его Субподрядчиков. С этой целью Заказчик имеет право направить своих представителей в организации Исполнителя и его Субподрядчиков после  предварительного уведомления, и иметь доступ в структурные подразделения организаций и  к  разрабатываемой документации.
2 Ответственность Исполнителя

2.1 Исполнитель несет общую ответственность за управление качеством в объеме своих обязательств. 

2.2 Исполнитель может делегировать полностью или частично свои обязательства другим организациям, сохраняя при этом общую ответственность за качество своего объема обязательств без нарушения обязательств и ответственности за качество других организаций.

2.3 Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим Субподрядчикам в соответствующие договоры, предварительно согласовав их с Заказчиком.

3 Аудиты

3.1
В целях проверки эффективности управления качеством Заказчик вправе проводить плановые и внеплановые аудиты у Исполнителя и его субподрядных организаций. 

3.2
Плановые аудиты проводятся в целях проверки эффективности управления качеством при выполнении обязательств по заключенным договорам и/или контрактам.

3.3
Допускается проведение внеплановых аудитов. Внеплановые аудиты могут быть проведены в случаях:

-
коренной реорганизации организационной структуры;

-
наличия свидетельств ненадлежащего качества продукции или услуги;

-
невыполнения договорных обязательств;

-
необходимости проверки надлежащего выполнения корректирующих действий по результатам предыдущего аудита.

3.4
Сроки подготовки  и передачи плана корректирующих действий проверяющей организации не должны превышать один месяц со дня получения проверяемой организацией отчета об аудите. 

3.5
Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении аудита в письменной форме за 15 (пятнадцать) рабочих дней до планируемой даты его проведения. Заказчик предоставляет Исполнителю программу аудита, а также всю информацию, необходимую для организации доступа представителей Заказчика в проверяемую организацию или структурное подразделение. Программа аудита и сроки его проведения должны быть взаимно согласованы.

3.6
При проведении аудита обеспечения качества Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика необходимые условия для эффективной работы группы аудиторов (помещение, оргтехника, организация встречи, доступность к необходимой информации и т.п.).

3.7
Заказчик при проведении аудитов обеспечения качества Исполнителя имеет право ознакомиться с отчетами и результатах оценки Исполнителем его субподрядных организаций.

3.8
При проведении аудитов обязательно присутствие официального представителя Исполнителя, имеющего полномочия для разрешения возможных конфликтов.

3.9
Вся информация, полученная Заказчиком во время проведения аудита, является конфиденциальной. 

3.10
Результаты аудитов документируются в отчетах о проведении аудита. Отчеты о результатах проведенных аудитов оформляются в соответствии с требованиями процедур действующей системы качества Заказчика.
3.11
Отчеты об аудитах  направляются в проверяемую организацию для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки и выполнению корректирующих действий по результатам внутренних и внешних аудитов. Соответствующие подразделения Заказчика и Исполнителя осуществляют контроль исполнения корректирующих действий. 

	Исполнитель
	Заказчик

	
	Заместитель директора 

по перспективному проектированию

ОАО «Атомэнергопроект»



	
	

	__________________ 
	__________________ А.Ю. Кучумов

	(подпись)
	(подпись) 

М.П.

	М.П.
	Главный инженер проекта 

АЭС «Аккую», АЭС «Белене»

____________________ А.Ю. Алаев

(подпись) 




Приложение № 5

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

Форма банковской гарантии возврата аванса

{Оформляется на фирменном бланке банка}
Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}
г. Москва  






{указание даты банковской гарантии}
Мы информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Подрядчика} (ИНН {указание ИНН Подрядчика}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения Подрядчика}), именуемое в дальнейшем «Принципал» заключило с Открытым акционерным обществом «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, стр.1) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, именуемый в дальнейшем «Договор» ​​​​​_____________________________________________________________________на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, на сумму (указание цены договора с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью)( рублей с учетом НДС. 

В соответствии с условиями Договора Бенефициар намерен выплатить Принципалу аванс в сумме (указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)( рублей с учетом НДС. Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата Авансового платежа в виде Банковской гарантии.

1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России}, ОГРН {указание ОГРН банка}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие (указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)( рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соотвествии с Договором, обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения {указание полного наименования Подрядчика} своих обязательств по Договору. Порядок и условия истребования авансового платежа, в случае возникновения обязанности его возврата указаны в Договоре.


2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.


К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

· настоящей Гарантии; 

· Договора; 

· платежного поручения Бенефициара на перечисление Принципалу суммы авансового платежа с отметкой кредитной организации, в которой открыт счет Бенефициара, с которого осуществлялось перечисление суммы авансового платежа, о принятии данного платежного поручения к исполнению. 

            Платеж будет осуществлен Гарантом в течение (_)___ банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара.


3. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии.

4. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, указанной в п.1 настоящей Гарантии.

5. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право (требование) к Гаранту может быть переуступлено третьему лицу с предварительного письменного согласия Гаранта. В этом случае третье лицо становится Бенефициаром по Гарантии. Гарант должен быть уведомлен новым Бенефициаром о заключении соглашения об уступке прав по настоящей гарантии в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки  с приложением экземпляра Соглашения об уступке права требования .

6. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по (указание срока действия Гарантии(. 

8. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 


Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 

Подпись                             ФИО полностью

Место печати
Приложение № 6

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

Форма Акта сдачи-приёмки работ по договору

	Исполнитель:


	Заказчик:

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

(ОАО «Атомэнергопроект»)

Адрес: Бакунинская ул., дом 7, стр. 1, Москва, Россия, 105005.

ИНН 7701796320, КПП 774850001, 

ОГРН 1087746998646

р/счет 40702810500060021903 

в ОАО Банк ВТБ, г. Москва

к/счет 30101810700000000187 БИК 044525187 

ОКПО 08634359  ОКВЭД 74.20.35


А К Т  № ____ от ____

сдачи-приемки выполненных работ по договору № _____ от ___

____________________________________________________________________________

(наименование работы)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – Заместитель директора по перспективному проектированию Кучумов А.Ю., с одной стороны, и представитель Исполнителя – __________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что перечисленные ниже работы оформлены в надлежащем порядке и в целом удовлетворяют техническому заданию:

	№

пп
	Наименование

закрываемых работ по

календарному плану

договора
	Предприятия (организации) исполнители и           соисполнители
	Отчетный материал,

Представ- ляемый при

закрытии работ
	Стои-мость 

этапа по

договору

руб.
	Зачет

аванса 

руб.
	Подлежит к оплате

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:

(кроме того НДС 18%)

ВСЕГО:
	
	
	
	
	


С учетом полученных авансов, сроков их погашения и оплаченных ранее законченных 

работ, к оплате следует  _________ руб. (________________),  

кроме того НДС  (18%) –                      руб., 

всего:  ____________ руб. (_____________________________).

Материальные (нематериальные) активы: __________отсутствуют______
	Работу сдал:

Исполнитель
	Работу принял:

Заказчик

	
	Заместитель директора 

по перспективному проектированию

ОАО «Атомэнергопроект»



	__________________ 
	__________________ А.Ю. Кучумов

	(подпись) 

М.П.
	(подпись) 

М.П.

	
	Главный инженер проекта 

АЭС «Аккую», АЭС «Белене»
____________________ А.Ю. Алаев

(подпись)


Приложение № 7

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

Отчет о фактическом расходовании средств

по этапу _________ договора ______________ на выполнение работ по теме: «______________________________»

Акт № _________

Исполнитель _________________________

	№, дата, предмет договора
	№ этапа календарного плана
	Наименование работ 

по этапу календарного плана договора
	Фактически использовано средств (без НДС), тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	Материальные затраты
	Оплата труда
	Страховые взносы в социальные фонды
	Страховые взносы по обяз. соц. страхованию
	Командировочные расходы
	Накладные расходы
	Прибыль

	
	
	
	
	Всего
	В т.ч. работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1 - расшифровка статьи «Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями»

Приложение 2 - расшифровка статьи «Оплата труда»

Приложение 3 - расшифровка статьи «Командировочные расходы»

Приложение 4 – расшифровка статьи «Материальные затраты» (при наличии таких затрат)
Подпись ________________ 

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

Приложение № 1

к отчету о фактическом использовании средств

по этапу ____ договора _________

Акт №___________

Расшифровка статьи 

Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями
	№ п/п
	Наименование сторонних организаций – соисполнителей работ
	№, дата, предмет договора
	Стоимость работ по договору, тыс. руб.

(без НДС)
	Краткое описание выполненных работ по этапу
	Стоимость выполненных работ по этапу, 

тыс. руб.

(без НДС)

	
	
	
	
	
	в соответствии с договором
	фактическая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Подпись ________________ 

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

Приложение № 2

к отчету о фактическом использовании средств

по этапу ____ договора _________

Акт №___________

Расшифровка статьи 

Оплата труда
	№

п/п
	ФИО
	Должность
	Трудоемкость выполненных работ

(чел-дней)
	Средняя оплата труда за один день, тыс. руб.
	Начислено заработной платы (в т.ч. отлож. платеж), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого ФОТ
	
	
	


Подпись 

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

Приложение № 3

к отчету о фактическом использовании средств

по этапу ____ договора _________

Акт №___________

Расшифровка статьи 

Командировочные расходы
	№ п/п
	Пункт и цель командировки
	Кол-во командируемых работников
	Продолжительность пребывания в командировке, дней
	Суточные, тыс. руб.
	Проживание, тыс. руб.
	Проезд, тыс. руб.
	Прочие

(с рас-шифровкой),

 тыс. руб.
	Итого, тыс.руб.

	
	
	
	
	За 1 день/ 1 чел.
	Всего
	За 1 день/1 чел.
	Всего
	1 чел.

(туда и обратно)
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись 

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

Приложение № 4

к отчету о фактическом использовании средств

по этапу ____ договора _________

Акт №___________

Расшифровка статьи 

Материальные затраты
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Цена за единицу, тыс. руб.
	Всего,

 тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Подпись 

Директор  (зам. директора по экономике и финансам)

ТОМ 2 «Техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ

«Разработка проектной документации объектов гражданской обороны АЭС «Аккую»:

1. Склад гражданской обороны (00UXX);

2. Сооружение на 1200 укрываемых на территории станции (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомной станции»); 

3. Сооружения на 600 укрываемых на территории станции (03UYX, 04UYX, 05UYX) (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомной станции»)»

2. Описание работ 

2.1. Цель выполнения работ – разработка проектной документации на строительство объектов гражданской обороны АЭС «Аккую», указанных в Приложении № 4.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Технические требования к объектам приведены в технических заданиях на проектирование конкретного объекта. Перечень технических заданий на проектирование объектов в объеме данного договора приведен в Приложение № 5.

4. Требования к объему выполняемых работ

4.1. Содержание проектной документации должно отвечать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и Приказа ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009г. № 359.

5.  Требования к сроку выполнения работ

5.1. Начало работ – _________ определится по результатам проведения процедуры закупки.

5.2. Требования к срокам передачи отчетной документации и описание двухэтапной схемы ее предоставления приведены в разделе 8 приложений № 1 – 3 к настоящему техническому заданию. 

5.3. Окончание работ: 20.03.2014

5.4. Работы выполняются согласно календарному плану.

6.  Место выполнения работ

6.1. Место разработки проектной документации: по месту нахождения Исполнителя. 
6.2. Разработанная документация должна быть передана  Заказчику по адресу:                       ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

7. Требования к качеству выполняемых работ

Разработка проектной документации должна выполняться в соответствии с требованиями распорядительных и нормативных документов Лицензионной базы проекта АЭС «Аккую» и стандартов серии СТО СМК-AKU-018 (перечень данных стандартов представлен в приложениях №1 – 3 к данному Техническому заданию).

8. Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

9. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в два этапа.

Первый этап сдачи отчетной документации:

Исполнитель должен разместить отчетную документацию на русском и английском языках в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации». 

Второй этап сдачи отчетной документации:

После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде), на английском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде) и в электронном виде на русском и английском языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF путем размещения электронной версии в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1-12.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

10. Требования к объему предоставления гарантий качества работ
10.1 Исполнитель своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

10.2 Гарантийный срок на все работы выполняемые в рамках настоящего договора должен составлять не менее двух лет.
11. Приложения к Техническому Заданию:

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество страниц

	Приложение № 1
	Разработка проектной документации «Объединенный склад хранения средств гражданской обороны (00UXX)» для АЭС «Аккую»
	на 325        стр.

	Приложение № 2
	Разработка проектной документации «Сооружение на 1200 укрываемых на территории атомной станции» для АЭС «Аккую» (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомной станции»)
	на 350        стр.

	Приложение № 3
	Разработка трех пакетов проектной документации «Сооружение на 600 укрываемых на территории атомной станции (03UYX, 04UYX, 05UYX)» для АЭС «Аккую» (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомной станции»)
	на 350       стр.

	Приложение № 4
	Перечень объектов АЭС «Аккую» входящих в объем договора
	на 1 стр.

	Приложение № 5
	Перечень технических заданий на разработку проектной документации объектов АЭС «Аккую» входящих в объем договора
	на 1 стр.

	Приложение № 6

	Календарный план
	на 1 стр.


Приложение № 1

к техническому заданию

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по теме:

«Разработка проектной документации «Объединенный склад хранения средств гражданской обороны (00UXX)» для АЭС «Аккую»

1. Наименование выполняемых работ

Разработка проектной документации «Объединенный склад хранения средств гражданской обороны (00UXX)» для АЭС «Аккую».

2. Описание работ 

2.1 Объединенный склад хранения средств гражданской обороны предназначается для хранения имущества гражданской обороны:

· средства дезактивации;

· приборы, средства и приспособления для дезактивации помещений и территорий;

· приборы радиационной разведки;

· средства связи;

· средства индивидуальной защиты;

· аварийные комплекты оборудования, инструментов и приспособлений.

Одной из основных задач проектируемого объекта при хранении имущества гражданской обороны, необходимого для ликвидации очагов поражения, является обеспечение их полной сохранности и поддержание в постоянной готовности к использованию по назначению в течение всего периода хранения. Складские помещения по своему устройству, планировке, техническому состоянию и оснащению должны обеспечивать полную сохранность размещенного в них имущества и выдачу его в установленном порядке в случае необходимости.

Объединенный склад хранения средств гражданской обороны должен располагаться в одном отдельно стоящем двухэтажном здании.

2.2 Цель выполнения работы: 

В результате выполнения работ необходимо разработать проектную документацию объединенного склада хранения средств гражданской обороны (00UXX) для АЭС «Аккую».

2.3 Задачи работ:

2.3.1 Разработка и согласование с Заказчиком и Генеральным заказчиком частного Технического задания на разработку проектной документации объединенного склада хранения средств гражданской обороны для АЭС «Аккую» по форме, приведенной в Приложении № 1 настоящего технического задания. Разработка проектной документации должна быть начата после согласования с Заказчиком частного Технического задания.
2.3.2 Проектная документация здания 00UXX должна включать следующее:

- требования к посадке здания и подключению здания (подвод/отвод среды, электрического питания и т.д.);

- пояснительную записку, включающую основные сведения с описанием и обоснованием принятых решений, по всем разделам проекта здания 00UXX (строительная часть, технологическая часть, вентиляция и отопление, водопровод и канализация, система контроля и управления с электрической частью, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и т.д..);

- спецификацию оборудования, изделий, приборов и материалов, характеристики которых используются при разработке проектных решений, по всем разделам проекта здания 00UXX (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью, вентиляция и отопление, водопровод и канализация;

- чертежи, которые должны наглядно отображать принятые в проектной документации решения и выполняться в виде чертежей, развёрток, схем, планов, демонстрационных,  проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и других материалов, поясняющих принятые проектные решения;

- сметную документацию.

2.3.3 Обеспечение защиты полученных результатов работ при прохождении экспертиз.

2.4 Классификация здания 00UXX в соответствии с действующими нормативными документами:
·  4 класс по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97, НП-001-97 (ОПБ 88/97);

· III категория сейсмостойкости в соответствии с НП-031-01;

· категория В по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 105-2003. Степень огнестойкости здания – II;
· Категория обеспечения качества согласно «Требованиям к программе качества для атомных станций, НП-011-99, Москва, 1999г» – QA4.3.5.3.
6. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Нормативная база

При выполнении работ необходимо соблюдать требования следующих нормативных и распорядительных документов:

· Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 «Об утверждении типового технического задания на разработку проектной документации с приложением 1 «Типовой состав и содержание проектной документации»;

· Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы»;

· ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)  «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»;

· НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

· НП 031-01 « Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· НП-011-99 «Требованиям к программе обеспечения качества для атомных»;

· СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

· СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

· СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

· СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· СП 2.13130.2009 ««Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным  и конструктивным решениям»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты .Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного  водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

· СП 12 13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасноти»;
· СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»;

· ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;
· CанПин 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»;
· СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;
· Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 – 03;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· Стандарты организации серии СТО СМК-AKU-018 (Перечень стандартов представлен в разделе 6 «Требования к качеству выполняемых работ»);

3.2  Особые условия строительства


Температура воздуха

Для расчета строительных конструкций: 

- многолетняя среднемесячная температура воздуха в январе (  плюс  10,1 °С;

- многолетняя среднемесячная температура воздуха в июле (  плюс  28,0 °С;

- ∆I = 6°С, ∆VII = 4°С ( отклонения средних  суточных температур от средних месячных.

Максимальное часовое значение солнечной радиации на вертикальной поверхности: суммарная – 710 Вт/м2.

Максимальное часовое значение солнечной радиации на горизонтальной поверхности: суммарная – 955 Вт/м2.

Для прочих расчетов принимать следующие значения температур (характерных):

- минимум – минус 4,7°С;

- максимум – плюс 44,2°С.

Экстремальные температуры (1 раз в 10000 лет)

- минимум  (  минус 14,9 °С;

- максимум (  плюс 52,5 °С.

Влажность воздуха

Летом относительная влажность при температуре плюс 35 °С варьирует в диапазоне от 32 до 83 (в среднем 42) %.

Зимой относительная влажность при температуре плюс 5 °С варьирует в диапазоне от 50 до 90 %.

Атмосферные осадки

Наблюдённый суточный максимум осадков составил 168,6 мм. 

Для повторяемости 1 раз в 100 лет расчётный суточный максимум осадков составит 195 мм, максимальная интенсивность выпадения осадков – 60-90 мм/ч.

Суточный максимум осадков заданной обеспеченности (повторяемости) - 0,01 %  (1 раз в 10000 лет) – 314 мм. 

Снежный покров

Снеговая нагрузка для I снегового района (расчетные значения):

- характерная – Sg1 = 0,8 кПа (повторяемость 1 раз в 25 лет);

- экстремальная –  Sg2 = 0,98 кПа (повторяемость 1 раз в 100 лет);

Максимальная толщина стенки гололеда – S = 3 мм.

Ветровой режим

Максимальная наблюденная скорость ветра 32 м/с.
Экстремальная скорость ветра (порыв, возможная  1 раз в 10000 лет)  – 68,5 м/с.

Тип местности  - А.
Класс интенсивности смерча при вероятности прохождения по территории площадки АЭС один раз в 10000 лет – 2,0 по F – шкале Фуджиты.

- максимальная скорость вращения стенки смерча (максимальная скорость ветра) – 60 м/с;

- поступательная скорость движения смерча – 15  м/с;

- перепад давления между периферией и центром воронки смерча – 44 гПа.

Молнии

Первый удар: 200 кА; 10/350 (мк(с).

Второй удар: 50 кА; 0,25/100 (мк(с).

Около площадки АЭС «Аккую» наблюдается 4-6  вспышек молний на км2 за год.
3.3  Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа


Срок эксплуатации – 60 лет.

3.4 Строительный паспорт земельного участка.

Строительство АЭС “Аккую” предусматривается в Турецкой Республике.

Площадка АЭС «Аккую» расположена на берегу Средиземного моря, местность холмистая и предгорная;

- макроклиматический район – тропический;

- тип атмосферы – морская;

- годовая сумма осадков в среднем за многолетний период для района АЭС «Аккую» равна 747 мм;

- нулевые и отрицательные температуры в грунте на глубинах 50 и 100 см не отмечены;

- геологический разрез площадки представлен скальными карбонатными породами разной степени выветрелости, локально распространёнными крупнозернистыми насыпными грунтами обратной засыпки и гравийно-щебенистыми отложениями временных водотоков.

- расчётная интенсивность сотрясений при МРЗ (период повторяемости 10000 лет) составляет 8,6 балла (IX баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта при МРЗ - 0,388 g; 

- расчётная интенсивность сотрясений при ПЗ (период повторяемости 1000 лет) соответствует 7,6 балла (VIII баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта при ПЗ - 0,194 g; 

- для расчётов зданий и сооружений III категории сейсмостойкости интенсисвность сотрясений на площадке принимается VII баллов MSK‑64, максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта принимается 0,1 g.

Выкопировка из генерального плана представлена в Приложении №3 к настоящему техническому заданию.

3.5  Требования к технологии, режиму здания/сооружения


Проект здания 00UXX в части общих требований должен соответствовать требованиям «Общие технические требования проекта АЭС «Аккую» (Приложение № 4).

Границы проектирования устанавливаются на расстоянии 1 м от внешней стены объединенного склада хранения средств гражданской обороны или ее конструктивных элементов (навес, конструкции входов и т.д.). Кроме того все инженерные сети, подключаемые к сетям АЭС, должны быть запроектированы до места их подключения к сетям АЭС, с указанием оборудования и арматуры, на них установленных. В границы проектирования включены все конструктивные элементы, входящие в состав сооружения в полном объеме.

3.5.1 Технологическая часть

Для обслуживания объединенного склада хранения средств гражданской обороны на время учета, завоза, консервации и переконсервации имущества гражданской обороны используется штатный персонал АЭС, который привлекается к работам на складе по плану-графику, установленному предприятием:

- заведующий складом гражданской обороны;

- лаборант ремонтной лаборатории объединенного склада хранения средств гражданской обороны;

- грузчики – 4 человека.

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ допускается привлечение дополнительного рабочего персонала, находящегося на территории АЭС. Доставка в склад имущества гражданской обороны осуществляется на автомобилях, имеющих пропуск на территорию АЭС.

Технические решения, применяемые при разработке проектной документации должны соответствовать следующим документам:

· Частному техническому заданию на разработку проектной документации объединенного склада хранения средств гражданской обороны для АЭС «Аккую»;

· CанПин 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»;

· СНиП 31-04-2001 «Складские здания».

Технические решения должны обеспечить необходимые условия хранения имущества гражданской обороны.

Граница проектирования устанавливается по внешнему контору здания.

3.5.2 Отопление и вентиляция 

Границы проектирования систем отопления и вентиляции принимается 1 м от внешней границы здания.

Системы вентиляции должны обеспечивать допустимые микроклиматические условия для работы персонала в режиме нормальной эксплуатации, поддерживать требуемые параметры внутреннего воздуха. При проектировании систем вентиляции необходимо руководствоваться требованиями СП 60.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,                           СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». При разработке систем вентиляции учесть, что внешние системы холодоснабжения отсутствуют. Параметры наружного воздуха принять в соответствии со сведениями инженерных изысканий представленных в приложениях № 3 и № 4.

Отопление и вентиляцию необходимо разработать на основании требований 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий» и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Выбор системы отопления необходимо обосновать технико-экономическими показателями. Источником теплоснабжения принять сетевую воду с параметрами 110-70(С. В электротехнических помещениях выполнить воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.

Проектная документация по вентиляции технологических помещений разрабатывается с учетом технологических требований к системам вентиляции, а также с учетом возможного поступления вредных и радиационно-опасных веществ в помещения.

3.5.3 Водопровод и канализация

Граница проектирования систем водопровода принимается на расстоянии 1 м от внешней границы здания.

В здании предусмотреть следующие системы водопровода и канализации:

- внутренний противопожарный водопровод;

- система самотечной производственной канализации;

- система напорной производственной канализации.

Подача питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды здания предусматривается от внутриплощадочных сетей основной площадки до границы проектирования.

Отвод дождевых и условно чистых производственных вод предусмотреть во внутриплощадочную сеть дождевой канализации основной площадки. За границу проектирования принять первый от здания 00UXX смотровой колодец. Колодец входит в объёмы проектирования ОАО “Атомэнергопроект”.

Отвод бытовых стоков предусмотреть во внутриплощадочную сеть бытовой канализации зоны свободного доступа основной площадки. За границу проектирования принять первый от здания 00UXX смотровой колодец. Колодец входит в объёмы проектирования ОАО “Атомэнергопроект”.

Обеспечить своевременную выдачу задания Генеральному проектировщику                ОАО “Атомэнергопроект” на все необходимые инженерные коммуникация с указанием всех характеристик для подключения здания к внутриплощадочным сетям.

3.5.4 Электротехническая часть

Граница проектирования по всей электротехнической части, если далее не оговорено иное, 1 м от границы здания.

Система электроснабжения по влиянию на безопасность и характеру выполняемых функций является системой нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность класса 4 по определению нормативного документа ПНАЭГ-01-011-97 (ОПБ-88/97), II категории сейсмостойкости по определению НП-031-01.

Первичная коммутация

Электроснабжение должно  осуществляться от двух независимых взаиморезервирующих источников питания, перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения одного из них может быть допущен только на время автоматического ввода питания. Исходя из этого, для электроснабжения потребителей в сети переменного тока предусмотреть две сборки 0,4 кВ с подключением их к близлежащему зданию 4 класса безопасности, в котором установлены трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ.

В качестве распределительных устройств 0,4 кВ предусмотреть применение комплектных низковольтных распределительных устройств собственных нужд со степенью защиты IР31.

В проекте предусмотреть  рабочее, аварийное, эвакуационное освещение и ремонтное освещение на напряжение 12 В нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» и имеющее классификационное обозначение по ОПБ-88/97 «4».

Нормы освещённости, ограничение  слепящего действия  светильников, пульсации освещённости и другие качественные  показатели осветительных установок принять  в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.

Щитки рабочего и аварийного освещения запитать от разных секций 0,4 кВ, щитки эвакуационного освещения - от инверторной сборки.

Рабочее освещение предусмотреть во всех основных  и вспомогательных  помещениях  для создания требуемых  нормами благоприятных  условий выполнения работ.

Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с нормами в помещениях, в которых  при отключении рабочего освещения может  возникнуть длительное нарушение  технологического процесса, в помещениях в которых  недопустимо прекращение работ.

Эвакуационное освещение предусмотреть для  эвакуации  людей в проходах, на лестницах, в производственных  помещениях. Указатели выходов  установить  со встроенными аккумуляторными батареями.

Для подключения переносных ламп предусмотреть стационарную сеть ремонтного освещения 12 В, запитать от сети рабочего освещения  через понижающие трансформаторы. 

Для освещения производственных помещений предусмотреть светильники с газоразрядными (люминесцентными, ртутными высокого давления, светодиодными) лампами в зависимости от точности работ, размеров помещений, условий работ и дезактивации помещений.

Управление рабочим и аварийным освещением выполнить местным с помощью выключателей установленных у входа в помещение.

Эвакуационное освещение выполнить постоянно горящим.

В проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с СТО 1.1.1.01.001.0902-2012. Использовать кабели с медными жилами. 

Выбор кабелей производить:

·  по допустимым токовым нагрузкам с учетом температуры окружающей среды и условий прокладки;

·  по допустимой потере напряжения в кабеле;

·  по  термической и пожарной стойкости кабеля;

·  по климатическим условиям окружающей среды.

Питание потребителей (механизмов) 0,38 кВ осуществлять четырёхпроводной сетью, вторичных сборок и щитков освещения - пятипроводной сетью.

Дальнее резервирование в сети 0,4 кВ осуществлять преимущественно с помощью тепловых расцепителей вышестоящих автоматических выключателей с обеспечением их чувствительности к расчётному току короткого замыкания не менее 3, согласно п. 1.7.79 ПУЭ изд. 6 для большинства электроустановок и 6 для установок во взрывоопасных зонах, согласно п. 7.3.139 ПУЭ изд. 6. За расчётный вид короткого замыкания принимать однофазное или трёхфазное, в зависимости от того, какое приводит к большему нагреву кабеля. При расчёте должен быть учтён тепловой спад тока короткого замыкания из-за нагрева кабеля.

Планы кабельных трасс

Разводку кабельных коммуникаций, как по горизонтали, так и по вертикали здания обеспечить посредством специально выделенных кабельных сооружений (коридоров, каналов, шахт, этажей), а также с пространственным разделением взаиморезервирующих кабельных трасс.

Расстановка кабельных металлоконструкций

В составе проекта должна быть выполнена расстановка кабельных металлоконструкций основных кабельных трасс по отметкам. 

Кабельные металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования с толщиной слоя не менее 80 мкм.

Кабельные журналы

В составе технического проекта кабельные журналы не разрабатываются. Однако в спецификациях и сметах должна быть учтена кабельно-проводниковая продукция в границах здания.

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству должен учитывать как минимум:

· выдачу задания строителям и технологам (разработчикам системы пожаротушения) на проемы и противопожарные перегородки и их заделку;

· покрытие кабелей и кабельных конструкций (при необходимости) огнезащитными составами;

· расстановку кабельных проходок в проемах;

· расстановку огнезадерживающих поясов в кабельных коробах.

В составе проекта должна быть приведена таблица с помещениями с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009.

В соответствии с категорией помещения по взрывопожарной и пожарной опасности выдается задание на пожаротушение. Способ пожаротушения определяется разработчиком системы пожаротушения.

Заземление и молниезащита

Молниезащита и заземление должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

	ПУЭ изд. 6, 7
	Правила устройства электроустановок

	СО 153-34.21.122-2003
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

	МЭК 62305-1
	Защита от молнии. Общие принципы

	МЭК 62305-3
	Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни

	МЭК 62305-4
	Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий

	МЭК 62305-5
	Молниезащита коммуникаций


Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Сечение молниеприёмных сеток, токоотводов и контура заземления будут определены Генпроектировщиком в составе технического проекта для всех зданий и выданы в качестве исходных данных для включения в спецификации и сметы по зданиям.

Экранирование

Стены, полы и потолки помещений АСУТП, аппаратуры КИП и А и электротехнических помещений экранировать сеткой из стального прутка диаметром 5 мм с размером ячейки 100х100 мм. Обеспечить электрическую непрерывность сетчатых экранов. Экранирующие сетки в полах электрически присоединить к закладным деталям оборудования, сетки в стенах присоединить к внутреннему контуру заземления соответствующих помещений на отметке 0,4 м от пола. Электрические соединения экранирующих сеток выполнять сваркой.

Внутренний контур заземления

Во всех помещениях, содержащих электрооборудование должен быть выполнен внутренний контур заземления в виде стальной полосы 4х40 мм на высоте 0,4 м от уровня пола путём крепления её к стене электромонтажным крепежом. В помещениях с агрессивной средой полосу магистрали заземления крепить с помощью Z – образных опор, выполненных из той же полосы. Внутренний контур заземления должен быть соединён с экранирующей сеткой, системой молниезащиты, кольцевым заземлителем здания.

Перечень чертежей в составе проекта по электротехнической части

Минимальный набор чертежей, который должен присутствовать в электротехнической части проекта, приведён ниже.

1. План кабельных трасс

2. Схема электрическая  принципиальная

3. Расстановка кабельных металлоконструкций

4. Сечение кабельных коммуникаций, выходящих из здания (количество лотков, коробов их размеры)

5. Компоновка электрооборудования

3.5.5 Управление и автоматизация

Требования к средствам контроля

Объем контроля и управления сооружением определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Средства контроля и управления должны быть предназначены для эксплуатации в тропическом климате, климатическое исполнение – Т, тип атмосферы - III по ГОСТ 15150-69. 

Средства контроля и управления должны относиться к  классу 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97) и категории сейсмостойкости III по НП-031-01.

Средства контроля и управления должны соответствовать III группе по электромагнитной совместимости с критерием функционирования «А» по ГОСТ Р 50746‑2000.

Документация Исполнителя должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Требования к средствам контроля

В системах сооружения рекомендуется использовать следующие средства контроля:

· термопреобразователи сопротивления с НСХ 100П, W100 = 1.391, первичные преобразователи с аналоговым выходом 4-20 мА, сигнализаторы с контактными группами типа «сухой контакт», рассчитанными  на работу в цепях постоянного тока напряжением    24 В – 48 В и током через замкнутые контакты  от 1 до 100 мА.

В случае если сооружение требуется оснащать специальными средствами контроля, то они  должны входить в комплект поставки и иметь указанные выше характеристики выходных сигналов. 

В конструкциях сооружения (при наличии отборов или встроенных средств контроля) должны быть предусмотрены элементы для их установки и присоединения, в том числе:

· штуцера отбора давления с патрубком 14×2 мм;

· штуцера для установки термопреобразователей сопротивления типа ТСП с резьбой М20×1,5;

· клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. Степень защиты клеммной коробки  IP 54;

· крепежные детали элементов средств контроля;

Требования к СКУ

СКУ должна обеспечивать:

· безопасность, надежность и устойчивость работы всех систем здания во всех проектных режимах при условиях нормальной эксплуатации;

· безопасность в режимах, предусмотренных проектными отказами и проектными авариями;

· контроль параметров (включая регистрацию), характеризующих состояние оборудования и систем при эксплуатации во всех проектных режимах;

· диагностику состояния оборудования и систем;

· диагностику состояния СКУ.

· Целью создания СКУ является также обеспечение:

· безопасности и экономичности эксплуатации оборудования и систем;

· простоты и удобства эксплуатации;

· простоты ремонта и обслуживания систем контроля и управления входящих в состав СКУ.

Создание СКУ должно отвечать следующим принципам:

· СКУ должна проектироваться на основе апробированных в условиях АЭС программно-технических средств и комплексов аппаратуры с обеспечением их максимального единообразия и унификации на АЭС;

· структурно СКУ должна состоять из:

1. программно-технических средств (ПТС) нижнего уровня с дисплейной станцией, реализуемых на местных пунктах управления общестанционных систем (МПУ ОС) и обеспечивающих ввод и обработку сигналов от технологического объекта автоматизации, электротехнического оборудования сборок 0,4 кВ/секций 0,4 кВ,  обработку сигналов в соответствии с заданными алгоритмами с диагностикой состояния оборудования технологических систем и СКУ, метрологическим контролем, представление информации на дисплей станции о состоянии оборудования объекта автоматизации, управление оборудованием объекта автоматизации с выдачей команд на электротехническое оборудование (сборки 0,4 кВ).

2. ПТС, обеспечивающих централизованный контроль с архивированием информации в системе единого времени и управление по технологическим системам всех общестанционных зданий на автоматизированных рабочих местах (АРМ) центрального пункта управления (ЦПУ) АЭС системы верхнего станционного уровня. Все эти ПТС объединены сетью “Ethernet” в систему контроля и управления с местными пунктами управления общестанционными системам (СКУ МПУ ОС).

3. АРМ для контроля и управления технологическим оборудованием внутри здания, подключаемое к верхнему уровню СКУ МПУ ОС (при необходимости организации рабочего места с постоянным или периодическим присутствием персонала непосредственно у объекта автоматизации).

4. представление информации на видеокадрах и управление с видеокадров дисплейной станции и АРМ должно быть унифицировано с представлением информации и управлением с АРМ в СВСУ.

· разработка ПТС должна быть осуществлена в виде законченной продукции производственно-технического назначения с учетом 30 % резервирования модулей ПТС и программного обеспечения, закладываемого в них и в процессоры.

Изготовление оборудования СКУ МПУ ОС должно выполняться на основе документаAKU-EAA0014 «Исходные технические требования к местным пунктам управления (МПУ) на базе программно-технических средств», которые ориентируют разработчика на принятие унифицированных, типовых решений. А так же в этом документе выдвинуты требования к оборудованию по внешним и внутренним воздействующим факторам (климатическим условиям эксплуатации, сейсмостойкости, вибростойкости, электромагнитным воздействиям, пожаростойкости оборудования и монтажной электропроводки). (Данный документ будет представлен участнику конкурсных процедур на основании его запроса).

Все поставляемые электропривода на запорную и регулирующую арматуру должны иметь технические условия, отражающие, в том числе следующие требования к ним:

· соответствие заданному Заказчиком классу безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97;

· соответствие по НП 031-01 сейсмостойкости заданной Заказчиком;

· соответствие заданным климатическим условиям эксплуатации по              
 ГОСТ 15150-69;

· соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000;

· соответствие НП-068-05;

· наличие как минимум двух конечных выключателей, отраженных в прикладываемых к ТУ схемах электроприводов и диаграммы работы конечных выключателей;

· при наличии у клапана указателя положения, должен быть указан его тип, характеристики;

· режим работы конечных, путевых и моментных выключателей – в цепях постоянного тока от 24 до 48 В, при токе через замкнутые  контакты от 1 до 100 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 В.

К электроприводам на запорную и регулирующую арматуру должны быть предусмотрены клеммные коробки.

Границы проектирования СКУ должны проходить по стене вывода кабелей из здания. Все требования по энергоснабжению, сетевым связям, а так же коды, типы кабелей и размещение их на полках кабельных конструкций должны быть согласованы разработчиком СКУ с Заказчиком в составе документа «Требования к станционным системам».

Требования к системе связи

Границы проектирования устанавливаются на расстоянии 1 м от внешней стены объединенного склада хранения средств гражданской обороны или ее конструктивных элементов (навес, конструкции входов и т.д.). Кроме того все инженерные сети, подключаемые к сетям АЭС, должны быть запроектированы до места их подключения к сетям АЭС, с указанием оборудования и арматуры, на них установленных. В границы проектирования включены все конструктивные элементы, входящие в состав сооружения в полном объеме.

Комплекс сети связи в здании является частью Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями. Комплекс сети связи в здании предназначен для организации эффективного, надежного и устойчивого оперативного управления и административно-хозяйственного руководства на АЭС в повседневной деятельности и чрезвычайных ситуациях, а также своевременного оповещения персонала АЭС.

Комплекс средств сетей связи в здании должен быть выполнен как совокупность (система) взаимосвязанных и взаимодействующих элементов связи (узлов, каналов, линий, технических средств).

Состав и функции

Структура отдельного комплекса средств сетей связи в здании должна быть основана на структуре Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями, структуре оперативно-технологического управления АЭС и требованиях к организации управления персоналом и его оперативному оповещению в аварийных ситуациях и должна удовлетворять следующим основным требованиям:

· постоянная готовность к применению;

· надежность и живучесть (устойчивость);

· мобильность, гибкость (комплексное использование, дублирование и резервирование средств и каналов связи);

· помехоустойчивость и электромагнитная совместимость с электронными средствами других технологических систем АЭС;

· информационная безопасность.

Построение комплекса средств внутренней оперативной связи и сигнализации в здании должно обеспечивать предоставление требуемых услуг оперативной связи, а также аварийного оповещения для ответственного персонала при проектных и запроектных авариях, в том числе при потере рабочих и резервных источников электроснабжения.

Для обеспечения оперативно-диспетчерского управления в здании должнопредусматриваться оповещение.

Должны быть предусмотрены следующие виды связи:

· общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

· оперативная телефонная связь;

· звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);

· проводное радиотрансляционное вещание.

Объем средств связи, структурная схема сетей связи в здании определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Требования к общестанционным видам связи 

Для организации резервных и обходных каналов передачи информации между техническими средствами отдельных систем связи должны быть предусмотрены необходимые соединительные линии.

В помещениях сооружения (с учетом их назначения) должна быть предусмотрена установка оконечного (абонентского) оборудования связи и сигнализации (телефонные аппараты, громкоговорители и прочее).

Требование к электроснабжению

Электроснабжение всех центральных устройств оперативной связи и основных технических средств общестанционной связи должно быть предусмотрено от систем надежного электроснабжения нормальной эксплуатации 380/220 В, 50 Гц. 

Для этой цели должны быть предусмотрены, как правило, отдельные распределительные устройства. 

По надежности электроснабжения элементы систем оперативной и общестанционной связи, предназначенные для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, а также обеспечения связи при проектных и запроектных авариях относятся к электроприемникам I группы по РД 210.006-90.

Должно быть предусмотрено надежное и беспрерывное электропитание оборудования связи, задействованного при предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций, от источников надежного электроснабжения в течение всего периода времени, необходимого для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Кроме того, для электропитания этого оборудования связи должны быть предусмотрены собственные (автономные) источники бесперебойного питания (аккумуляторные батареи, обеспечивающие нормальное функционирование технических средств не менее 3 часов). 

Требования к кабелям связи

В системе связи и сигнализации должны применяться специальные кабели, отвечающие условиям безопасности АЭС. 

В необходимых случаях должны быть предусмотрены специальные устройства защиты кабелей и оборудования от импульсных перенапряжений.

3.5.6  Решения по обеспечению пожарной безопасности

Проектная документация здания 00UXX в части пожарной безопасности должна соответствовать требованиям нормативных и распорядительных документов указанных в п. 3.1 настоящего технического задания.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта должна включать в себя:

· систему предотвращения пожара;

· систему противопожарной защиты;

· комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожара должна включать в себя:

· применение негорючих и трудногорючих материалов;

· ограничение объема горючих веществ;

· отсутствие пожароопасного технологического оборудования;

· применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

· устройство молниезащиты;

· применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

Система противопожарной защиты должна включать в себя:

· пожарную сигнализацию;

· оповещение о пожаре;

· наружное пожаротушение;

· внутреннее пожаротушение;

· противодымную защиту;

· обеспечение первичными средствами пожаротушения.

Комплекс организационных мероприятий и технических средств должен включать в себя:

· исключение возможности возникновения пожара на объекте защиты;

· предотвращение или ограничение опасности задымления здания;

· предотвращение воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

· защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

В ходе разработки проектной документации необходимо выполнить следующее:
· определить вид и количество пожарной нагрузки в помещениях;
· определить пожарную опасность технологических процессов и обращающихся в помещениях веществ и материалов;
· определить категорию помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
· определить класс оборудования по взрывопожарной и пожарной опасности;
· определить пределы огнестойкости противопожарных преград;
· разработать решения по конструктивным элементам зданий, включая пути эвакуации, противопожарные преграды, несущие и ограждающие конструкции.
На основании определенных категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, пожарной опасности технологических процессов и обращающихся в помещениях зданий и сооружений веществ и материалов разработать:
– решения по установкам автоматического пожаротушения, по системам противодымной защиты, а именно:
· способ тушения, принцип действия установок пожаротушения и их состав, выбор оборудования;
· принцип действия, конструктивные решения установок противодымной защиты;
· способы управления установками пожаротушения и противодымной защиты, контроля работоспособности противопожарного оборудования и его совместимость со СКУ ПЗ АЭС;
– решения по системам обнаружения пожара и оповещения людей о пожаре, в том числе:
· способы обнаружения пожара и состав оборудования систем автоматической пожарной сигнализации;
· тип и состав оборудования систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;
· способы управления системами обнаружения пожара и оповещения людей при пожаре, контроля работоспособности противопожарного оборудования и его совместимость со СКУ ПЗ АЭС;
· противопожарные мероприятия при устройстве систем общеобменной вентиляции, систем отопления;
· решения по устройству систем внутреннего противопожарного водопровода.
В соответствии с положениями части 3 статьи 53 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» необходимо выполнить расчет эвакуация людей из помещений, зданий, сооружений при пожаре с целью определения интервала времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону, который не должен превышать необходимого времени эвакуации людей при пожаре из помещений, зданий, сооружений.
Исполнитель разрабатывает решения/мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в полном объеме в границах проектируемого здания.
3.5.7 Механизация ремонтных работ

Должен быть разработан проект механизации ремонтных работ.

Проект механизации ремонтных работ должен учитывать, при необходимости, заказ и установку грузоподъемного оборудования в здании. Допускается вывоз оборудования на ремонт в мастерские зоны свободного доступа.

Граница проектирования – контур здания и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

В основу разработки проекта механизации ремонтных работ должны быть положены требования основных норм и правил в атомной энергетике, действующих в настоящее время:

-  «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»
НП-001-97 (ОПБ-88/97);

- «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» НП-031-01;

- «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043–03;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»                ПБ-10-382-00;

- «Руководящие методические указания по проектированию организации и механизации ремонтных работ на атомных электростанциях» РДМУ 34-590.41-85».

3.5.8 Антикоррозионная защита и тепловая изоляция
Учитывая климатические условия площадки строительства АЭС «Аккую» в строительной части проекта должны быть разработаны мероприятия по антикоррозионной защите подверженных коррозии поверхностей строительных конструкций с указанием способа подготовки поверхности, подлежащей защите, схем  защитных  покрытий, объемов работ, по антикоррозионной защите,  спецификации материалов, и сметной документации. Защитное покрытие должно быть технологичным и допускать различные методы нанесения. Покрытие должно обладать хорошей адгезией с бетонной и металлической поверхностью и быть ремонтопригодным и референтным.

При необходимости выполнения тепловой изоляции оборудования, воздуховодов, арматуры и трубопроводов должны выполняться требования РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций».

При необходимости выполнения противопожарной изоляции воздуховодов по обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности, применяемые теплоизоляционные материалы должны иметь действующий сертификат соответствия.

Границы проектирования – контур здания, и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

3.6
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:

Здание должно быть спроектировано в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений». Уровень ответственности сооружения – нормальный;

-  «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций»
(СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 - 03.
Объемно-компоновочные и планировочные решения здания 00UXX должны соответствовать требованиям СНиП 31-04-2001 «Складские здания».

Все помещения склада 00UXX (за исключением помещений ЗКД) должны иметь естественное и искусственное освещение.

Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы по фасадам здания.

В наружной отделке фасадов здания использовать современные отделочные, облицовочные материалы.

Цветовые решения фасадов здания согласовать с Заказчиком.

Композитное единство фасадов достигается за счет ритмики размещения проемов (окон, ворот и дверей) и металлических элементов на фасадах здания (лестницы и ограждения крыши). Цветовое единство достигается за счет заводской отделки материалов и подобранной в тон панелям металлической облицовки окраски кирпичных поверхностей.

Наружные поверхности металлических облицовок стеновых панелей окрашиваются в заводских условиях.

Кирпичный цоколь оштукатуривается и окрашивается фасадными красками.

Ворота в двухэтажном блоке должны быть расположены согласно технологической схеме перемещения грузов как в пределах одного этажа, так и между этажами.

Окна располагаются с учетом высот стеллажей и шкафов в складах. Интерьеры решаются в однотонных серых цветах для всех групп помещений.

Кирпичные стены и перегородки оштукатуриваются и окрашиваются.

Кровлю здания выполнить с внутренним организованным водостоком с использованием современной полимерной гидроизоляции.

При решении отделки помещений следует руководствоваться следующими положениями:

( обеспечение современного стилевого решения помещений здания;

( применение видов отделки помещений с учетом их функционального назначения, технологических требований производства и времени пребывания в них персонала;

( учет требований нормативной документации по отделке поверхностей вспомогательных и производственных помещений, 

( применение современных отделочных материалов;

( применение покрытий с длительным сроком эксплуатации.

Архитектурное решение здания следует принимать с учётом климатических условий местности строительства и характера окружающей застройки.

При проектировании строго придерживаться технологических требований.

Рабочее место заведующего складом должно быть организовано в помещении хранения аварийного комплекта оборудования, инструментов, приспособлений и оснащено рабочим столом, стулом, металлическим шкафом для хранения служебной документации, телефоном, столом-картотекой.
Должны быть предусмотрены зоны приема, предназначенные для регистрации поступающих в склад средств гражданской обороны, расположенные на территории каждого из трех отсеков. Зоны приемы могут не выделятся в отдельные помещения.
Строительные конструкции здания проектировать, в основном, из монолитного железобетона с последующей облицовкой современными фасадными системами, а подземных с применением современных гидроизоляционных материалов.

Разработанные конструкции должны обеспечивать возможность использования индустриальных методов строительства.
Проект должен также предусматривать, где это целесообразно, использование новых строительных технологий, обеспечивающих снижение трудоемкости возведения зданий и сооружений, а также оптимизацию проектных решений, например:

-   использование бетонов повышенной прочности;

· использование новых конструкционных и арматурных сталей повышенной прочности;

· использование винтовых муфтовых соединений арматурных стержней взамен сварных соединений;

· использование технологии автоматической сварки металлоконструкций;

· использование современных огнезащитных покрытий стальных конструкций.

Здание 00UXX разделено на следующие склады:

- склад хранения средств дезактивации;

- склад хранения приборов, средств и приспособлений для дезактивации помещений и территорий;

- склад хранения средств гражданской обороны.
Склады должны быть разделены между собой перегородками с пределом огнестойкости REI 45 и иметь отдельные входы.
Требования к составу, функциональному назначению, характеристикам, планировочным решениям и оборудованию склада хранения средств дезактивации

Склад хранения средств дезактивации – двухэтажная, неотапливаемая, вентилируемая часть здания 00UXX с габаритами в осях 60,0 х 15,0 м. Высота от планировочной отметки до низа несущих конструкций 6,9 м. К зданию 00UXX со стороны склада хранения средств дезактивации должен примыкать навес с габаритами 54,0 х 3,0 м и шагом колонн 6,0 х 3,0 м для хранения бочек с перхлорэтиленом. Навес должен иметь металлическое сетчатое ограждение с тремя сетчатыми воротами.

Должна быть предусмотрена зона приема, предназначенная для регистрации поступающих в склад складируемых средств дезактивации помещений и территории. Зона приема может не выделятся в отдельное помещение. Все помещения склада хранения средств дезактивации относятся к ЗСД. 

Объемно-планировочные решения и размещение оборудования должны обеспечивать перемещение складируемого имущества гражданской обороны на специализированных грузовых тележках и рабочего персонала. Все приборы, средства и приспособления должны храниться не ближе 1 м от теплоизлучающих приборов. Складское оборудование мебель должны быть гладкими, без острых краев и шероховатостей и иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

В зоне склада хранения средств дезактивации размещаются следующие помещения:

на отм. 0,000:

- помещение хранения средств дезактивации;

- электрощитовая;

- лестничная клетка;

на отм. 3,600:

- помещения хранения пожароопасных поверхностно-активных веществ;

- венткамера;

- навес для хранения бочек с перхлорэтиленом.

Требования к составу, функциональному назначению, характеристикам, планировочным решениям и оборудованию склада хранения приборов, средств и приспособлений для дезактивации помещений и территорий

Склад хранения приборов, средств и приспособлений для дезактивации помещений и территории – прямоугольное в плане, одноэтажное, отапливаемое, вентилируемое помещение с габаритами в осях 13,0 х 12,0 м. Высота от планировочной отметки до низа несущих конструкций должна составлять 4,2 м.

Должна быть предусмотрена зона приема, предназначенная для регистрации поступающих в склад складируемых приборов, средств и приспособлений для дезактивации помещений и территории. Зона приема может не выделятся в отдельное помещение. Все помещения склада относятся к ЗСД.

Объемно-планировочные решения и размещение оборудования должны обеспечивать перемещение складируемого имущества гражданской обороны на специализированных грузовых тележках и рабочего персонала. Все приборы, средства и приспособления должны храниться не ближе 1 м от теплоизлучающих приборов. Складское оборудование мебель должны быть гладкими, без острых краев и шероховатостей и иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Склад хранения приборов, средств и приспособлений для дезактивации помещений и территории должен размещаться в одном помещении.

Требования к составу, функциональному назначению, характеристикам, планировочным решениям и оборудованию объединенного склада хранения средств гражданской обороны

Объединенный склад хранения средств гражданской обороны представляет собой комплекс одноэтажных отапливаемых и вентилируемых помещений с габаритами в осях 48,0 х 13,0 м. Высота от планировочной отметки до низа несущих конструкций должна составлять 4,2 м.

Должны быть предусмотрены зоны приема, предназначеннае для регистрации поступающих в склад складируемых приборов, средств и приспособлений для дезактивации помещений и территории. Зоны приема могут не выделятся в отдельные помещения.

Помещение склада хранения средств гражданской обороны должно включать три основные отсека:
- склад хранения приборов радиационной разведки и средств связи (ЗКД);

- склад хранения аварийного комплекта оборудования, инструментов и приспособлений;

- склад хранения средств индивидуальной защиты.

В зоне склада хранения средств гражданской обороны размещаются следующие помещения:

- помещение для приборов радиационной разведки и средств связи (ЗКД);

- помещение для приборов с радиоактивными изотопами;

- ремонтная лаборатория;

- помещение хранения аварийного комплекта оборудования, инструментов, приспособлений;

- помещение хранения средств индивидуальной защиты.
Помещения склада хранения приборов радиационной разведки и средств связи разделены на ЗКД зону, где осуществляется хранение приборов с радиоактивными изотопами, и ЗСД – остальные помещения. Помещение ЗКД зоны должно иметь биозащитное ограждение из бетонных блоков толщиной 0,3 м, дверь с внутренней стороны должна быть облицована свинцовыми пластинами.
Доставка радиоактивных изотопов в ЗСД зону осуществляется в контейнерах или герметичных сумках. Доставляемые емкости с жидкими материалами должны быть закрыты пробками, исключающими выливание содержимого во время транспортирования. Открытие герметичных контейнеров осуществляется только при плотно закрытых дверях в помещении для приборов с радиоактивными изотопами.
3.7
Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения


Здание 00UXX должно быть введено в эксплуатацию с первой очередью строительства АЭС. Расширение не предусмотрено.

3.8      Требования к организации строительства

Раздел «Организация строительства» должен быть выполнен на основании следующих документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Должны быть представлены в табличной форме физические объемы работ, потребность в строительных материалах, монтажные веса оборудования, разработана схема возведения сооружений и монтажа оборудования с указанием его наименования, количества и монтажного веса, определена трудоемкость и продолжительность работ по возведению сооружения, потребность в строительно-монтажном персонале и строительных машинах и механизмах.

3.9
Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Технические решения должны обеспечивать соблюдение всех требований природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Состав и содержание раздела разрабатывается в соответствии с постановлением  Правительства РФ № 87  от 16 февраля 2008 года.

3.10
Требования к режиму безопасности и гигиене труда


Не требуется.

3.11
Требования по ассимиляции производства


Не требуется.

3.12
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Не требуется.

3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

В разрабатываемой документации должны быть отображены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации проектируемого объекта, отвечающие требованиям распорядительных и нормативных документов Лицензионной базы проекта АЭС «Аккую».

3.14
Требования к сметной документации


Разработку раздела «Сметная документация» необходимо выполнить на основе следующих документов:

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

· Приказ Минрегиона РФ от 15.07.2009 №296 «Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставления сведений, включающих в указанный реестр»;

· Порядок составления сметной документации по объектам, строящимся за границей с участием организаций Российской Федерации (включен в Федеральный реестр сметных нормативов), при условии учета в документе схемы финансирования строительства по форме ВОО (строй, владей, эксплуатируй).

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Для выпуска сметной документации по проекту АЭС «Аккую» в сметных ценах и нормах Российской Федерации необходимо применять следующие исходные данные:

· сметная документация проекта АЭС «Аккую» должна быть выполнена для условий строительства Московской области по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г в редакции 2009 г;

· для составления локальных сметных расчетов использовать сборники ФЕР (ФЕРм) и ФССЦ;

· накладные расходы для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-33.2004;

· сметная прибыль для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-25.2001;

· применять коэффициенты на условия труда в соответствии с ПОС;

· стоимость оборудования должна быть определена в текущих ценах с последующим приведением индексами Минрегиона РФ к базисной стоимости в ценах на 01.01.2000 г.;

· сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета», а также в формате MS Excel.

В составе сметного раздела также должны быть представлены следующие документы (с распределением объемов работ и поставок между странами-участниками):

· ведомости объемов строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;

· спецификации оборудования и материалов;

иные документы, предусмотренные «Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427».

3.15    Состав демонстрационных материалов 

Разработчик проекта должен представить демонстрационные материалы в виде развёрток и панорамы в цвете.

3.16  Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому Заданию.

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для проведения процедуры закупки: 

- Форма частного Технического задания на разработку проектной документации объединенного склада хранения средств гражданской обороны (00UXX) (Приложение № 1);

- Выкопировка из генерального плана АЭС «Аккую» (Приложение № 2);

- Климатические, сейсмические и грунтовыые условия строительства АЭС «Аккую» (Приложение № 3);

- Общие технические требования (Приложение № 4);

- Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС  «Аккую» (Приложение № 5)

- Инженерно-геологические разрезы с идентификацией геологических элементов (будут представлены участнику конкурса по его запросу).

Дополнительные исходные данные необходимые для выполнения работы запрашиваются Исполнителем в установленном порядке или собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком. 

3.17 Создание информационной модели

Информационная модель Проекта представляет собой совокупность знаний и данных об объекте, хранимых в электронном виде по установленным правилам. 

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к информационной среде Проекта для создания информационной модели здания 00UXX, а также комплект инструкций по работе в данной информационной среде.

Исполнитель разрабатывает информационную модель здания 00UXX, выполненную в информационной среде Проекта в соответствии с требованиями по созданию информационной модели Проекта, описанными в Приложении 4 «Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую» к данному техническому заданию.

В рамках создания информационной модели здания 00UXX Исполнитель осуществляет наполнение проектных баз данных в информационной среде Проекта в объеме работ Исполнителя.
7. Требования к объему выполняемых работ

В результате выполнения работ Исполнитель должен разработать следующее:

· проектную документацию (включая спецификации оборудования, изделий, приборов и материалов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», приказом ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 и                           ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· материалы для включения в ПООБ в соответствии с НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

· исходные технические требования (ИТТ) к оборудованию и материалам здания 00UXX. Состав ИТТ должен соответствовать требованиям типовой формы утвержденной приказом ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы исходных технических требований на разработку оборудования АЭС»;

· информационную модель здания 00UXX.
В течение 15 дней после заключения договора Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком перечень отчетной документации. Данный перечень может корректироваться и дополняться по согласованию с Заказчиком.

5.  Требования к сроку выполнения работ

Начало работ – ______ определится по результату проведения процедуры закупки.

Окончание работ – 05.12.2013.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Работа по разработке проектной документации на здание 00UXX выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства ОИАЭ и  безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, а также стандартов МАГАТЭ и нормативных документов Турецкой Республики (перечень которых будет определен дополнительно), действующих на момент заключения настоящего Договора.

Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии со следующими документами:

· «Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭC «Аккую» AKU.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации»;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Общие положения»;

· Стандартом  СТО СМК-AKU-018.2.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Текстовые документы»;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме»;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.3-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Технологические схемы»;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Графические документы»;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.5-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Исходные технические требования»;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4 Системы классификации и кодирования, применяемые в Проекте»;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.1 Кодирование документации»;

· Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.2 Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS»;

· Рабочими инструкциями и регламентами по работе в  системе управления инженерными данными и веб-портале Проекта.

От Исполнителя требуется разработать частную программу обеспечения качества при проектировании (ПОКАС) и согласовать эту программу с Заказчиком.

Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

Деятельность Исполнителя должна регламентироваться частной ПОКАС и Планом качества Исполнителя.

Исполнитель, выполняющий в рамках Договора работы, влияющие на обеспечение безопасности  АС, несет ответственность за разработку и выполнение частной программы обеспечения качества  при проектировании (ПОКАС (П) и Плана качества в объеме своих обязательств, в соответствии с требованиями документов системы управления качеством Исполнителя, а также с учетом ПОКАС (О) и ПОКАС (П) Заказчика, требований ТАЭК, МАГАТЭ, положений стандартов ИСО серии 9000 и российских нормативных документов. 

ПОКАС (П) Исполнителя должна корреспондироваться с ПОКАС (П)  Заказчика и должна быть направлена в адрес Заказчика для согласования. 

Исполнитель, выполняющий работы, не влияющие на обеспечение безопасности АС, должен разработать Руководство по качеству в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 и направить его в адрес Заказчика.

План качества Исполнителя должен быть направлен Заказчику для согласования.

Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим субподрядчикам в соответствующие договоры в случае их привлечения в рамках своих обязательств по Договору, в том числе разработку Планов качества на выполняемые работы.

Исполнитель разрабатывает графики проведения внутренних аудитов для оценки эффективности выполнения своей ПОКАС(П) и внешних аудитов для оценки эффективности выполнения ПОКАС(П) субподрядчиков в случае их привлечения к выполнению работ по договору.

При планировании аудитов необходимо учитывать состояние хода выполнения проверяемой деятельности и ее важность для безопасности, а также требования Турецкого законодательства к периодичности проведения аудитов (1 раз в полгода каждого субподрядчика).

Всем разрабатываемым документам должны быть присвоены коды в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4-12. Кодирование документации осуществляется Заказчиком на основании запроса Исполнителя.
Полностью все требования к обеспечению качества выполняемых работ приводятся в приложении «Обеспечение качества» к договору с Исполнителем.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

8. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в два этапа.

Первый этап сдачи отчетной документации:

Исполнитель должен в срок не позднее 20.11.2013 разместить отчетную документацию на русском и английском языках в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации». 

Второй этап сдачи отчетной документации:

После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде), на английском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид,     2 экз. – копии в сброшюрованном виде) и в электронном виде на русском и английском языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF путем размещения электронной версии в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1-12.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

9. Специальные требования

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

Гарантийный срок на все работы выполняемые в рамках настоящего договора должен составлять не менее двух лет.

10. Перечень принятых сокращений
АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом
АЭС – Атомная электростанция
ИТТ - Исходные технические требования
ЗКД – Зона контролируемого доступа

ЗCД – Зона свободного доступа

МРЗ – Максимальное расчетное землетрясение
НЭ – Нормальная эксплуатация
СКУ – Система контроля и управления

СМК – Система менеджмента качества
СТО – Стандарт организации
СУЗ – Система управления и защиты
ПЗ – Противопожарная защита
ПЗ – Проектное землетрясение
ПОС – Проект организации строительства
ПОКАС – Программа обеспечения качества
ПООБ – Предварительный отчет по обоснованию безопасности

11. Перечень приложений*
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество страниц

	Приложение №1
	Форма частного Технического задания на разработку проектной документации 
	3

	Приложение №2


	Выкопировка из генерального плана АЭС «Аккую» 
	1

	Приложение №3


	Климатические, сейсмические и грунтовые условия строительства
	7

	Приложение №4


	«Общие технические требования на разработку проекта АЭС «Аккую»
	284

	Приложение №5


	Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели проекта АЭС «Аккую»
	7


*Приложения приведены в отдельном файле Приложение к  Тому 2 «Техническая часть».
Приложение № 2

к техническому заданию

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по теме:

 «Разработка проектной документации «Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX)» для АЭС «Аккую» (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории АС»)» 

1. Наименование выполняемых работ

Разработка проектной документации «Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС» для АЭС «Аккую» (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории АС»).

2. Описание работ 

Сооружение на 1200 укрываемых предназначается для укрытия персонала наибольшей рабочей смены, дежурных и обеспечивающих служб, охраны объекта в особый период и при выполнении противоаварийных работ. Готовность – постоянная. Вместимость сооружения – 1200 человек. Укрываемые размещаются на 2 и 3 ярусных металлических нарах.

Технические решения, применяемые при разработке проектной документации сооружения на 1200 укрываемых для АЭС «Аккую» должны соответствовать техническим решениям типового проекта Аа-III-1200-2002, выдержки из которого представлены в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию. Полностью типовой проект Аа-III-1200-2002 будет предоставлен Заказчиком по запросу Исполнителя после заключения договора на выполнение работ в соответствии с настоящим техническим заданием. При наличии отступлений от технических решений типового проекта Аа-III-1200-2002, они должны быть обоснованы.

Проектная документация сооружения на 1200 укрываемых для АЭС «Аккую» разрабатывается путем привязки типового проекта Аа-III-1200-2002.
Цель выполнения работы: 

В результате выполнения работ необходимо разработать проектную документацию АЭС «Аккую» в части сооружения на 1200 укрываемых на территории АС для АЭС «Аккую» (01UYX).
Задачи работ:

Разработка и согласование с Заказчиком и Генеральным заказчиком частного Технического задания на разработку проектной документации сооружения на 1200 укрываемых для АЭС «Аккую» по форме, приведенной в Приложении №1 настоящего технического задания. Выполнение работ Исполнителем по разработки проектной документации должно быть начато после согласования частного Технического задания.

Проектная документация сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX)  должна включать следующее:
- требования к посадке здания и подключению здания (подвод/отвод среды, электрического питания и т.д.);

- пояснительную записку, включающую основные сведения с описанием и обоснованием принятых решений, по всем разделам проекта сооружения (01UYX) (строительная часть, технологическая часть, вентиляция и отопление, водопровод и канализация, система контроля и управления с электрической частью, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и т.д.);

- спецификацию оборудования, изделий, приборов и материалов, характеристики которых используются при разработке проектных решений, по всем разделам проекта сооружения (01UYX) (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью, вентиляция и отопление, водопровод и канализация;

- чертежи, которые должны наглядно отображать принятые в проектной документации решения и выполняться в виде чертежей, развёрток, схем, планов, демонстрационных,  проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и других материалов, поясняющих принятые проектные решения;

- сметную документацию.
Обеспечение защиты полученных результатов работ при прохождении экспертиз.

Классификация сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX) согласно нормам и правилам, действующим в области использования атомной энергии:

· класс сооружения А-III по СНиП II-11-77*. 

· коэффициент защиты по степени ослабления излучения 5000 по СНиП 2.01.51-90

· категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности Д по СП 12.13130.2009.  

· категория сейсмостойкости здания - I по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

· категория обеспечения качества согласно «Требованиям к программе качества для атомных станций, НП-011-99, Москва, 1999г» - QA4.3.5.3

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Нормативная база

При выполнении работ необходимо соблюдать требования следующих нормативных и распорядительных документов:

· Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 «Об утверждении типового технического задания на разработку проектной документации с приложением 1 «Типовой состав и содержание проектной документации»;

· Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы»;

· ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)  «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»;

· НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

· НП 031-01 « Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· НП-011-99 «Требованиям к программе обеспечения качества для атомных»;

· СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

· СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

· СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

· СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· СП 2.13130.2009 ««Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным  и конструктивным решениям»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты .Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного  водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

· СП 12 13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасноти»;
· СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»;

· ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;
· CанПин 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»;
· Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 – 03;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· Стандарты организации серии СТО СМК-AKU-018 (Перечень стандартов представлен в разделе 6 «Требования к качеству выполняемых работ»).
· СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»
3.2  Особые условия строительства


Температура воздуха

Для расчета строительных конструкций: 

- многолетняя среднемесячная температура воздуха в январе (  плюс  10,1 °С;

- многолетняя среднемесячная температура воздуха в июле (  плюс  28,0 °С;

- ∆I = 6°С, ∆VII = 4°С ( отклонения средних  суточных температур от средних месячных.

Максимальное часовое значение солнечной радиации на вертикальной поверхности: суммарная – 710 Вт/м2.

Максимальное часовое значение солнечной радиации на горизонтальной поверхности: суммарная – 955 Вт/м2.

Для прочих расчетов принимать следующие значения температур (характерных):

- минимум – минус 4,7°С;

- максимум – плюс 44,2°С.

Экстремальные температуры (1 раз в 10000 лет)

- минимум  (  минус 14,9 °С;

- максимум (  плюс 52,5 °С.

Влажность воздуха

Летом относительная влажность при температуре плюс 35 °С варьирует в диапазоне от 32 до 83 (в среднем 42) %.

Зимой относительная влажность при температуре плюс 5 °С варьирует в диапазоне от 50 до 90 %.

Атмосферные осадки

Наблюдённый суточный максимум осадков составил 168,6 мм. 

Для повторяемости 1 раз в 100 лет расчётный суточный максимум осадков составит 195 мм, максимальная интенсивность выпадения осадков – 60-90 мм/ч.

Суточный максимум осадков заданной обеспеченности (повторяемости) - 0,01 %  (1 раз в 10000 лет) – 314 мм. 

Снежный покров

Снеговая нагрузка для I снегового района (расчетные значения):

- характерная – Sg1 = 0,8 кПа (повторяемость 1 раз в 25 лет);

- экстремальная –  Sg2 = 0,98 кПа (повторяемость 1 раз в 100 лет);

Максимальная толщина стенки гололеда – S = 3 мм.

Ветровой режим

Максимальная наблюденная скорость ветра 32 м/с.

Экстремальная скорость ветра (порыв, возможная  1 раз в 10000 лет)  – 68,5 м/с.

Тип местности  - А.
Класс интенсивности смерча при вероятности прохождения по территории площадки АЭС один раз в 10000 лет – 2,0 по F – шкале Фуджиты.

- максимальная скорость вращения стенки смерча (максимальная скорость ветра) – 60 м/с;

- поступательная скорость движения смерча – 15  м/с;

- перепад давления между периферией и центром воронки смерча – 44 гПа.

Молнии

Первый удар: 200 кА; 10/350 (мк(с).

Второй удар: 50 кА; 0,25/100 (мк(с).

Около площадки АЭС «Аккую» наблюдается 4-6  вспышек молний на км2 за год.

3.3  Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа


Срок эксплуатации сооружения 60 лет.

Количество укрываемых – 1200 чел.

3.4 Строительный паспорт земельного участка.

Строительство АЭС “Аккую” предусматривается в Турецкой Республике.

Площадка АЭС «Аккую» расположена на берегу Средиземного моря:

· местность холмистая и предгорная; 

· макроклиматический район – тропический;

· тип атмосферы – морская;

· годовая сумма осадков в среднем за многолетний период для района АЭС «Аккую» равна 747 мм;

· абсолютная отметка максимального уровня подземных вод принимается на уровне планировки;

· нулевые и отрицательные температуры в грунте на глубинах 50 и 100 см не отмечены;

· геологический разрез площадки представлен скальными карбонатными породами разной степени выветрелости, локально распространёнными крупнозернистыми насыпными грунтами обратной засыпки и гравийно-щебенистыми отложениями временных водотоков.

Расчётная интенсивность сотрясений при ПЗ (период повторяемости 1000 лет) соответствует 7,6 балла (VIII баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта при ПЗ - 0,194 g.

Расчётная интенсивность сотрясений при МРЗ (период повторяемости 10000 лет) составляет 8,6 балла (IX баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта при МРЗ - 0,388 g.

Выкопировка размещения проектируемого сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX)  представлена в Приложении №3 к настоящему ТЗ.

3.5  Требования к технологии, режиму здания/сооружения


Отдельные технологические, архитектурно-строительные, объемно-планировочные, конструктивные и компоновочные решения представлены в документации типового проекта Аа-III-1200-2002.

Проектная документация сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX)  должна соответствовать Общим техническим требованиям (Приложение №5).

Границы проектирования устанавливаются на расстоянии 1 м от внешней стены сооружения или ее конструктивных элементов (навес, конструкции входов и т.д.). Кроме того все инженерные сети, подключаемые к сетям АЭС, должны быть запроектированы до места их подключения к сетям АЭС, с указанием оборудования и арматуры, на них установленных. В границы проектирования включены все конструктивные элементы, входящие в состав сооружения в полном объеме.

3.5.1 Технологическая часть


В качестве резервного источника энергоснабжения в сооружении необходимо предусмотреть дизельную электростанцию. 

3.5.2 Отопление и вентиляция 

Системы вентиляции должны обеспечивать допустимые микроклиматические условия для работы персонала в режиме нормальной эксплуатации, поддерживать оптимальные условия работы технологического оборудования, параметры внутреннего воздуха. При проектировании систем вентиляции необходимо руководствоваться требованиями СП 60.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». При разработке систем вентиляции учесть, что внешние системы холодоснабжения отсутствуют. Параметры наружного воздуха принять в соответствии со сведениями инженерных изысканий.

В сооружении предусматривается три режима вентиляции (РВ):

I РВ - чистая вентиляция;

II РВ - фильтровентиляция;

III РВ – регенерация и подпор воздуха.

Отопление и вентиляцию необходимо разработать на основании требований 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий" и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Выбор системы отопления необходимо обосновать технико-экономическими показателями. Источником теплоснабжения принять сетевую воду с параметрами 110-70(С. В электротехнических помещениях выполнить воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.

Проектная документация по вентиляции технологических помещений разрабатывается с учетом технологических требований к системам вентиляции, а также с учетом требований по кратности воздухообмена и возможного поступления вредных и радиационно-опасных веществ в помещения от технологического оборудования в режимах НЭ и ННУЭ.

Границы проектирования систем вентиляции и отопления принимаются на расстоянии 1,0 м от наружной стены сооружения на 1200 укрываемых.

3.5.3 Водопровод и канализация

Границы проектирования водопровода устанавливаются на расстоянии 1 м от внешней стены сооружения.

В здании предусмотреть следующие системы водопровода и канализации:

· хозпитьевой водопровод;

· противопожарный водопровод;

· резервный водопровод (от независимого источника водоснабжения);

· горячий водопровод;

· канализация бытовых стоков;

· спецканализация вод из санпропускника и ножной ванны на входе, загрязненных радиоактивными взвесями;

· канализация условно-чистых вод после системы охлаждения.

Предусмотреть водопровод от независимого источника водоснабжения. Необходимо учесть, что решение типового проекта Аа-III-1200-2002 о водозаборных скважинах на площадке АЭС «Аккую» неприменимо. В качестве альтернативного технического решения возможно использование проточных резервуаров запаса воды.

Подача питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды здания предусматривается от внутриплощадочных сетей основной площадки до границы проектирования, устанавливаемой на расстоянии 1,0 м от наружной стены здания 01UYX, выполняется ОАО “Атомэнергопроект”.

Граница проектирования для общестанционного противопожарного водопровода, обеспечивающего подачу воды на противопожарные и технические нужды, также принимается на расстоянии 1,0 м от наружной стены здания 01UYX.

Отвод бытовых стоков зоны свободного доступа предусмотреть во внутриплощадочную сеть бытовой канализации зоны свободного доступа основной площадки.

Отвод стоков загрязненных радиоактивными веществами предусмотреть во внутриплощадочную сеть бытовой канализации зоны контролируемого доступа основной площадки.

Отвод условно чистых производственных вод предусмотреть во внутриплощадочную сеть дождевой канализации основной площадки.

За границу проектирования принять первый от здания 01UYX смотровой колодец. Колодец входит в объёмы проектирования ОАО “Атомэнергопроект”.

Обеспечить своевременную выдачу задания ОАО “Атомэнергопроект” на все необходимые инженерные коммуникации с указанием всех характеристик для подключения здания к внутриплощадочным сетям.

3.5.4 Электротехническая часть

Граница проектирования по всей электротехнической части, если далее не оговорено иное, 1 м от границы здания.

Система электроснабжения по влиянию на безопасность и характеру выполняемых функций является системой нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность класса 4 по определению нормативного документа ПНАЭГ-01-011-97 (ОПБ-88/97), II категории сейсмостойкости по определению НП-031-01.

Первичная коммутация

Электроснабжение должно  осуществляться от двух независимых взаиморезервирующих источников питания, перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения одного из них может быть допущен только на время автоматического ввода питания. Исходя из этого, для электроснабжения потребителей в сети переменного тока предусмотреть две cборки 0,4 кВ с подключением их к близлежащему зданию, в котором установлены трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ.

В качестве резервного источника питания должен быть предусмотрен как минимум один дизель-генератор, установленный в границах сооружения. Мощность дизель-генератора должна обеспечивать нормальное функционирование сооружения в случае полной потери внешнего электроснабжения и полном заполнении персоналом данного сооружения.

В качестве распределительных устройств 0,4 кВ предусмотреть применение комплектных низковольтных распределительных устройств собственных нужд со степенью защиты IР31.

В проекте предусмотреть  рабочее, аварийное, эвакуационное освещение и ремонтное освещение на напряжение 12 В нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» и имеющее классификационное обозначение по ОПБ-88/97 «4».

Нормы освещённости, ограничение  слепящего действия  светильников, пульсации освещённости и другие качественные  показатели осветительных установок принять  в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.

Щитки рабочего и аварийного освещения запитать от разных секций 0,4 кВ, щитки эвакуационного освещения - от инверторной сборки.

Рабочее освещение предусмотреть во всех основных  и вспомогательных  помещениях  для создания требуемых  нормами благоприятных  условий выполнения работ.

Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с нормами в помещениях, в которых  при отключении рабочего освещения может  возникнуть длительное нарушение  технологического процесса, в помещениях в которых  недопустимо прекращение работ.

Эвакуационное освещение предусмотреть для  эвакуации  людей в проходах, на лестницах, в производственных  помещениях. Указатели выходов  установить  со встроенными аккумуляторными батареями.

Для подключения переносных ламп предусмотреть стационарную сеть ремонтного освещения 12 В, запитать от сети рабочего освещения  через понижающие трансформаторы. 

Для освещения производственных помещений предусмотреть светильники с газоразрядными (люминесцентными, ртутными высокого давления, светодиодными) лампами в зависимости от точности работ, размеров помещений, условий работ и дезактивации помещений.

Управление рабочим и аварийным освещением выполнить местным с помощью выключателей установленных у входа в помещение.

Эвакуационное освещение выполнить постоянно горящим.

В проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с СТО 1.1.1.01.001.0902-2012. Использовать кабели с медными жилами. 

Выбор кабелей производить:

·  по допустимым токовым нагрузкам с учетом температуры окружающей среды и условий прокладки;

·  по допустимой потере напряжения в кабеле;

·  по  термической и пожарной стойкости кабеля;

·  по климатическим условиям окружающей среды.

Питание потребителей (механизмов) 0,38 кВ осуществлять четырёхпроводной сетью, вторичных сборок и щитков освещения - пятипроводной сетью.

Дальнее резервирование в сети 0,4 кВ осуществлять преимущественно с помощью тепловых расцепителей вышестоящих автоматических выключателей с обеспечением их чувствительности к расчётному току короткого замыкания не менее 3, согласно п. 1.7.79 ПУЭ изд. 6 для большинства электроустановок и 6 для установок во взрывоопасных зонах, согласно п. 7.3.139 ПУЭ изд. 6. За расчётный вид короткого замыкания принимать однофазное или трёхфазное, в зависимости от того, какое приводит к большему нагреву кабеля. При расчёте должен быть учтён тепловой спад тока короткого замыкания из-за нагрева кабеля.

Планы кабельных трасс

Разводку кабельных коммуникаций, как по горизонтали, так и по вертикали здания обеспечить посредством специально выделенных кабельных сооружений (коридоров, каналов, шахт, этажей), а также с пространственным разделением взаиморезервирующих кабельных трасс.

Расстановка кабельных металлоконструкций

В составе проекта должна быть выполнена расстановка кабельных металлоконструкций основных кабельных трасс по отметкам. 

Кабельные металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования с толщиной слоя не менее 80 мкм.

Кабельные журналы

В составе технического проекта кабельные журналы не разрабатываются. Однако в спецификациях и сметах должна быть учтена кабельно-проводниковая продукция в границах здания.

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству должен учитывать как минимум:

· выдачу задания строителям и технологам (разработчикам системы пожаротушения) на проемы и противопожарные перегородки и их заделку;

· покрытие кабелей и кабельных конструкций (при необходимости) огнезащитными составами;

· расстановку кабельных проходок в проемах;

· расстановку огнезадерживающих поясов в кабельных коробах.

В составе проекта должна быть приведена таблица с помещениями с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009.

В соответствии с категорией помещения по взрывопожарной и пожарной опасности выдается задание на пожаротушение. Способ пожаротушения определяется разработчиком системы пожаротушения.

Заземление и молниезащита

Молниезащита и заземление должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

	ПУЭ изд. 6, 7
	Правила устройства электроустановок

	СО 153-34.21.122-2003
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

	МЭК 62305-1
	Защита от молнии. Общие принципы

	МЭК 62305-3
	Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни

	МЭК 62305-4
	Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий

	МЭК 62305-5
	Молниезащита коммуникаций


Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Сечение молниеприёмных сеток, токоотводов и контура заземления будут определены Генпроектировщиком в составе технического проекта для всех зданий и выданы в качестве исходных данных для включения в спецификации и сметы по зданиям.

Экранирование

Стены, полы и потолки помещений АСУТП, аппаратуры КИП и А и электротехнических помещений экранировать сеткой из стального прутка диаметром 5 мм с размером ячейки 100х100 мм. Обеспечить электрическую непрерывность сетчатых экранов. Экранирующие сетки в полах электрически присоединить к закладным деталям оборудования, сетки в стенах присоединить к внутреннему контуру заземления соответствующих помещений на отметке 0,4 м от пола. Электрические соединения экранирующих сеток выполнять сваркой.

Внутренний контур заземления

Во всех помещениях, содержащих электрооборудование должен быть выполнен внутренний контур заземления в виде стальной полосы 4х40 мм на высоте 0,4 м от уровня пола путём крепления её к стене электромонтажным крепежом. В помещениях с агрессивной средой полосу магистрали заземления крепить с помощью Z – образных опор, выполненных из той же полосы. Внутренний контур заземления должен быть соединён с экранирующей сеткой, системой молниезащиты, кольцевым заземлителем здания.

Перечень чертежей в составе проекта по электротехнической части

Минимальный набор чертежей, который должен присутствовать в электротехнической части проекта, приведён ниже.

6. План кабельных трасс

7. Схема электрическая  принципиальная

8. Расстановка кабельных металлоконструкций

9. Сечение кабельных коммуникаций, выходящих из здания (количество лотков, коробов их размеры)

10. Компоновка электрооборудования

3.5.5 Управление и автоматизация

Требования к средствам контроля

Объем контроля и управления сооружением определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Средства контроля и управления должны быть предназначены для эксплуатации в тропическом климате, климатическое исполнение – Т, тип атмосферы - III по ГОСТ 15150-69. 

Средства контроля и управления должны относиться к  классу 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97) и категории сейсмостойкости III по НП-031-01.

Средства контроля и управления должны соответствовать III группе по электромагнитной совместимости с критерием функционирования «А» по ГОСТ Р 50746‑2000.

Документация Исполнителя должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Требования к средствам контроля

В системах сооружения рекомендуется использовать следующие средства контроля:

· термопреобразователи сопротивления с НСХ 100П, W100 = 1.391, первичные преобразователи с аналоговым выходом 4-20 мА, сигнализаторы с контактными группами типа «сухой контакт», рассчитанными  на работу в цепях постоянного тока напряжением    24 В – 48 В и током через замкнутые контакты  от 1 до 100 мА.

В случае если сооружение требуется оснащать специальными средствами контроля, то они  должны входить в комплект поставки и иметь указанные выше характеристики выходных сигналов. 

В конструкциях сооружения (при наличии отборов или встроенных средств контроля) должны быть предусмотрены элементы для их установки и присоединения, в том числе:

· штуцера отбора давления с патрубком 14×2 мм;

· штуцера для установки термопреобразователей сопротивления типа ТСП с резьбой М20×1,5;

· клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. Степень защиты клеммной коробки  IP 54;

· крепежные детали элементов средств контроля;

Требования к СКУ

СКУ должна обеспечивать:

· безопасность, надежность и устойчивость работы всех систем здания во всех проектных режимах при условиях нормальной эксплуатации;

· безопасность в режимах, предусмотренных проектными отказами и проектными авариями;

· контроль параметров (включая регистрацию), характеризующих состояние оборудования и систем при эксплуатации во всех проектных режимах;

· диагностику состояния оборудования и систем;

· диагностику состояния СКУ.

· Целью создания СКУ является также обеспечение:

· безопасности и экономичности эксплуатации оборудования и систем;

· простоты и удобства эксплуатации;

· простоты ремонта и обслуживания систем контроля и управления входящих в состав СКУ.

· Создание СКУ должно отвечать следующим принципам:

· СКУ должна проектироваться на основе апробированных в условиях АЭС программно-технических средств и комплексов аппаратуры с обеспечением их максимального единообразия и унификации на АЭС;

Структурно СКУ должна состоять из:

1. программно-технических средств (ПТС) нижнего уровня с дисплейной станцией, реализуемых на местных пунктах управления общестанционных систем (МПУ ОС) и обеспечивающих ввод и обработку сигналов от технологического объекта автоматизации, электротехнического оборудования сборок 0,4 кВ/секций 0,4 кВ,  обработку сигналов в соответствии с заданными алгоритмами с диагностикой состояния оборудования технологических систем и СКУ, метрологическим контролем, представление информации на дисплей станции о состоянии оборудования объекта автоматизации, управление оборудованием объекта автоматизации с выдачей команд на электротехническое оборудование (сборки 0,4 кВ).

2. ПТС, обеспечивающих централизованный контроль с архивированием информации в системе единого времени и управление по технологическим системам всех общестанционных зданий на автоматизированных рабочих местах (АРМ) центрального пункта управления (ЦПУ) АЭС системы верхнего станционного уровня. Все эти ПТС объединены сетью “Ethernet” в систему контроля и управления с местными пунктами управления общестанционными системам (СКУ МПУ ОС).

3. АРМ для контроля и управления технологическим оборудованием внутри здания, подключаемое к верхнему уровню СКУ МПУ ОС (при необходимости организации рабочего места с постоянным или периодическим присутствием персонала непосредственно у объекта автоматизации).

4. представление информации на видеокадрах и управление с видеокадров дисплейной станции и АРМ должно быть унифицировано с представлением информации и управлением с АРМ в СВСУ.

Разработка ПТС должна быть осуществлена в виде законченной продукции производственно-технического назначения с учетом 30 % резервирования модулей ПТС и программного обеспечения, закладываемого в них и в процессоры.

Изготовление оборудования СКУ МПУ ОС должно выполняться на основе документа AKU-EAA0014 «Исходные технические требования к местным пунктам управления (МПУ) на базе программно-технических средств», которые ориентируют разработчика на принятие унифицированных, типовых решений. А так же в этом документе выдвинуты требования к оборудованию по внешним и внутренним воздействующим факторам (климатическим условиям эксплуатации, сейсмостойкости, вибростойкости, электромагнитным воздействиям, пожаростойкости оборудования и монтажной электропроводки). (Данный документ будет представлен участнику конкурсных процедур на основании его запроса).

Все поставляемые электропривода на запорную и регулирующую арматуру должны иметь технические условия, отражающие, в том числе следующие требования к ним:

· соответствие заданному Заказчиком классу безопасности по                        
ПНАЭ Г-01-011-97;

· соответствие по НП 031-01 сейсмостойкости заданной Заказчиком;

· соответствие заданным климатическим условиям эксплуатации по               
ГОСТ 15150-69;

· соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000;

· соответствие НП-068-05;

· наличие как минимум двух конечных выключателей, отраженных в прикладываемых к ТУ схемах электроприводов и диаграммы работы конечных выключателей;

· при наличии у клапана указателя положения, должен быть указан его тип, характеристики;

· режим работы конечных, путевых и моментных выключателей – в цепях постоянного тока от 24 до 48 В, при токе через замкнутые  контакты от 1 до 100 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 В.

К электроприводам на запорную и регулирующую арматуру должны быть предусмотрены клеммные коробки.

Границы проектирования СКУ должны проходить по стене вывода кабелей из здания. Все требования по энергоснабжению, сетевым связям, а так же коды, типы кабелей и размещение их на полках кабельных конструкций должны быть согласованы разработчиком СКУ с Заказчиком в составе документа «Требования к станционным системам».

Требования к системе связи

Границы проектирования устанавливаются на расстоянии 1 м от внешней стены сооружения или ее конструктивных элементов (оголовки, баки хранения топлива, конструкции входов и т.д.). Кроме того все инженерные сети, подключаемые к сетям АЭС, должны быть запроектированы до места их подключения к сетям АЭС, с указанием оборудования и арматуры, на них установленных. В границы проектирования включены все конструктивные элементы, входящие в состав сооружения в полном объеме.

Комплекс сети связи в здании является частью Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями. Комплекс сети связи в здании предназначен для организации эффективного, надежного и устойчивого оперативного управления и административно-хозяйственного руководства на АЭС в повседневной деятельности и чрезвычайных ситуациях, а также своевременного оповещения персонала АЭС.

Комплекс средств сетей связи в здании должен быть выполнен как совокупность (система) взаимосвязанных и взаимодействующих элементов связи (узлов, каналов, линий, технических средств).

Состав и функции

Структура отдельного комплекса средств сетей связи в здании должна быть основана на структуре Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями, структуре оперативно-технологического управления АЭС и требованиях к организации управления персоналом и его оперативному оповещению в аварийных ситуациях и должна удовлетворять следующим основным требованиям:

· постоянная готовность к применению;

 надежность и живучесть (устойчивость);

·  мобильность, гибкость (комплексное использование, дублирование и резервирование средств и каналов связи);

·  помехоустойчивость и электромагнитная совместимость с электронными средствами других технологических систем АЭС;

· информационная безопасность.

Построение комплекса средств внутренней оперативной связи и сигнализации в здании должно обеспечивать предоставление требуемых услуг оперативной связи, а также аварийного оповещения для ответственного персонала при проектных и запроектных авариях, в том числе при потере рабочих и резервных источников электроснабжения.

Для обеспечения оперативно-диспетчерского управления в здании должно предусматриваться оповещение.

Должны быть предусмотрены следующие виды связи:

· общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

· оперативная телефонная связь;

· звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);

· проводное радиотрансляционное вещание.

Объем средств связи, структурная схема сетей связи в здании определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Требования к общестанционным видам связи 

Для организации резервных и обходных каналов передачи информации между техническими средствами отдельных систем связи должны быть предусмотрены необходимые соединительные линии.

В помещениях сооружения (с учетом их назначения) должна быть предусмотрена установка оконечного (абонентского) оборудования связи и сигнализации (телефонные аппараты, громкоговорители и прочее).

Требование к электроснабжению

Электроснабжение всех центральных устройств оперативной связи и основных технических средств общестанционной связи должно быть предусмотрено от систем надежного электроснабжения нормальной эксплуатации 380/220 В, 50 Гц. 

Для этой цели должны быть предусмотрены, как правило, отдельные распределительные устройства. 

По надежности электроснабжения элементы систем оперативной и общестанционной связи, предназначенные для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, а также обеспечения связи при проектных и запроектных авариях относятся к электроприемникам I группы по РД 210.006-90.

Должно быть предусмотрено надежное и беспрерывное электропитание оборудования связи, задействованного при предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций, от источников надежного электроснабжения в течение всего периода времени, необходимого для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Кроме того, для электропитания этого оборудования связи должны быть предусмотрены собственные (автономные) источники бесперебойного питания (аккумуляторные батареи, обеспечивающие нормальное функционирование технических средств не менее 3 часов). 

Требования к кабелям связи

В системе связи и сигнализации должны применяться специальные кабели, отвечающие условиям безопасности АЭС. 

В необходимых случаях должны быть предусмотрены специальные устройства защиты кабелей и оборудования от импульсных перенапряжений

3.5.6  Решения по обеспечению пожарной безопасности

Проектная документация сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX) в части пожарной безопасности должна соответствовать требованиям нормативных и распорядительных документов указанных в п. 3.1 настоящего технического задания.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта должна включать в себя:

· систему предотвращения пожара;

· систему противопожарной защиты;

· комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожара должна включать в себя:

· применение негорючих и трудногорючих материалов;

· граничение объема горючих веществ;

· отсутствие пожароопасного технологического оборудования;

· применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

· устройство молниезащиты;

· применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

Система противопожарной защиты должна включать в себя:

· пожарную сигнализацию;

· оповещение о пожаре;

· наружное пожаротушение;

· внутреннее пожаротушение;

· противодымную защиту;

· обеспечение первичными средствами пожаротушения.

Комплекс организационных мероприятий и технических средств должен включать в себя:

· исключение возможности возникновения пожара на объекте защиты;

·  предотвращение или ограничение опасности задымления здания;

· предотвращение воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

· защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

В ходе разработки проектной документации необходимо выполнить следующее:

· определить вид и количество пожарной нагрузки в помещениях;

· определить пожарную опасность технологических процессов и обращающихся в помещениях веществ и материалов;

· определить категорию помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

· определить класс оборудования по взрывопожарной и пожарной опасности;

· выполнить пожарное зонирование, разделений помещений на пожарные отсеки (при необходимости);

· определить пределы огнестойкости противопожарных преград, разделяющих пожарные зоны;

· разработать решения по конструктивным элементам зданий, включая пути эвакуации, противопожарные преграды, несущие и ограждающие конструкции.

На основании определенных категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, пожарной опасности технологических процессов и обращающихся в помещениях зданий и сооружений веществ и материалов разработать:

 решения по установкам автоматического пожаротушения, по системам противодымной защиты, а именно:

· способ тушения, принцип действия установок пожаротушения и их состав, выбор оборудования;

· принцип действия, конструктивные решения установок противодымной защиты;

· способы управления установками пожаротушения и противодымной защиты, контроля работоспособности противопожарного оборудования и его совместимость со СКУ ПЗ АЭС;


решения по системам обнаружения пожара и оповещения людей о пожаре, в том числе:

· способы обнаружения пожара и состав оборудования систем автоматической пожарной сигнализации;

· тип и состав оборудования систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

· способы управления системами обнаружения пожара и оповещения людей при пожаре, контроля работоспособности противопожарного оборудования и его совместимость со СКУ ПЗ АЭС;

· противопожарные мероприятия при устройстве систем общеобменной вентиляции, систем отопления;

· решения по устройству систем внутреннего противопожарного водопровода.

В соответствии с положениями части 3 статьи 53 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» необходимо выполнить расчет эвакуация людей из помещений, зданий, сооружений при пожаре с целью определения интервала времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону, который не должен превышать необходимого времени эвакуации людей при пожаре из помещений, зданий, сооружений.

Исполнитель разрабатывает решения/мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в полном объеме в границах проектируемого здания.

3.5.7 Механизация ремонтных работ

Должен быть разработан проект механизации ремонтных работ.

Проект механизации ремонтных работ должен учитывать, при необходимости, заказ и установку грузоподъемного оборудования в здании.

Граница проектирования – контур здания и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

В основу разработки проекта механизации ремонтных работ должны быть положены требования основных норм и правил в атомной энергетике, действующих в настоящее время:

· «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» 
НП-001-97 (ОПБ-88/97);

· «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» НП-031-01;

· «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043–03;

· «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»                ПБ-10-382-00;

· «Руководящие методические указания по проектированию организации и механизации ремонтных работ на атомных электростанциях» РДМУ 34-590.41-85».

3.5.8  Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

Учитывая климатические условия площадки строительства АЭС «Аккую» в строительной части проекта должны быть разработаны мероприятия по антикоррозионной защите подверженных коррозии поверхностей строительных конструкций с указанием способа подготовки поверхности, подлежащей защите, схем  защитных  покрытий, объемов работ, по антикоррозионной защите,  спецификации материалов. Защитное покрытие должно быть технологичным и допускать различные методы нанесения. Покрытие должно обладать хорошей адгезией с бетонной и металлической поверхностью и быть ремонтопригодным и референтным.

При необходимости выполнения противопожарной изоляции воздуховодов по обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности, применяемые теплоизоляционные материалы должны иметь действующий сертификат соответствия

При необходимости выполнения тепловой изоляции оборудования, воздуховодов, арматуры и трубопроводов должны выполняться требования РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций».

Границы проектирования – контур здания, и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

3.6
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:

Архитектурно-строительные решения должны основываться на материалах типового проекта Аа-III-1200-2002
Здание должно быть спроектировано в соответствии с требованиями:

· Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений». Уровень ответственности сооружения – нормальный;

· «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций»
(СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 - 03.

Объемно-компоновочные и планировочные решения сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX) должны соответствовать требованиям СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

Компоновочные решения помещений сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX) и их назначения представлены в выдержках типового проекта (Приложение №2).

Все несущие конструкции сооружения запроектировать из монолитного железобетона. Фундаментная плита и покрытие – сплошные, толщиной 400 мм, наружные стены – сплошные, толщиной 300 мм. Внутренние стены – пилонной конструкции.

Гидроизоляция и герметизация

Гидроизоляция должна быть выполнена по серии 03.005-1 «Гидроизоляция убежищ гражданской обороны» в зависимости от геологических и гидрогеологических условий площадки АЭС.

Герметизация должна быть выполнена в соответствии с техническими решениями типового проекта.

3.7
Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения


Сооружение 01UYX входит в пусковой комплекс АЭС. Расширение не предусмотрено.

3.8      Требования к организации строительства

Раздел «Организация строительства» должен быть выполнен на основании следующих документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Должны быть представлены в табличной форме физические объемы работ, потребность в строительных материалах, монтажные веса оборудования, разработана схема возведения сооружений и монтажа оборудования с указанием его наименования, количества и монтажного веса, определена трудоемкость и продолжительность работ по возведению сооружения, потребность в строительно-монтажном персонале и строительных машинах и механизмах.

3.9
Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий


Технические решения должны обеспечивать соблюдение всех требований природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Состав и содержание раздела разрабатывается в соответствии с постановлением  Правительства РФ № 87  от 16 февраля 2008 года.

3.10
Требования к режиму безопасности и гигиене труда


Не требуется

3.11
Требования по ассимиляции производства


Не требуется

3.12
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Не требуется

3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

В разрабатываемой документации должны быть отображены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации проектируемого объекта, отвечающие требованиям распорядительных и нормативных документов Лицензионной базы проекта АЭС «Аккую».

3.14
Требования к сметной документации


Разработку раздела «Сметная документация» необходимо выполнить на основе следующих документов:

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

· Приказ Минрегиона РФ от 15.07.2009 №296 «Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставления сведений, включающих в указанный реестр»;

· Порядок составления сметной документации по объектам, строящимся за границей с участием организаций Российской Федерации (включен в Федеральный реестр сметных нормативов), при условии учета в документе схемы финансирования строительства по форме ВОО (строй, владей, эксплуатируй);

· Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Для выпуска сметной документации по проекту АЭС «Аккую» в сметных ценах и нормах Российской Федерации необходимо применять следующие исходные данные:

· сметная документация проекта АЭС «Аккую» должна быть выполнена для условий строительства Московской области по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г в редакции 2009 г;

· для составления локальных сметных расчетов использовать сборники ФЕР (ФЕРм) и ФССЦ;

· накладные расходы для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-33.2004;

· сметная прибыль для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-25.2001;

· применять коэффициенты на условия труда в соответствии с ПОС;

· стоимость оборудования должна быть определена в текущих ценах с последующим приведением индексами Минрегиона РФ к базисной стоимости в ценах на 01.01.2000 г.;

· сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета», а также в формате MS Excel.

В составе сметного раздела также должны быть представлены следующие документы (с распределением объемов работ и поставок между странами-участниками):

· ведомости объемов строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;

· спецификации оборудования и материалов;

иные документы, предусмотренные «Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427».

3.15    Состав демонстрационных материалов 

Разработчик проекта должен представить демонстрационные материалы в виде развёрток.

3.16  Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому Заданию.

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для проведения процедуры закупки: 

· форма частного Технического задания на разработку проектной документации сооружения на 1200 укрываемых (Приложение № 1);

· выдержки из типового проекта Аа-III-1200-2002 (Приложение № 2);

· выкопировка из генерального плана АЭС «Аккую» (Приложение № 3);

· климатические,  сейсмические и грунтовые условия строительства АЭС «Аккую» (Приложение № 4);

· общие технические требования (Приложение № 5);

· требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели проекта АЭС «Аккую» (Приложение №6).

· инженерно-геологические разрезы с идентификацией геологических элементов (будут представлены участнику конкурсных процедур на основании его запроса).

Дополнительные исходные данные необходимые для выполнения работы запрашиваются Исполнителем в установленном порядке или собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком. 

3.17 Создание информационной модели

Информационная модель Проекта представляет собой совокупность знаний и данных об объекте, хранимых в электронном виде по установленным правилам. 

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к информационной среде Проекта для создания информационной модели сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX), а также комплект инструкций по работе в данной информационной среде.

Исполнитель разрабатывает информационную модель сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX), выполненную в информационной среде Проекта в соответствии с требованиями по созданию информационной модели Проекта, описанными в Приложении 6 «Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую» к данному техническому заданию.

В рамках создания информационной модели сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX) Исполнитель осуществляет наполнение проектных баз данных в информационной среде Проекта в объеме работ Исполнителя.

4. Требования к объему выполняемых работ

В результате выполнения работ Исполнитель должен разработать следующее:

· проектную документацию (включая спецификации оборудования, изделий, приборов и материалов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», приказом ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 и                           ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· материалы для включения в ПООБ в соответствии с НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

· исходные технические требования (ИТТ) к оборудованию и материалам. Состав ИТТ должен соответствовать требованиям типовой формы утвержденной приказом           ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы исходных технических требований на разработку оборудования АЭС»;

· информационную модель сооружения 01UYX.
В течение 15 дней после заключения договора Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком перечень отчетной документации. Данный перечень может корректироваться и дополняться по согласованию с Заказчиком.

Проектная документация разрабатывается и размещается в веб-портале Проекта.

5.  Требования к сроку выполнения работ

Начало работ – ______ определится по результату проведения процедуры закупки.

Окончание работ – 05.12.2013.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Работа по разработке проектной документации на сооружения на 1200 укрываемых на территории АС (01UYX) выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства ОИАЭ и  безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, а также стандартов МАГАТЭ и нормативных документов Турецкой Республики (перечень которых будет определен дополнительно), действующих на момент заключения настоящего Договора.

Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии со следующими документами:

«Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭC «Аккую» AKU.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Общие положения»;

Стандартом  СТО СМК-AKU-018.2.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Текстовые документы»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.3-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Технологические схемы»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Графические документы»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.5-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Исходные технические требования»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4 Системы классификации и кодирования, применяемые в Проекте»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.1 Кодирование документации»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.2 Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS»;

Рабочими инструкциями и регламентами по работе в  системе управления инженерными данными и веб-портале Проекта.

От Исполнителя требуется разработать частную программу обеспечения качества при проектировании (ПОКАС) и согласовать эту программу с Заказчиком.

Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

Деятельность Исполнителя должна регламентироваться частной ПОКАС и Планом качества Исполнителя.

Исполнитель, выполняющий в рамках Договора работы, влияющие на обеспечение безопасности  АС, несет ответственность за разработку и выполнение частной программы обеспечения качества  при проектировании (ПОКАС (П) и Плана качества в объеме своих обязательств, в соответствии с требованиями документов системы управления качеством Исполнителя, а также с учетом ПОКАС (О) и ПОКАС (П) Заказчика, требований ТАЭК, МАГАТЭ, положений стандартов ИСО серии 9000 и российских нормативных документов. 

ПОКАС (П) Исполнителя должна корреспондироваться с ПОКАС (П)  Заказчика и должна быть направлена в адрес Заказчика для согласования. 

Исполнитель, выполняющий работы, не влияющие на обеспечение безопасности АС, должен разработать Руководство по качеству в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 и направить его в адрес Заказчика.

План качества Исполнителя должен быть направлен Заказчику для согласования.

Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим субподрядчикам в соответствующие договоры в случае их привлечения в рамках своих обязательств по Договору, в том числе разработку Планов качества на выполняемые работы.

Исполнитель разрабатывает графики проведения внутренних аудитов для оценки эффективности выполнения своей ПОКАС(П) и внешних аудитов для оценки эффективности выполнения ПОКАС(П) субподрядчиков в случае их привлечения к выполнению работ по договору.

При планировании аудитов необходимо учитывать состояние хода выполнения проверяемой деятельности и ее важность для безопасности, а также требования Турецкого законодательства к периодичности проведения аудитов (1 раз в полгода каждого субподрядчика).

Всем разрабатываемым документам должны быть присвоены коды в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4-12. Кодирование документации осуществляется Заказчиком на основании запроса Исполнителя.

Полностью все требования к обеспечению качества выполняемых работ приводятся в приложении «Обеспечение качества» к договору с Исполнителем.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по проектируемому сооружению должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

8. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в два этапа.

Первый этап сдачи отчетной документации:

Исполнитель должен в срок не позднее 20.11.2013 разместить отчетную документацию на русском и английском языках в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации». 

Второй этап сдачи отчетной документации:

После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде), на английском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид,     2 экз. – копии в сброшюрованном виде) и в электронном виде на русском и английском языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF путем размещения электронной версии в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1-12.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

9. Специальные требования

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

Гарантийный срок на все работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должен составлять не менее 2 лет.

10. Перечень принятых сокращений

АС – Атомная станция
АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом
АЭС – Атомная электростанция

ИТТ - Исходные технические требования

КИП – Контрольно-измерительные приборы
МРЗ – Максимальное расчетное землетрясение
НЭ – Нормальная эксплуатация
СКУ – Система контроля и управления
СМК – Система менеджмента качества
СТО – Стандарт организации

СУЗ – Система управления и защиты
ПЗ – Противопожарная защита
ПЗ – Проектное землетрясение
ПОС – Проект организации строительства

ПОКАС – Программа обеспечения качества

ПООБ – Предварительный отчет по обоснованию безопасности

11. Перечень приложений*
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество страниц

	Приложение №1


	Форма частного Технического задания на разработку проектной документации
	3

	Приложение №2


	Выдержки из типового проекта Аа-III-1200-2002
	25

	Приложение №3


	Выкопировка из генерального плана АЭС «Аккую» (Приложение № 3);


	1

	Приложение №4


	Климатические, сейсмические и грунтовые условия строительства


	7

	Приложение №5


	«Общие технические требования на разработку проекта АЭС «Аккую»
	284

	Приложение №6


	Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую»


	7


*Приложения приведены в отдельном файле Приложение к  Тому 2 «Техническая часть».
Приложение № 3

к техническому заданию

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка трех пакетов проектной документации «Сооружение на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX)» для АЭС «Аккую» (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории АС»)»

1. Наименование выполняемых работ

Разработка трех пакетов проектной документации «Сооружение на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX)» для АЭС «Аккую» (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории АС»).

2. Описание работ 

Сооружение на 600 укрываемых предназначаются для укрытия персонала наибольшей рабочей смены, дежурных и обеспечивающих служб, охраны объекта в особый период и при выполнении противоаварийных работ. Готовность – постоянная. Вместимость сооружения – 600 человек. Укрываемые размещаются на 2 и 3 ярусных металлических нарах.

Технические решения, применяемые при разработке пакетов проектной документации сооружений на 600 укрываемых для АЭС «Аккую» должны соответствовать техническим решениям типового проекта Аа-III-600-2002, выдержки из которого представлены в Приложении №2 к настоящему техническому заданию. Полностью типовой проект Аа-III-600-2002 будет предоставлен Заказчиком по запросу Исполнителя после заключения договора на выполнение работ в соответствии с настоящим техническим заданием. При наличии отступлений от технических решений типового проекта Аа-III-600-2002, они должны быть обоснованы.

Проектная документация сооружений на 600 укрываемых для АЭС «Аккую» разрабатываются путем привязки типового проекта Аа-III-600-2002.

Цель выполнения работы: 

В результате выполнения работ необходимо разработать проектную документацию АЭС «Аккую» в части трех сооружений на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX).
Задачи работ:

Разработка и согласование с Заказчиком и Генеральным заказчиком частного Технического задания на разработку соответственно трех пакетов проектной документации сооружений на 600 укрываемых (03UYX, 04UYX, 05UYX) для                        АЭС «Аккую» по форме, приведенной в Приложении №1 настоящего технического задания. Выполнение работ Исполнителем по каждому пакету проектной документации должно быть начато после согласования частного Технического задания.

Проектная документация для трех сооружений на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX)  должна включать следующее:

- требования к посадке здания и подключению здания (подвод/отвод среды, электрического питания и т.д.);

- номенклатуру технических средств приборного парка ПСЛ, согласованную в установленном порядке с органами Госсанэпиднадзора, локальные сметы;

- пояснительную записку, включающую основные сведения с описанием и обоснованием принятых решений, по всем разделам проекта здания 03UYX, 04UYX, 05UYX (строительная часть, технологическая часть, вентиляция и отопление, водопровод и канализация, система контроля и управления с электрической частью, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и т.д..);

- спецификацию оборудования, изделий, приборов и материалов, характеристики которых используются при разработке проектных решений, по всем разделам проекта здания 03UYX, 04UYX, 05UYX (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью, вентиляция и отопление, водопровод и канализация;

- чертежи, которые должны наглядно отображать принятые в проектной документации решения и выполняться в виде чертежей, развёрток, схем, планов, демонстрационных,  проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и других материалов, поясняющих принятые проектные решения;

- сметную документацию.
Обеспечение защиты полученных результатов работ при прохождении экспертиз.

Классификация трех сооружений на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX)  согласно нормам и правилам, действующим в области использования атомной энергии:

· класс сооружения А-III по СНиП II-11-77*. 

· коэффициент защиты по степени ослабления излучения 5000 по СНиП 2.01.51-90

· категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности Д по СП 12.13130.2009.  

· категория сейсмостойкости здания - I по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

· категория обеспечения качества согласно «Требованиям к программе качества для атомных станций, НП-011-99, Москва, 1999г» - QA4.3.5.3

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Нормативная база

При выполнении работ необходимо соблюдать требования следующих нормативных и распорядительных документов:

· Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 «Об утверждении типового технического задания на разработку проектной документации с приложением 1 «Типовой состав и содержание проектной документации»;

· Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы»;

· ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)  «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»;

· НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

· НП 031-01 « Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· НП-011-99 «Требованиям к программе обеспечения качества для атомных»;

· СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

· СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

· СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

· СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· СП 2.13130.2009 ««Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным  и конструктивным решениям»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты .Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного  водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

· СП 12 13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

· СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасноти»;

· СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»;

· ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

· CанПин 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»;

· Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 – 03;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· Стандарты организации серии СТО СМК-AKU-018 (Перечень стандартов представлен в разделе 6 «Требования к качеству выполняемых работ»).

· СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»
3.2  Особые условия строительства


Температура воздуха

Для расчета строительных конструкций: 

- многолетняя среднемесячная температура воздуха в январе (  плюс  10,1 °С;

- многолетняя среднемесячная температура воздуха в июле (  плюс  28,0 °С;

- ∆I = 6°С, ∆VII = 4°С ( отклонения средних  суточных температур от средних месячных.

Максимальное часовое значение солнечной радиации на вертикальной поверхности: суммарная – 710 Вт/м2.

Максимальное часовое значение солнечной радиации на горизонтальной поверхности: суммарная – 955 Вт/м2.

Для прочих расчетов принимать следующие значения температур (характерных):

- минимум – минус 4,7°С;

- максимум – плюс 44,2°С.

Экстремальные температуры (1 раз в 10000 лет)

- минимум  (  минус 14,9 °С;

- максимум (  плюс 52,5 °С.

Влажность воздуха

Летом относительная влажность при температуре плюс 35 °С варьирует в диапазоне от 32 до 83 (в среднем 42) %.

Зимой относительная влажность при температуре плюс 5 °С варьирует в диапазоне от 50 до 90 %.

Атмосферные осадки

Наблюдённый суточный максимум осадков составил 168,6 мм. 

Для повторяемости 1 раз в 100 лет расчётный суточный максимум осадков составит 195 мм, максимальная интенсивность выпадения осадков – 60-90 мм/ч.

Суточный максимум осадков заданной обеспеченности (повторяемости) - 0,01 %  (1 раз в 10000 лет) – 314 мм. 

Снежный покров

Снеговая нагрузка для I снегового района (расчетные значения):

- характерная – Sg1 = 0,8 кПа (повторяемость 1 раз в 25 лет);

- экстремальная –  Sg2 = 0,98 кПа (повторяемость 1 раз в 100 лет);

Максимальная толщина стенки гололеда – S = 3 мм.

Ветровой режим

Максимальная наблюденная скорость ветра 32 м/с.

Экстремальная скорость ветра (порыв, возможная  1 раз в 10000 лет)  – 68,5 м/с.

Тип местности  - А.
Класс интенсивности смерча при вероятности прохождения по территории площадки АЭС один раз в 10000 лет – 2,0 по F – шкале Фуджиты.

- максимальная скорость вращения стенки смерча (максимальная скорость ветра) – 60 м/с;

- поступательная скорость движения смерча – 15  м/с;

- перепад давления между периферией и центром воронки смерча – 44 гПа.

Молнии

Первый удар: 200 кА; 10/350 (мк(с).

Второй удар: 50 кА; 0,25/100 (мк(с).

Около площадки АЭС «Аккую» наблюдается 4-6  вспышек молний на км2 за год.

3.3  Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа


Срок эксплуатации сооружения 60 лет.

Количество укрываемых – 600 чел.

3.4 Строительный паспорт земельного участка.

Строительство АЭС “Аккую” предусматривается в Турецкой Республике.

Площадка АЭС «Аккую» расположена на берегу Средиземного моря:

· местность холмистая и предгорная; 

· макроклиматический район – тропический;

· тип атмосферы – морская;

· годовая сумма осадков в среднем за многолетний период для района АЭС «Аккую» равна 747 мм;

· абсолютная отметка максимального уровня подземных вод принимается на уровне планировки;

· нулевые и отрицательные температуры в грунте на глубинах 50 и 100 см не отмечены;

· геологический разрез площадки представлен скальными карбонатными породами разной степени выветрелости, локально распространёнными крупнозернистыми насыпными грунтами обратной засыпки и гравийно-щебенистыми отложениями временных водотоков.

- расчётная интенсивность сотрясений при ПЗ (период повторяемости 1000 лет) соответствует 7,6 балла (VIII баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта при ПЗ - 0,194 g.

- расчётная интенсивность сотрясений при МРЗ (период повторяемости 10000 лет) составляет 8,6 балла (IX баллов по шкале MSK-64), максимальное пиковое ускорение сейсмических колебаний на свободной поверхности грунта при МРЗ - 0,388 g.

Выкопировка размещения проектируемых сооружений на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX)  представлена в Приложении №3 к настоящему ТЗ.

3.5  Требования к технологии, режиму здания/сооружения


Отдельные технологические, архитектурно-строительные, объемно-планировочные, конструктивные и компоновочные решения представлены в документации типового проекта Аа-III-600-2002.

Проектная документация сооружения на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX) должна соответствовать Общим техническим требованиям (Приложение №5).

Границы проектирования устанавливаются на расстоянии 1 м от внешней стены сооружения или ее конструктивных элементов (навес, конструкции входов и т.д.). Кроме того все инженерные сети, подключаемые к сетям АЭС, должны быть запроектированы до места их подключения к сетям АЭС, с указанием оборудования и арматуры, на них установленных. В границы проектирования включены все конструктивные элементы, входящие в состав сооружения в полном объеме.

3.5.1 Технологическая часть

Не требуется

3.5.5 Отопление и вентиляция 

Системы вентиляции должны обеспечивать допустимые микроклиматические условия для работы персонала в режиме нормальной эксплуатации, поддерживать оптимальные условия работы технологического оборудования, параметры внутреннего воздуха. При проектировании систем вентиляции необходимо руководствоваться требованиями СП 60.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». При разработке систем вентиляции учесть, что внешние системы холодоснабжения отсутствуют. Параметры наружного воздуха принять в соответствии со сведениями инженерных изысканий.

В сооружении предусматривается три режима вентиляции (РВ):

I РВ - чистая вентиляция;

II РВ - фильтровентиляция;

III РВ – регенерация и подпор воздуха.

Отопление и вентиляцию необходимо разработать на основании требований 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий" и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Выбор системы отопления необходимо обосновать технико-экономическими показателями. Источником теплоснабжения принять сетевую воду с параметрами 110-70(С. В электротехнических помещениях выполнить воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.

Проектная документация по вентиляции технологических помещений разрабатывается с учетом технологических требований к системам вентиляции, а также с учетом требований по кратности воздухообмена и возможного поступления вредных и радиационно-опасных веществ в помещения от технологического оборудования в режимах НЭ и ННУЭ.

Границы проектирования систем вентиляции и теплоснабжения принимаются на расстоянии 1,0 м от наружных стен сооружения.

3.5.6 Водопровод и канализация

Границы проектирования водопровода устанавливаются на расстоянии 1 м от внешних стен сооружений (03UYX, 04UYX, 05UYX).

В здании предусмотреть следующие системы водопровода и канализации:

· хозпитьевой водопровод;

· противопожарный водопровод;

· резервный водопровод (от независимого источника водоснабжения);

· горячий водопровод;

· канализация бытовых стоков;

· спецканализация вод из санпропускника и ножной ванны на входе, загрязненных радиоактивными взвесями;

· канализация условно-чистых вод после системы охлаждения.

Предусматреть водопровод от независимого источника водоснабжения. Необходимо учесть, что решение типового проекта Аа-III-600-2002 о водозаборных скважинах на площадке АЭС «Аккую» неприменимо. В качестве альтернативного технического решения возможно использование проточных резервуаров запаса воды.

Подача питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды здания предусматривается от внутриплощадочных сетей основной площадки до границы проектирования, устанавливаемой на расстоянии 1,0 м от наружных стен сооружений, выполняется                 ОАО “Атомэнергопроект”.

Граница проектирования для общестанционного противопожарного водопровода, обеспечивающего подачу воды на противопожарные и технические нужды, также принимается на расстоянии 1,0 м от внешних стен сооружений (03UYX, 04UYX, 05UYX).

Отвод бытовых стоков зоны свободного доступа предусмотреть во внутриплощадочную сеть бытовой канализации зоны свободного доступа основной площадки.

Отвод стоков загрязненных радиоактивными веществами предусмотреть во внутриплощадочную сеть бытовой канализации зоны контролируемого доступа основной площадки.

Отвод условно чистых производственных вод предусмотреть во внутриплощадочную сеть дождевой канализации основной площадки.

За границу проектирования принять первый от здания сооружений (03UYX, 04UYX, 05UYX) смотровой колодец. Колодец входит в объёмы проектирования                 ОАО “Атомэнергопроект”.

Обеспечить своевременную выдачу задания ОАО “Атомэнергопроект” на все необходимые инженерные коммуникации с указанием всех характеристик для подключения здания к внутриплощадочным сетям.

3.5.7 Электротехническая часть

Граница проектирования по всей электротехнической части, если далее не оговорено иное, 1 м от границы здания.

Система электроснабжения по влиянию на безопасность и характеру выполняемых функций является системой нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность класса 4 по определению нормативного документа ПНАЭГ-01-011-97 (ОПБ-88/97), II категории сейсмостойкости по определению НП-031-01.

Первичная коммутация

Электроснабжение должно  осуществляться от двух независимых взаиморезервирующих источников питания, перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения одного из них может быть допущен только на время автоматического ввода питания. Исходя из этого, для электроснабжения потребителей в сети переменного тока предусмотреть две cборки 0,4 кВ с подключением их к близлежащему зданию, в котором установлены трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ.

В качестве резервного источника питания должен быть предусмотрен как минимум один дизель-генератор, установленный в границах сооружения. Мощность дизель-генератора должна обеспечивать нормальное функционирование сооружения в случае полной потери внешнего электроснабжения и полном заполнении персоналом данного сооружения.

В качестве распределительных устройств 0,4 кВ предусмотреть применение комплектных низковольтных распределительных устройств собственных нужд со степенью защиты IР31.

В проекте предусмотреть  рабочее, аварийное, эвакуационное освещение и ремонтное освещение на напряжение 12 В нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» и имеющее классификационное обозначение по ОПБ-88/97 «4».

Нормы освещённости, ограничение  слепящего действия  светильников, пульсации освещённости и другие качественные  показатели осветительных установок принять  в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.

Щитки рабочего и аварийного освещения запитать от разных секций 0,4 кВ, щитки эвакуационного освещения - от инверторной сборки.

Рабочее освещение предусмотреть во всех основных  и вспомогательных  помещениях  для создания требуемых  нормами благоприятных  условий выполнения работ.

Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с нормами в помещениях, в которых  при отключении рабочего освещения может  возникнуть длительное нарушение  технологического процесса, в помещениях в которых  недопустимо прекращение работ.

Эвакуационное освещение предусмотреть для  эвакуации  людей в проходах, на лестницах, в производственных  помещениях. Указатели выходов  установить  со встроенными аккумуляторными батареями.

Для подключения переносных ламп предусмотреть стационарную сеть ремонтного освещения 12 В, запитать от сети рабочего освещения  через понижающие трансформаторы. 

Для освещения производственных помещений предусмотреть светильники с газоразрядными (люминесцентными, ртутными высокого давления, светодиодными) лампами в зависимости от точности работ, размеров помещений, условий работ и дезактивации помещений.

Управление рабочим и аварийным освещением выполнить местным с помощью выключателей установленных у входа в помещение.

Эвакуационное освещение выполнить постоянно горящим.

В проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с СТО 1.1.1.01.001.0902-2012. Использовать кабели с медными жилами. 

Выбор кабелей производить:

·  по допустимым токовым нагрузкам с учетом температуры окружающей среды и условий прокладки;

·  по допустимой потере напряжения в кабеле;

·  по  термической и пожарной стойкости кабеля;

· по климатическим условиям окружающей среды.

Питание потребителей (механизмов) 0,38 кВ осуществлять четырёхпроводной сетью, вторичных сборок и щитков освещения - пятипроводной сетью.

Дальнее резервирование в сети 0,4 кВ осуществлять преимущественно с помощью тепловых расцепителей вышестоящих автоматических выключателей с обеспечением их чувствительности к расчётному току короткого замыкания не менее 3, согласно п. 1.7.79 ПУЭ изд. 6 для большинства электроустановок и 6 для установок во взрывоопасных зонах, согласно п. 7.3.139 ПУЭ изд. 6. За расчётный вид короткого замыкания принимать однофазное или трёхфазное, в зависимости от того, какое приводит к большему нагреву кабеля. При расчёте должен быть учтён тепловой спад тока короткого замыкания из-за нагрева кабеля.

Планы кабельных трасс

Разводку кабельных коммуникаций, как по горизонтали, так и по вертикали здания обеспечить посредством специально выделенных кабельных сооружений (коридоров, каналов, шахт, этажей), а также с пространственным разделением взаиморезервирующих кабельных трасс.

Расстановка кабельных металлоконструкций

В составе проекта должна быть выполнена расстановка кабельных металлоконструкций основных кабельных трасс по отметкам. 

Кабельные металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования с толщиной слоя не менее 80 мкм.

Кабельные журналы

В составе технического проекта кабельные журналы не разрабатываются. Однако в спецификациях и сметах должна быть учтена кабельно-проводниковая продукция в границах здания.

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству

Проект огнезащитных мероприятий по кабельному хозяйству должен учитывать как минимум:

· выдачу задания строителям и технологам (разработчикам системы пожаротушения) на проемы и противопожарные перегородки и их заделку;

· покрытие кабелей и кабельных конструкций (при необходимости) огнезащитными составами;

· расстановку кабельных проходок в проемах;

· расстановку огнезадерживающих поясов в кабельных коробах.

В составе проекта должна быть приведена таблица с помещениями с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009.

В соответствии с категорией помещения по взрывопожарной и пожарной опасности выдается задание на пожаротушение. Способ пожаротушения определяется разработчиком системы пожаротушения.

Заземление и молниезащита

Молниезащита и заземление должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

	ПУЭ изд. 6, 7
	Правила устройства электроустановок

	СО 153-34.21.122-2003
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

	МЭК 62305-1
	Защита от молнии. Общие принципы

	МЭК 62305-3
	Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни

	МЭК 62305-4
	Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий

	МЭК 62305-5
	Молниезащита коммуникаций


Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Сечение молниеприёмных сеток, токоотводов и контура заземления будут определены Генпроектировщиком в составе технического проекта для всех зданий и выданы в качестве исходных данных для включения в спецификации и сметы по зданиям.

Экранирование

Стены, полы и потолки помещений АСУТП, аппаратуры КИП и А и электротехнических помещений экранировать сеткой из стального прутка диаметром 5 мм с размером ячейки 100х100 мм. Обеспечить электрическую непрерывность сетчатых экранов. Экранирующие сетки в полах электрически присоединить к закладным деталям оборудования, сетки в стенах присоединить к внутреннему контуру заземления соответствующих помещений на отметке 0,4 м от пола. Электрические соединения экранирующих сеток выполнять сваркой.

Внутренний контур заземления

Во всех помещениях, содержащих электрооборудование должен быть выполнен внутренний контур заземления в виде стальной полосы 4х40 мм на высоте 0,4 м от уровня пола путём крепления её к стене электромонтажным крепежом. В помещениях с агрессивной средой полосу магистрали заземления крепить с помощью Z – образных опор, выполненных из той же полосы. Внутренний контур заземления должен быть соединён с экранирующей сеткой, системой молниезащиты, кольцевым заземлителем здания.

Перечень чертежей в составе проекта по электротехнической части

Минимальный набор чертежей, который должен присутствовать в электротехнической части проекта, приведён ниже.

1. План кабельных трасс

2. Схема электрическая  принципиальная

3. Расстановка кабельных металлоконструкций

4. Сечение кабельных коммуникаций, выходящих из здания (количество лотков, коробов их размеры)

5. Компоновка электрооборудования

3.5.8 Управление и автоматизация

Требования к средствам контроля

Объем контроля и управления сооружением определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Средства контроля и управления должны быть предназначены для эксплуатации в тропическом климате, климатическое исполнение – Т, тип атмосферы - III по ГОСТ 15150-69. 

Средства контроля и управления должны относиться к  классу 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97) и категории сейсмостойкости III по НП-031-01.

Средства контроля и управления должны соответствовать III группе по электромагнитной совместимости с критерием функционирования «А» по ГОСТ Р 50746‑2000.

Документация Исполнителя должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Требования к средствам контроля

В системах сооружения рекомендуется использовать следующие средства контроля:

· термопреобразователи сопротивления с НСХ 100П, W100 = 1.391, первичные преобразователи с аналоговым выходом 4-20 мА, сигнализаторы с контактными группами типа «сухой контакт», рассчитанными  на работу в цепях постоянного тока напряжением    24 В – 48 В и током через замкнутые контакты  от 1 до 100 мА.

В случае если сооружение требуется оснащать специальными средствами контроля, то они  должны входить в комплект поставки и иметь указанные выше характеристики выходных сигналов. 

В конструкциях сооружения (при наличии отборов или встроенных средств контроля) должны быть предусмотрены элементы для их установки и присоединения, в том числе:

· штуцера отбора давления с патрубком 14×2 мм;

· штуцера для установки термопреобразователей сопротивления типа ТСП с резьбой М20×1,5;

· клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. Степень защиты клеммной коробки  IP 54;

· крепежные детали элементов средств контроля;

· Требования к СКУ

· СКУ должна обеспечивать:

· безопасность, надежность и устойчивость работы всех систем здания во всех проектных режимах при условиях нормальной эксплуатации;

· безопасность в режимах, предусмотренных проектными отказами и проектными авариями;

· контроль параметров (включая регистрацию), характеризующих состояние оборудования и систем при эксплуатации во всех проектных режимах;

· диагностику состояния оборудования и систем;

· диагностику состояния СКУ.

· Целью создания СКУ является также обеспечение:

· безопасности и экономичности эксплуатации оборудования и систем;

· простоты и удобства эксплуатации;

· простоты ремонта и обслуживания систем контроля и управления входящих в состав СКУ.

Создание СКУ должно отвечать следующим принципам:

· СКУ должна проектироваться на основе апробированных в условиях АЭС программно-технических средств и комплексов аппаратуры с обеспечением их максимального единообразия и унификации на АЭС;

· структурно СКУ должна состоять из:

1. программно-технических средств (ПТС) нижнего уровня с дисплейной станцией, реализуемых на местных пунктах управления общестанционных систем (МПУ ОС) и обеспечивающих ввод и обработку сигналов от технологического объекта автоматизации, электротехнического оборудования сборок 0,4 кВ/секций 0,4 кВ,  обработку сигналов в соответствии с заданными алгоритмами с диагностикой состояния оборудования технологических систем и СКУ, метрологическим контролем, представление информации на дисплей станции о состоянии оборудования объекта автоматизации, управление оборудованием объекта автоматизации с выдачей команд на электротехническое оборудование (сборки 0,4 кВ).

2. ПТС, обеспечивающих централизованный контроль с архивированием информации в системе единого времени и управление по технологическим системам всех общестанционных зданий на автоматизированных рабочих местах (АРМ) центрального пункта управления (ЦПУ) АЭС системы верхнего станционного уровня. Все эти ПТС объединены сетью “Ethernet” в систему контроля и управления с местными пунктами управления общестанционными системам (СКУ МПУ ОС).

3. АРМ для контроля и управления технологическим оборудованием внутри здания, подключаемое к верхнему уровню СКУ МПУ ОС (при необходимости организации рабочего места с постоянным или периодическим присутствием персонала непосредственно у объекта автоматизации).

4. представление информации на видеокадрах и управление с видеокадров дисплейной станции и АРМ должно быть унифицировано с представлением информации и управлением с АРМ в СВСУ.

· разработка ПТС должна быть осуществлена в виде законченной продукции производственно-технического назначения с учетом 30 % резервирования модулей ПТС и программного обеспечения, закладываемого в них и в процессоры.

Изготовление оборудования СКУ МПУ ОС должно выполняться на основе документаAKU-EAA0014 «Исходные технические требования к местным пунктам управления (МПУ) на базе программно-технических средств», которые ориентируют разработчика на принятие унифицированных, типовых решений. А так же в этом документе выдвинуты требования к оборудованию по внешним и внутренним воздействующим факторам (климатическим условиям эксплуатации, сейсмостойкости, вибростойкости, электромагнитным воздействиям, пожаростойкости оборудования и монтажной электропроводки). (Данный документ будет представлен участнику конкурсных процедур на основании его запроса).

Все поставляемые электропривода на запорную и регулирующую арматуру должны иметь технические условия, отражающие, в том числе следующие требования к ним:

· соответствие заданному Заказчиком классу безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97;

· соответствие по НП 031-01 сейсмостойкости заданной Заказчиком;

· соответствие заданным климатическим условиям эксплуатации по               ГОСТ 15150-69;

· соответствие по электромагнитной совместимости III группе исполнения с критерием качества функционирования «А» по ГОСТ Р50746-2000;

· соответствие НП-068-05;

· наличие как минимум двух конечных выключателей, отраженных в прикладываемых к ТУ схемах электроприводов и диаграммы работы конечных выключателей;

· при наличии у клапана указателя положения, должен быть указан его тип, характеристики;

· режим работы конечных, путевых и моментных выключателей – в цепях постоянного тока от 24 до 48 В, при токе через замкнутые  контакты от 1 до 100 мА, при этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 В.

К электроприводам на запорную и регулирующую арматуру должны быть предусмотрены клеммные коробки.

Границы проектирования СКУ должны проходить по стене вывода кабелей из здания. Все требования по энергоснабжению, сетевым связям, а так же коды, типы кабелей и размещение их на полках кабельных конструкций должны быть согласованы разработчиком СКУ с Заказчиком в составе документа «Требования к станционным системам».

Требования к системе связи

Границы проектирования устанавливаются на расстоянии 1 м от внешней стены сооружения или ее конструктивных элементов (навес, конструкции входов и т.д.). Кроме того все инженерные сети, подключаемые к сетям АЭС, должны быть запроектированы до места их подключения к сетям АЭС, с указанием оборудования и арматуры, на них установленных. В границы проектирования включены все конструктивные элементы, входящие в состав сооружения в полном объеме.

Комплекс сети связи в здании является частью Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями. Комплекс сети связи в здании предназначен для организации эффективного, надежного и устойчивого оперативного управления и административно-хозяйственного руководства на АЭС в повседневной деятельности и чрезвычайных ситуациях, а также своевременного оповещения персонала АЭС.

Комплекс средств сетей связи в здании должен быть выполнен как совокупность (система) взаимосвязанных и взаимодействующих элементов связи (узлов, каналов, линий, технических средств).

Состав и функции

Структура отдельного комплекса средств сетей связи в здании должна быть основана на структуре Комплексной системы связи управления эксплуатацией и противоаварийными действиями, структуре оперативно-технологического управления АЭС и требованиях к организации управления персоналом и его оперативному оповещению в аварийных ситуациях и должна удовлетворять следующим основным требованиям:

· постоянная готовность к применению;

· надежность и живучесть (устойчивость);

· мобильность, гибкость (комплексное использование, дублирование и резервирование средств и каналов связи);

· помехоустойчивость и электромагнитная совместимость с электронными средствами других технологических систем АЭС;

· информационная безопасность.

Построение комплекса средств внутренней оперативной связи и сигнализации в здании должно обеспечивать предоставление требуемых услуг оперативной связи, а также аварийного оповещения для ответственного персонала при проектных и запроектных авариях, в том числе при потере рабочих и резервных источников электроснабжения.

Для обеспечения оперативно-диспетчерского управления в здании должнопредусматриваться оповещение.

Должны быть предусмотрены следующие виды связи:

· общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

· оперативная телефонная связь;

· звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);

· проводное радиотрансляционное вещание.

· резервная УКВ радиосвязь;

Объем средств связи, структурная схема сетей связи в здании определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Требования к общестанционным видам связи 

Для организации резервных и обходных каналов передачи информации между техническими средствами отдельных систем связи должны быть предусмотрены необходимые соединительные линии.

В помещениях сооружения (с учетом их назначения) должна быть предусмотрена установка оконечного (абонентского) оборудования связи и сигнализации (телефонные аппараты, громкоговорители и прочее).

Требование к электроснабжению

Электроснабжение всех центральных устройств оперативной связи и основных технических средств общестанционной связи должно быть предусмотрено от систем надежного электроснабжения нормальной эксплуатации 380/220 В, 50 Гц. 

Для этой цели должны быть предусмотрены, как правило, отдельные распределительные устройства. 

По надежности электроснабжения элементы систем оперативной и общестанционной связи, предназначенные для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, а также обеспечения связи при проектных и запроектных авариях относятся к электроприемникам I группы по РД 210.006-90.

Должно быть предусмотрено надежное и беспрерывное электропитание оборудования связи, задействованного при предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций, от источников надежного электроснабжения в течение всего периода времени, необходимого для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Кроме того, для электропитания этого оборудования связи должны быть предусмотрены собственные (автономные) источники бесперебойного питания (аккумуляторные батареи, обеспечивающие нормальное функционирование технических средств не менее 3 часов). 

Требования к кабелям связи

В системе связи и сигнализации должны применяться специальные кабели, отвечающие условиям безопасности АЭС. 

В необходимых случаях должны быть предусмотрены специальные устройства защиты кабелей и оборудования от импульсных перенапряжений

3.5.6  Решения по обеспечению пожарной безопасности

В связи с необходимостью обеспечить постоянную готовность сооружения для приема укрываемых, нары в мирное время не демонтируются, имущество ГО хранится на них в количестве, размещаемом в особый период под нарами, то есть занимает не более 30 % площади нар. На этом основании автоматическая установка пожаротушения (СНиП II-11-77*) не предусматривается. По зданию предусматривается автоматическая пожарная сигнализация, противопожарный водопровод и дымоудаление в мирное время, а также воздушно-пенные и углекислотные огнетушители.

3.5.7 Механизация ремонтных работ

Должен быть разработан проект механизации ремонтных работ.

Проект механизации ремонтных работ должен учитывать, при необходимости, заказ и установку грузоподъемного оборудования в здании.

Граница проектирования – контур здания и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

В основу разработки проекта механизации ремонтных работ должны быть положены требования основных норм и правил в атомной энергетике, действующих в настоящее время:

· «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» 
НП-001-97 (ОПБ-88/97);

· «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» НП-031-01;

· «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043–03;

· «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»                ПБ-10-382-00;

· «Руководящие методические указания по проектированию организации и механизации ремонтных работ на атомных электростанциях» РДМУ 34-590.41-85». 

3.5.8  Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

Учитывая климатические условия площадки строительства АЭС «Аккую» в строительной части проекта должны быть разработаны мероприятия по антикоррозионной защите подверженных коррозии поверхностей строительных конструкций с указанием способа подготовки поверхности, подлежащей защите, схем  защитных  покрытий, объемов работ, по антикоррозионной защите,  спецификации материалов. Защитное покрытие должно быть технологичным и допускать различные методы нанесения. Покрытие должно обладать хорошей адгезией с бетонной и металлической поверхностью и быть ремонтопригодным и референтным.

При необходимости выполнения противопожарной изоляции воздуховодов по обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности, применяемые теплоизоляционные материалы должны иметь действующий сертификат соответствия

При необходимости выполнения тепловой изоляции оборудования, воздуховодов, арматуры и трубопроводов должны выполняться требования РД ЭО 0586-2004 «Нормы проектирования тепловой изоляции оборудования и трубопроводов атомных станций».

Границы проектирования – контур здания, и все конструктивные элементы, входящие в состав здания в полном объеме.

3.6
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:

Архитектурно-строительные решения должны основываться на материалах типового проекта Аа-III-600-2002
Здание должно быть спроектировано в соответствии с требованиями:

· Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2010 «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений». Уровень ответственности сооружения – нормальный;

· «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций»
(СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 - 03.

Объемно-компоновочные и планировочные решения сооружений на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX) должны соответствовать требованиям СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

Компоновочные решения помещений сооружений на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX) и их назначения представлены в выдержках типового проекта (Приложение №2).

Все несущие конструкции сооружения запроектировать из монолитного железобетона. Фундаментная плита и покрытие – сплошные, толщиной 400 мм, наружные стены – сплошные, толщиной 300 мм. Внутренние стены – пилонной конструкции.

Гидроизоляция и герметизация

Работы по гидроизоляции должны выполняться согласно СНиП 3.04.01-87.

Степень герметичности помещений при режиме фильтровентиляции должна соответствовать СНиП II-11-77. Работы по герметизации стыков и швов сборных железобетонных элементов производятся как в процессе возведения ограждающих конструкций, так и после окончания их монтажа, как правило, при положительной температуре.

Гидроизоляция должна быть выполнена по серии 03.005-1 «Гидроизоляция убежищ гражданской обороны» в зависимости от геологических и гидрогеологических условий площадки АЭС.

Герметизация должна быть выполнена в соответствии с техническими решениями типового проекта.

3.7
Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения


Сооружения (03UYX, 04UYX, 05UYX)  входят в пусковой комплекс АЭС. Расширение не предусмотрено.

3.8      Требования к организации строительства

Раздел «Организация строительства» должен быть выполнен на основании следующих документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Должны быть представлены в табличной форме физические объемы работ, потребность в строительных материалах, монтажные веса оборудования, разработана схема возведения сооружений и монтажа оборудования с указанием его наименования, количества и монтажного веса, определена трудоемкость и продолжительность работ по возведению сооружения, потребность в строительно-монтажном персонале и строительных машинах и механизмах.

3.9
Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий


Технические решения должны обеспечивать соблюдение всех требований природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Состав и содержание раздела разрабатывается в соответствии с постановлением  Правительства РФ № 87  от 16 февраля 2008 года.

3.10
Требования к режиму безопасности и гигиене труда


Не требуется

3.11
Требования по ассимиляции производства


Не требуется

3.12
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Не требуется

3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

В разрабатываемой документации должны быть отображены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации проектируемого объекта, отвечающие требованиям распорядительных и нормативных документов Лицензионной базы проекта АЭС «Аккую».

3.14
Требования к сметной документации


Разработку раздела «Сметная документация» необходимо выполнить на основе следующих документов:

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

· Приказ Минрегиона РФ от 15.07.2009 №296 «Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также предоставления сведений, включающих в указанный реестр»;

· Порядок составления сметной документации по объектам, строящимся за границей с участием организаций Российской Федерации (включен в Федеральный реестр сметных нормативов), при условии учета в документе схемы финансирования строительства по форме ВОО (строй, владей, эксплуатируй);

· Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Для выпуска сметной документации по проекту АЭС «Аккую» в сметных ценах и нормах Российской Федерации необходимо применять следующие исходные данные:

· сметная документация проекта АЭС «Аккую» должна быть выполнена для условий строительства Московской области по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г в редакции 2009 г;

· для составления локальных сметных расчетов использовать сборники ФЕР (ФЕРм) и ФССЦ;

· накладные расходы для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-33.2004;

· сметная прибыль для базы 2001 г. от ФОТ по видам работ согласно МДС 81-25.2001;

· применять коэффициенты на условия труда в соответствии с ПОС;

· стоимость оборудования должна быть определена в текущих ценах с последующим приведением индексами Минрегиона РФ к базисной стоимости в ценах на 01.01.2000 г.;

· сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета», а также в формате MS Excel.

В составе сметного раздела также должны быть представлены следующие документы (с распределением объемов работ и поставок между странами-участниками):

· ведомости объемов строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;

· спецификации оборудования и материалов;

иные документы, предусмотренные «Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427».

3.15    Состав демонстрационных материалов 

Разработчик проекта должен представить демонстрационные материалы в виде развёрток.

3.16  Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому Заданию.

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для проведения процедуры закупки: 

· форма частного Технического задания на разработку проектной документации сооружения на 600 укрываемых (Приложение № 1);

· выдержки из типового проекта Аа-III-600-2002 (Приложение № 2);

· выкопировка из генерального плана АЭС «Аккую» (Приложение № 3);

· климатические,  сейсмические и грунтовые условия строительства АЭС «Аккую» (Приложение № 4);

· общие технические требования (Приложение № 5);

· требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели проекта АЭС «Аккую» (Приложение №6).

· инженерно-геологические разрезы с идентификацией геологических элементов (будут представлены участнику конкурсных процедур на основании его запроса).

Дополнительные исходные данные необходимые для выполнения работы запрашиваются Исполнителем в установленном порядке или собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком. 

3.17 Создание информационной модели

Информационная модель Проекта представляет собой совокупность знаний и данных об объекте, хранимых в электронном виде по установленным правилам. 

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к информационной среде Проекта для создания информационной модели сооружения на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX), а также комплект инструкций по работе в данной информационной среде.

Исполнитель разрабатывает информационную модель сооружения на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX), выполненную в информационной среде Проекта в соответствии с требованиями по созданию информационной модели Проекта, описанными в Приложении 6 «Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую» к данному техническому заданию.

В рамках создания информационной модели сооружения на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX) Исполнитель осуществляет наполнение проектных баз данных в информационной среде Проекта в объеме работ Исполнителя.

4. Требования к объему выполняемых работ

В результате выполнения работ Исполнитель должен разработать следующее:

проектную документацию (включая спецификации оборудования, изделий, приборов и материалов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», приказом ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359 и                           ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- материалы для включения в ПООБ в соответствии с НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»;

- исходные технические требования (ИТТ) к оборудованию и материалам. Состав ИТТ должен соответствовать требованиям типовой формы утвержденной приказом           ОАО «Атомэнергопром» от 30.01.2009 № 18 «Об утверждении типовой формы исходных технических требований на разработку оборудования АЭС»;

- информационную модель сооружения на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX)

В течение 15 дней после заключения договора Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком перечень отчетной документации. Данный перечень может корректироваться и дополняться по согласованию с Заказчиком.

Проектная документация разрабатывается и размещается в веб-портале Проекта. 

5.  Требования к сроку выполнения работ

Начало работ – ______ определится по результату проведения процедуры закупки.

Окончание работ – 05.12.2013.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Работа по разработке проектной документации на сооружения на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX) выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства ОИАЭ и  безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, а также стандартов МАГАТЭ и нормативных документов Турецкой Республики (перечень которых будет определен дополнительно), действующих на момент заключения настоящего Договора.

Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии со следующими документами:

«Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭC «Аккую» AKU.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Общие положения»;

Стандартом  СТО СМК-AKU-018.2.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Текстовые документы»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.2-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.3-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Технологические схемы»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Графические документы»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.2.5-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 2 Оформление документации по Проекту. Исходные технические требования»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4 Системы классификации и кодирования, применяемые в Проекте»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.1 Кодирование документации»;

Стандарт  СТО СМК-AKU-018.4.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 4.2 Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS»;

Рабочими инструкциями и регламентами по работе в  системе управления инженерными данными и веб-портале Проекта.

От Исполнителя требуется разработать частную программу обеспечения качества при проектировании (ПОКАС) и согласовать эту программу с Заказчиком.

Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

Деятельность Исполнителя должна регламентироваться частной ПОКАС и Планом качества Исполнителя.

Исполнитель, выполняющий в рамках Договора работы, влияющие на обеспечение безопасности  АС, несет ответственность за разработку и выполнение частной программы обеспечения качества  при проектировании (ПОКАС (П) и Плана качества в объеме своих обязательств, в соответствии с требованиями документов системы управления качеством Исполнителя, а также с учетом ПОКАС (О) и ПОКАС (П) Заказчика, требований ТАЭК, МАГАТЭ, положений стандартов ИСО серии 9000 и российских нормативных документов. 

ПОКАС (П) Исполнителя должна корреспондироваться с ПОКАС (П)  Заказчика и должна быть направлена в адрес Заказчика для согласования. 

Исполнитель, выполняющий работы, не влияющие на обеспечение безопасности АС, должен разработать Руководство по качеству в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 и направить его в адрес Заказчика.

План качества Исполнителя должен быть направлен Заказчику для согласования.

Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим субподрядчикам в соответствующие договоры в случае их привлечения в рамках своих обязательств по Договору, в том числе разработку Планов качества на выполняемые работы.

Исполнитель разрабатывает графики проведения внутренних аудитов для оценки эффективности выполнения своей ПОКАС(П) и внешних аудитов для оценки эффективности выполнения ПОКАС(П) субподрядчиков в случае их привлечения к выполнению работ по договору.

При планировании аудитов необходимо учитывать состояние хода выполнения проверяемой деятельности и ее важность для безопасности, а также требования Турецкого законодательства к периодичности проведения аудитов (1 раз в полгода каждого субподрядчика).

Всем разрабатываемым документам должны быть присвоены коды в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4-12. Кодирование документации осуществляется Заказчиком на основании запроса Исполнителя.

Полностью все требования к обеспечению качества выполняемых работ приводятся в приложении «Обеспечение качества» к договору с Исполнителем.

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

8. Требования к результатам работ

Отчетная документация передается Заказчику в два этапа.

Первый этап сдачи отчетной документации:

Исполнитель должен в срок не позднее 20.11.2013 разместить отчетную документацию на русском и английском языках в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта в порядке, установленном СТО СМК-AKU-018.1-12 «Проект АЭС «Аккую». Управление разработкой Проекта. Часть 1 Порядок сдачи – приемки документации». 

Второй этап сдачи отчетной документации:

После принятия решения о приемке документации Заказчиком Исполнитель передаёт документацию в бумажном виде на русском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид, 2 экз. – копии в сброшюрованном виде), на английском языке в 3-х экземплярах (1 экз.- учтенная копия в несброшюрованном вид,     2 экз. – копии в сброшюрованном виде) и в электронном виде на русском и английском языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF путем размещения электронной версии в системе управления инженерными данными Проекта и на веб-портале Проекта. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-AKU-018.1-12.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

9. Специальные требования

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

Гарантийный срок на все работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должен составлять не менее 2 лет.

10. Перечень принятых сокращений

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом
АЭС – Атомная электростанция
ИТТ - Исходные технические требования
КИП – Контрольно-измерительные приборы
МРЗ – Максимальное расчетное землетрясение
НЭ – Нормальная эксплуатация
СКУ – Система контроля и управления

СМК – Система менеджмента качества
СТО – Стандарт организации
СУЗ – Система управления и защиты
ПЗ – Противопожарная защита
ПЗ – Проектное землетрясение
ПОС – Проект организации строительства
ПОКАС – Программа обеспечения качества
ПООБ – Предварительный отчет по обоснованию безопасности

11. Перечень приложений*
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество страниц

	Приложение №1
	Форма частного Технического задания на разработку проектной документации 
	3

	Приложение №2
	Выдержки из типового проекта Аа-III-600-2002
	26

	Приложение №3
	Выкопировка из генерального плана АЭС «Аккую» (Приложение № 3);
	1

	Приложение №4
	Климатические, сейсмические и грунтовые условия строительства
	7

	Приложение №5
	«Общие технические требования на разработку проекта АЭС «Аккую»
	284

	Приложение №6
	Требования к работе Исполнителя в рамках информационной модели Проекта АЭС «Аккую»
	7


*Приложения приведены в отдельном файле Приложение к  Тому 2 «Техническая часть».
Приложение № 4

к техническому заданию

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

Перечень объектов АЭС «Аккую» входящих в объем договора

	№№ п.п.
	Код KKS
	Здание

	1
	00UXX
	Объединенный склад хранения средств гражданской обороны

	2
	01UYX
	Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС

	3
	03UYX
	Сооружение на 600 укрываемых на территории АС

	
	04UYX
	

	
	05UYX
	


Приложение № 5

к техническому заданию

к договору 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

Перечень технических заданий на разработку проектной документации объектов                        АЭС «Аккую» входящих в объем договора

1. Разработка проектной документации «Объединенный склад хранения средств гражданской обороны (00UXX)» для АЭС «Аккую» (Приложение № 1 к ТЗ).
2. Разработка проектной документации «Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС» для АЭС «Аккую» (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомной станции») (Приложение № 2 к ТЗ).
3. Разработка трех пакетов проектной документации «Сооружение на 600 укрываемых на территории АС (03UYX, 04UYX, 05UYX)» для АЭС «Аккую» (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомной станции») (Приложение № 3 к ТЗ).
Приложение № 6

к техническому заданию 

№___________//11108/317/02/4191-Д/_________

 от «___» _______________ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Разработка проектной документации объектов гражданской обороны АЭС «Аккую»:

1. Склад гражданской обороны (00UXX);

2. Сооружение на 1200 укрываемых на территории станции (01UYX) (привязка типового проекта Аа-III-1200-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомной станции»); 

3. Сооружения на 600 укрываемых на территории станции (03UYX, 04UYX, 05UYX) (привязка типового проекта Аа-III-600-2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомной станции»)»
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки начала /окончания работ 2
	Отчетные материалы
	Стоимость (без НДС),
тыс. руб.1

	
	Код KKS
	Наименование здания, сооружения
	
	
	

	1
	
	Разработка частных технических заданий на проектирование зданий 00UXX, 01UYX, 03UYX, 04UYX, 05UYX
	_________/10.11.2013
	ЧТЗ
	

	2
	00UXX
	Объединенный склад хранения средств гражданской обороны
	_________/05.12.2013
	Технический отчет. 
Проектная документация, ИТТ
	

	3
	01UYX
	Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС
	_________/05.12.2013
	Технический отчет. 
Проектная документация, ИТТ
	

	4
	03UYX
04UYX
05UYX
	Сооружение на 600 укрываемых на территории АС
	_________/05.12.2013
	Технический отчет. 
Проектная документация, ИТТ
	

	5
	
	Итоговый аннотационный отчёт 
	_________/20.03.2014
	Аннотационный отчет
	

	 
	
	Итого без НДС, тыс. руб.
	

	 
	
	НДС (18%)
	

	 
	
	Итого с НДС
	

	1 Стоимость выполнения работ будет определена по результатам проведения процедуры закупки.
2 Срок окончания работ не должен превышать указанный в календарном плане срок.




