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1. Общие положения
       Здание гостиницы «Радуга» прямоугольной формы 62х12м, 4-х этажное с подвалом введено в эксплуатацию в 1963 году. Высота здания 13,3м. Площадь застройки 890,7 м2. Производственная площадь 1648,29 м2. В подвале располагаются вспомогательные помещения, на первом этаже располагаются: вестибюль, столовая и администрация гостиницы, на втором ~ четвертом этажах располагаются номера для проживающих.

       Фундаменты – ленточные, сборные железобетонные. Наружные стены – выполнены из силикатного кирпича толщиной 640мм на цементно – песчаном растворе М-50. Перегородки – из силикатного кирпича толщиной 120мм. Перекрытия - сборные железобетонные. Кровля – односкатная, плоская из рулонных материалов с неорганизованным водостоком.

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).

- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.

 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.13.2; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Основание для проведения работ.

     План Директора ОАО «ГНЦ НИИАР» на капитальный и текущий ремонт.

3. Содержание и краткие технические требования.

Цель работы – выполнение капитального ремонта окон, кровли, холла гостиницы "Радуга"
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Холл 1-го этажа

	1. 
	Разборка деревянных заполнений витражей
	100 м2
	0,5843

	2. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (ДГ21-9-4шт.)
	100 м2
	0,072

	3. 
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2
	0,3781

	4. 
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,36

	5. 
	Установка блоков ДГ 21-9-4шт. филенчатых 

- блоки дверные филенчатые  
	100 м2
	0,072

	6. 
	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава
	компл
	4

	7. 
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл
	4

	8. 
	Устройство покрытий из ламинированного паркета

- Ламинат с подложкой  3мм
	100 м2
	0,378

	9. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	0,36

	10. 
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	1,826

	11. 
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2
	1,826

	12. 
	Очистка вручную поверхности стен
	100 м2
	1,16

	13. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	1,16

	14. 
	Очистка вручную поверхности потолков
	100 м2
	0,34

	15. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,34

	16. 
	Монтаж витражей в алюминиевых переплётах с одинарным остеклением

- витражи в алюминиевых переплетах с одинарным остеклением
	100 м2
	0,55

	17. 
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> -зеркальный по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,83

	Замена оконных блоков

	18. 
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	3,9138

	19. 
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п
	100 м
	3,12

	20. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК1)

- блоки оконные пластиковые двухкамерные
	100 м2
	0,4439

	21. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК2)

- блоки оконные пластиковые двухкамерные – 121,69 м2

- блоки оконные пластиковые двухкамерные (материал Заказчика) – 113,2 м2
	100 м2
	2,3489

	22. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (ОК3)

- блоки оконные пластиковые двухкамерные – 45,75 м2

- блоки оконные пластиковые двухкамерные (материал Заказчика) – 39,65 м2
	100 м2
	0,854

	23. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК4)

- блоки оконные пластиковые двухкамерные (материал Заказчика) 
	100 м2
	0,267

	24. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м

- доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм – 157,55 м

- доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм (материал Заказчика) – 124,05 м
	100 пм
	2,816

	25. 
	Облицовка оконных проёмов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	482,25

	26. 
	Погрузка: Изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.). Изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные).
	т
	12

	27. 
	Перевозка груза 1 класса до 10 км
	т
	12

	28. 
	Установка кондиционеров 

- кондиционер марка (конд.сплит JAX ACE-07HE (2,1/2,3) R410A)
	шт
	40

	29. 
	Разгрузка: Изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.). Изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные).
	т
	12

	Кровля

	30. 
	Устройство кровли из Унифлекса для зданий шириной от 12 до 24 метров в 2 слоя

- унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый – 934,8 м2

- унифлекс ЭПП – 1344,8 м2
	100 м2
	8,2


3.1.  Задачи и краткая характеристика работы:

       Выполнить капитальный ремонт окон, кровли, холла гостиницы «Радуга» согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика. 
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании гостиницы;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся автотранспортом, механизмами и средствами подмащивания подрядчика.
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Сроки проведения работ:
30 дней с момента заключения договора.

4. Результаты работы.
       Результатом работы является:

Улучшение технического состояния, а также повышение уровня комфортности и качества предоставления услуг гостиницей «Радуга».

       Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

      Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

      Приложение:

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС








А.Романов
Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

