

Проект договора

ДОГОВОР
на выполнение работ

г. Подольск «___» _____ 201__
Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») в лице Врио директора-генерального конструктора Джангобегова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: «Экспертиза промышленной безопасности, полное техническое освидетельствование и комплексное обследование крановых путей грузоподъемных кранов, кран-балок и электрических талей ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», запланированных в 2013 году».
- 1.2. Требования к работам, являющимся предметом договора, определены Техническим заданием (Приложение №1) Заказчика, которое составляет неотъемлемую часть настоящего договора.
- 1.3. Содержание и сроки выполнения работы (по каждому техническому устройству) определяются календарным планом (Приложение №2), утвержденным сторонами и составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
- 1.4. Использование результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком при дальнейшей эксплуатации грузоподъемных машин и оборудования ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и для предоставления федеральным государственным и ведомственным надзорным органам.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по Договору в целом (далее - Цена Договора) составляет _____ руб. ___ коп. (_____), кроме того НДС 18%- _____ руб. ___ коп. (_____). Итого общая стоимость работ по договору составляет _____ руб. ___ коп. (_____).

2.2. Приемка и оплата работ производится за каждую единицу оборудования (оформляется отдельным этапом договора). Стоимость работ по каждой конкретной единице оборудования устанавливается по согласованию сторон, в зависимости от методов, сложности проведения (доступность, высотность, затесненность) операций по контролю. При этом общая цена договора остается неизменной и включает в себя: проведение экспертизы промышленной безопасности, полное техническое освидетельствование и комплексное обследование крановых путей, с оформлением паспортов на ГПМ и передачей Заказчику утвержденных в ЦУ Ростехнадзора заключений ЭПБ.



2.3. Оплата работ производится по каждому этапу договора в течение 10-ти дней с момента подписания Заказчиком двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ и представления счета - фактуры, оформленной надлежащим образом.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Прием и передача выполненных работ по договору осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания и Календарного плана, являющихся неотъемлемыми частями договора. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику, определен требованиями законодательства РФ в области промышленной безопасности.

3.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работы на объекте Заказчика Исполнитель в течение 20-ти дней представляет Заказчику отчетную документацию (акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах и техническую документацию, предусмотренную требованиями законодательства РФ в области промышленной безопасности).

3.4. В случае необходимости утверждения результатов работ в надзорных органах, работа считается завершённой Исполнителем (Заказчик оформляет акт сдачи – приемки работ) после получения утверждения в Центральном управлении Ростехнадзора. Отсутствие утвержденных Ростехнадзором результатов работ в требуемые календарным планом сроки является основанием для расторжения договора Заказчиком в одностороннем порядке без его оплаты.

3.5. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и технической документации направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы согласно п.2.3. Договора.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставить об этом в известность Заказчика в 3 - дневный срок после приостановления работы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязанности Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель в течение 5 дней после подписания настоящего договора направляет Заказчику список работников, командированных для выполнения работ. При выполнении работ на объекте Заказчика Исполнитель обязан привлекать обученных и аттестованных рабочих, имеющих Российское гражданство и разрешение на работу.

4.1.2. Исполнитель оставляет за собой право нанимать сторонние организации для выполнения отдельных видов работ, при этом Исполнитель несет ответственность за сроки и качество выполнения сторонними организациями этих работ.

4.1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы в сроки, указанные в календарном



4.1.4. Исполнитель обязан провести работы лично или может привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего договора соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ). В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказанных контрагентами услуг. (Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).

4.1.5. Исполнитель обязан провести работы лично или может привлекать по согласованию с Заказчиком, на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей в порядке, установленном действующим законодательством. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказанных контрагентами услуг. (Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).

4.1.6 В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах, Исполнитель обязан предоставить Заказчику соответствующую информацию с приложением подтверждающих документов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, в соответствии с условиями о предоставлении Сведений и поддержании их актуальными (Приложение № 3).

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обеспечивает проход работников Исполнителя, а также внос (вынос) приспособлений и оборудования Исполнителя, необходимых для проведения работ, на территорию Заказчика.

4.2.2. Заказчик проводит вводный инструктаж по ТБ.

4.2.3. Заказчик обязуется предоставлять техническую документацию и оборудование (в том числе для подъема-сброса давления), необходимую для проведения работ.

4.2.4. Заказчик обязан обеспечить доступ к производственным объектам, указанным в Приложении 2 настоящего договора.

4.2.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет-фактуру не позднее 5-ти дней с даты получения от Заказчика оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, в соответствии с порядком, установленным статьей 169 «Налогового кодекса РФ».

5.2. Стороны берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности документации и информации, относящейся к данному договору.

Сторонами не допускается полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

В случае разглашения стороной или ее контрагентами указанных сведений, виновная сторона обязана возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки.

5.3. Для выполнения работ по пункту 1.1. договора Исполнитель имеет лицензию Ростехнадзора № _____ от _____ г., лицензию Управления ФСБ по _____ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № _____ от _____ г., свидетельство о регистрации электролаборатории № _____ от _____ г.

5.4. Исполнитель обязан письменно известить Заказчика о намерении сменить обслуживающий банк в течение одного дня с даты начала организации Исполнителем работы по смене обслуживающего банка, а об изменении своих банковских реквизитов - в день закрытия счета в обслуживаемом банке.

5.5. При невыполнении Исполнителем данного обязательства, в случае перечисления



Заказчиком денежных средств согласно условиям договора и по указанным в договоре реквизитам, обязательства Заказчика считаются исполненными.

5.6. Общая стоимость выполнения работ по договору в течение срока его действия является фиксированной и индексации не подлежит. Корректировка затрат между этапами договора (с учетом скрытых работ) допускается без увеличения общей стоимости работ по договору.

5.7. В случае возникновения дополнительных работ, выявленных в ходе работ по контролю состояния оборудования, они должны быть оформлены, проведены и оплачены вне рамок настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Выполненная Исполнителем работа должна соответствовать требованиям технического задания и календарного плана. При невыполнении заданных требований Исполнитель обязан своими средствами и за свой счет устранять замечания, допущенные по его вине, в согласованные сторонами сроки. В случае несоблюдения Исполнителем сроков, установленных Сторонами для устранения замечаний к выполнению работы Исполнителем, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости этапа работ.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных Календарным планом, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от стоимости работ, сроки выполнения которых нарушены, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от указанной стоимости.

6.4. В случае непредставления Заказчику отчетной документации (акты сдачи-приемки выполненных работ, технической документации) Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,03 (Ноль целых и три сотых) процента от стоимости работ, документация по которым не передана, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Исполнителя от исполнения обязательств по Договору.

6.6. Санкции, предусмотренные разделом 6 настоящего договора, применяются только по письменному требованию Заказчика. В противном случае указанные санкции не применяются.

6.7. Исполнитель обязан выполнить требования действующих в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. За нарушение норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя последний уплачивает штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый случай нарушения.

6.8. Основанием для предъявления штрафных санкций за нарушения требований безопасности являются предписания или акты по результатам проверок Исполнителя подразделениями охраны труда и техники безопасности и службы производственного контроля Заказчика.

При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны предпринять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения



спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).

При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области. (Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если докажут, что причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы. К этим обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, введение на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, массовые беспорядки, забастовки, акты органов государственной власти и (или) местного самоуправления и т.д., наступившие после заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после наступления срока исполнения обязательства.

7.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить другую Сторону об их последствиях (как уже наступивших, так и возможных в будущем). Сторона, не известившая другую Сторону в разумный срок, несет ответственность за вызванные этим последствия.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев подряд и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон вправе полностью отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления другой Стороне не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого дня досрочного расторжения.

8. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения, дополнения к договору, необходимость в которых возникла в процессе выполнения, оформляются в письменной форме дополнительным соглашением к ранее



заключенному договору и подписываются уполномоченными представителями сторон. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.

8.2. Если Заказчик принимает решение о прекращении работ по договору, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость выполненных работ на момент прекращения действия договора.

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения Заказчику убытков. При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика о расторжении договора не менее чем за один месяц до его расторжения.

8.4. Заказчик оставляет за собой право расторжения договора в одностороннем порядке в случае признания Исполнителя банкротом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами по настоящему Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.2. К настоящему договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение №1);
- Календарный план (Приложение №2);
- Условия о предоставлении Сведений и поддержании их актуальными

(Приложение №3).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

142103, Московская область,
г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21,
ИНН 5036092340/КПП 509950001
Р/с 40702810040330003019
В Подольском ОСБ №2573
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

«Заказчик»

«Исполнитель»

Врио директора-генерального
конструктора
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____/В.В. Джангобегов/

_____/_____/_____
« ____ » _____ 2012

_____/_____/_____
_____ 2012



Приложение № 1 к проекту Договора
№ _____ от « _____ » _____ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

[Формируется на основании предложения победителя и условий Документации]

От Заказчика:

От Исполнителя:

М.П.

М.П.



Приложение № 2 к проекту Договора
№ _____ от « _____ » _____ года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

[Формируется на основании предложения победителя и условий Документации]

От Заказчика:

От Исполнителя:

М.П.

М.П.



Приложение № 3 к проекту Договора № _____ от « ____ » _____ года

УСЛОВИЯ

о предоставлении Сведений и поддержании их актуальными

Исполнитель гарантирует ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные в составе конкурсной документации (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Сведений, а также на раскрытие ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее Раскрытие). Исполнитель освобождает ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» убытки, понесенные в связи с предъявлением к ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» от исполнения договора и предъявления Исполнителем ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора, договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

