


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП»


(подпись) В.Н. Медяков
« » 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ

1. Наименование работ:

Выполнение работ по проверке соответствия исполнительной документации с НТД на оборудование и трубопроводы АЭС по заявке Заказчика для целей регистрации в органах Ростехнадзора и на предприятии-владельце.

2. Основание для заключения договора:

Обращение директора ОАО «НИАЭП».

3. Срок выполнения работ по договору:

В течение 90 календарных дней с момента подписания договора.

4. Потребность в исполнителях – 5 чел;

5. Цель и исходные данные для выполнения работ:

5.1 Проверка и формирование пакетов исполнительной документации на смонтированное оборудование, согласно поданной заявке Заказчика.

5.2 Систематизация имеющейся технической документации на оборудование по проектным и оперативным назначениям.

5.3 Пакеты имеющейся технической документации на оборудование и трубопроводы в соответствии с проектной, заводской документацией и оперативных обозначений.

5.4 Выполненный по проекту монтаж оборудования и трубопроводов.

6. Основные требования к выполнению работ:

6.1 Провести проверку заводской документации на соответствие действующей нормативной документации.

6.2 Оборудование и трубопроводы, включенные в месячную заявку Заказчика на подготовку документации, должны быть смонтированы на проектных местах.

6.3 Подготовить соответствующие акты, протоколы, заключения необходимого контроля сварных соединений (основного металла), которые будут передаваться вместе с исполнительной документацией.

6.4 Подготовить соответствующим образом оформленное свидетельство о монтаже трубопровода (оборудования).

6.5 Проверить на соответствие монтажно-сварочные формуляры трубопровода.

- 6.6 Проверить исполнительные чертежи (в соответствии с которым был произведен монтаж) с необходимыми внесенными изменениями, появившимися в результате фактического монтажа.
- 6.7. Выдать и проконтролировать устранение замечаний, возникших при проверке заводской, исполнительной документации после монтажа.
- 6.8 Провести проверку предоставленной исполнительной документации на соответствие проекту и нормативной документации.
- 6.9 Предъявить полный комплект исполнительной документации Заказчику на проверку для последующей регистрации в органе Ростехнадзора.

7. Место выполнения работ:

Площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

8. Перечень документации, представляемой по окончании работ:

При завершении этапа выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику:

- Акт приема-передачи выполненных работ;
- Технический акт.

9. Порядок приема и передачи выполненных работ:

Прием и передача выполненных работ производится в соответствии с Календарным планом на основании Акта приема-передачи выполненных работ.

Согласовано:

Начальник Технической инспекции
ВФ ОАО «НИАЭП»

 И.М. Шульга