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Техническое задание
На разработку проектной документации, рабочей документации по укреплению грунтовых оснований под зданиями и сооружениями АЭС «Руппур» в НР Бангладеш
	№
	Требования
	Содержание требований

	1. 
	Наименование объекта
	АЭС «Руппур» в НР Бангладеш

	2. 
	Местоположение объекта
	Народная Республика Бангладеш, округ Пабна, подокруг Ишварди, на восточном (левом) берегу реки Падма (местное название нижнего течения реки Ганг), в 160 км к северо-западу от столицы – города Дакка, в 21 км к северо-западу от города Пабна, на расстоянии около 8 км от центра подокруга Ишурди, у поселения Руппур. Географические координаты площадки: 24°4,35' с.ш., 89°2,80' в.д.

	3. 
	Заказчик
	АО «НИАЭП»

	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	5. 
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6. 
	Вид документации
	1. Проектная документация по укреплению грунтовых оснований под зданиями и сооружениями АЭС «Руппур»

2. Рабочая документация по укреплению грунтовых оснований под зданиями и сооружениями энергоблока №1 АЭС «Руппур» (UJA,UJG, UKC, UBA, UMA, UMX)

	7. 
	Цель работы
	1. Разработать разделы проектной документации в части усиления грунтовых оснований под зданиями и сооружениями АЭС «Руппур», в том числе под здания UJA, UJG, UKC, UBA, UMA, UMX энергоблоков №1 и №2, для включения в проектную документацию АЭС «Руппур», включая выполнение всех необходимых лабораторных исследований, и обосновывающих расчетов. Организация разрабатывающая документацию, для испытания грунтов должна иметь собственную, специализированную в части изучения укрепленных грунтов, научно-исследовательскую лабораторию, а так же должна предоставить информацию по референтным объектам.

Основания зданий и сооружений должны отвечать требованиям нормативных документов по деформациям и устойчивости (несущей способности). Грунты залегающие в основаниях зданий и сооружений должны быть устойчивы к динамическому разжижению при сейсмических воздействиях. Исходные данные для проектирования оснований приведены в Приложении А.

Предлагаемые решения должны обеспечить долговечность оснований, то есть обеспечивать сохранение требуемых свойств не менее 100 лет (устойчивость к химической и механической суффозии).

В результате лабораторных исследований должны быть получены следующие характеристики, необходимые для выполнения проекта АЭС, усредненные по площади участка укрепленных грунтов:

- плотность укрепленного грунта;

- длительный статический модуль деформации с учетом ползучести грунтобетона в зависимости от величины нагрузки;

- прочность грунтобетона на сжатие и срез (либо угол внутреннего трения и удельное сцепление);

- коэффициент Пуассона;

- скорости продольных и поперечных волн в массиве грунта;

- коэффициент фильтрации.

2. Разработать рабочую документацию, реализующую решения, заложенные в проектной документации по п.7.1, для основных зданий и сооружений энергоблока №1 АЭС «Руппур» (UJA, UJG, UKC, UBA, UMA, UMX).

В объем документации по п.7.1 и 7.2 должны войти все работы, необходимые и достаточные для усиления грунтовых оснований под зданиями и сооружениями, включая документацию по всем сопутствующим инженерно-строительным мероприятиям, в том числе, при необходимости, устройство технологической песчано-гравийной подушки поверх укрепляемых грунтов.

При разработке проекта укрепления оснований необходимо учитывать проектные решения по объединенному котловану, временному водоотведению на период строительства и дренажу площадки АЭС в период ее эксплуатации.

Разработанные в составе проектной и рабочей документации решения по укреплению грунтов должны быть обоснованы соответствующими расчетами, подтверждающими выполнение требований нормативных документов. Расчеты должны быть согласованы с разработчиком проекта АЭС Руппур. Работа должна выполняться при научном сопровождении специализированной организации.

Для выполнения проектной и рабочей документации допускается учитывать следующие требования, обоснованные выполненными разработчиком проекта АЭС Руппур расчетами (данные требования подлежат уточнению по результатам инженерно-геологических изысканий на стадиях проект и рабочая документация):

«Подушка» под основные сооружения блока №1 может  быть выполнена с использованием следующих методов: по методу стабилизации грунтовых масс, методу глубинного смешивания с помощью буросмесительных машин, либо струйной технологией (Jet-технология). Выбор методов должен обосновываться технико-экономическим анализом. При любом из этих методов соседние «сваи» должны взаимно соприкасаться, так чтобы был образован однородный массив укрепленного грунта.

Необходимо выполнить укрепление основания, обеспечив прочностные и деформационные свойства, соответствующие бетону (грунтобетону):

- модуль деформации при длительном нагружении (т. е. с учетом ползучести грунтобетона в течении 100лет) не менее 100 МПа;

- расчетное сопротивление по прочности на сжатие не менее 2,0 МПа.

Размеры укрепленного основания под основные сооружения блока №1 приведены в приложении А.2.

Размеры укрепленного основания под остальные здания и сооружения (включая дороги), должны быть приняты исходя из следующих положений:

- естественная отметка поверхности площадки (с учетом срезки верхнего слоя почвы) в среднем на 6м ниже отметки планировки, в следствии чего опирание этих сооружений будет на искусственную подушку;

- грунт основания в рыхлом состоянии до отм. +6,00 подвержен динамическому разжижению.

Укрепление основания грунтобетоном от отметки срезки до отм. +6,00 предусмотреть:

- по всей площадке для грунтов подверженных динамическому разжижению;

- под зданиями и сооружениями для обеспечения деформационных и прочностных параметров основания.

Указанные характеристики должны быть подтверждены по результатам лабораторных исследований.

Предлагаемые решения должны обеспечить долговечность оснований, то есть обеспечивать сохранение требуемых свойств не менее 100 лет (устойчивость к химической и механической суффозии).

3. Границы укрепления основания в зоне основных сооружений I блока должны быть увязаны с ПОС по этим сооружениям.

	8. 
	Требования к технологии
	Для формирования усиленного грунтового основания применить: метод стабилизации грунтовых масс, метод глубинного смешивания с помощью буросмесительных машин, основанные на перемешивании грунта основания с цементом с помощью специальных установок с рабочим органом фрезерного или шнекового типа, либо струйную технологию (Jet-технология). Выбор метода должен обосновываться технико-экономическим анализом.

	9. 
	Требования к составу и содержанию разрабатываемой документации
	В состав документации должны входить: 

1. Разделы проектной документации в части усиления грунтовых оснований под зданиями и сооружениями АЭС «Руппур», в том числе под здания UJA, UJG, UKC, UBA, UMA, UMX энергоблоков №1 и №2 для включения в проектную документацию АЭС «Руппур»:

1.1. Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения, в том числе:

1.1.1. Текстовая часть:

· описание метода и технологии укрепления грунтов;

· результаты расчетных обоснований применения метода укрепления грунтов, включая характеристики грунта до укрепления и после.

· спецификация (ведомость) объемов работ по укреплению грунта.

1.1.2. Графическая часть:

· План – схема площадки  АЭС с указанием зон укрепления грунтов. Разрезы.

1.2. Материалы для включения в Раздел 6 Проект организации строительства, в объеме:

1.2.1. Текстовая часть:

· обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность СМР, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);

· перечень видов строительных и монтажных работ,  подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

· технологическую последовательность СМР;

· обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;

· обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций в пределах стройплощадки АЭС;

· требования по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

· предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

· перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами СМР;

· обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов;

· - предусмотреть мероприятия по поверхностному водоотливу на период производства работ;
· - работы проводить после завершения инженерно-геологических изысканий в этой зоне.

1.2.2. Графическая часть:

· календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность выполнения работ по укреплению грунтов, выделение этапов строительства);

· строительный генеральный план с определением мест расположения временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, при необходимости: инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.

1.3. Раздел 12. Смета на строительство, в том числе ведомость объемов работ и сметы на выполнение работ по укреплению грунтов.
Состав и общие требования к содержанию разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с последними изменениями), а также ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Проектная документация должна состоять из текстовой (пояснительная записка) и графической частей. 

Текстовая часть (пояснительная записка) содержит сведения об объекте, описания, пояснения и обоснования принятых решений, расчеты, ссылки на прилагаемые в перечне нормативно-технические документы. В текстовую часть входят таблицы, схемы, графики и рисунки, расчетное обоснование укрепления грунта, результаты лабораторных исследований, в том числе отчетная документация по проведению лабораторных испытаний образцов и моделированию процессов. Пояснительная записка должна содержать, в том числе, описание технологии выполнения работ; инженерно-геологические характеристики преобразованного грунта; объемы работ.

Графическая часть выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

К проектной документации должны быть приложены результаты всех обосновывающих проектные решения расчетов.

2. Рабочая документация в части усиления грунтовых оснований под основными зданиями и сооружениями энергоблока №1 АЭС «Руппур» (UJA, UJG, UKC, UBA, UMA, UMX)

2.1. Состав и общие требования к содержанию разделов рабочей документации принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации» и иными применимыми стандартами СПДС.
2.2. Рабочая документация должна включать необходимые графические документы, а также:
· - технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих;
· пояснительную записку, содержащую:
· обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в период муссонов, деление на захватки;
· потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;
· перечень мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам котлована;
· мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;
· технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, уровень механизации и затраты труда на 1 куб.м объема, на единицу физических объемов работ или иной показатель, принятый для определения производительности труда;
· ведомости потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях;
· ведомости основных и дополнительных работ
· .отчет о научном сопровождении специализированной организации.

3. Принятые в документации организационно-технологические решения должны содержать необходимую и достаточную информацию как для устройства укрепленного искусственного основания под здания и сооружения АЭС «Руппур», в том числе под здания UJA, UJG, UKC, UBA, UMA, UMX энергоблоков №1 и №2, так и для обоснования сметной стоимости выполнения данных работ.
4. Разработчик документации обязан соблюдать требования Инструкции по оформлению и обозначению документации (и соответствующих файлов) в проекте АЭС «Руппур».
5. Документация должна разрабатываться с учетом:
· применения прогрессивных форм и методов организации, планирования и управления строительством, использования современных технических средств диспетчерской связи и внедрения автоматизированных систем управления строительным производством, обеспечивающих основные проектные технико-экономические показатели строительства;
· существующей в районе строительства транспортной инфраструктуры для поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования;

· мероприятий по защите площадки от подтопления в процессе строительства, а также инженерных решений по дренажу площадки в период эксплуатации;

· соблюдения правил по технике безопасности и охране труда, а также правил по пожарной безопасности;

· необходимости компенсирующих мероприятий по     сохранению условий и экологической обстановки на окружающих площадку АЭС территориях;

· выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды;
· выполнения условий по обеспечению качества строительных, монтажных и специальных работ, а также поставляемых оборудования, конструкций и материалов, предусмотренных стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и иными нормативными документами;

· взаимного влияния оснований рядом расположенных зданий и сооружений;

· выполнения требований по осуществлению строительного контроля в процессе строительства АЭС «Руппур» с целью проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий;
· природно-климатических условий района строительства.
6. В разрабатываемой документации необходимо предусмотреть этапность производства работ. Работы по укреплению основания должны осуществляться поточным методом.

7. ПОС в части устройства усиленного основания под здания и сооружения АЭС «Руппур», в том числе под здания UJA, UJG, UKC, UBA, UMA, UMX энергоблоков №1 должен соответствовать графику выполнения СМР подготовительного периода, предоставляемого Заказчиком.

8. В части документации на формирование искусственного основания должны быть отражены участки, на которых осуществляется разработка котлована.

9. Образцы грунта отбираются в соответствии с «Техническим заданием на Отбор образцов грунта для проведения лабораторных исследований для разработки проектной документации, рабочей документации на устройство искусственного грунтового основания методом стабилизации грунтовых масс АЭС «Руппур» в НР Бангладеш» и доставляются с площадки АЭС «Руппур» Исполнителем.
10. Требования к геотехническому контролю за качеством подготовки оснований и к геологической документации вскрытых котлованов должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями п.6.5.1 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» на период строительства. Указать, что геотехнический контроль необходимо осуществлять с момента начала вскрытия котлована до окончания земляных работ, в результате проведения геотехнического контроля должны быть зафиксированы реальные инженерно-геологические условия.

11. Сметная документация должна содержать пояснительную записку, сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат, с приложением, при необходимости, каталожных или прайс-листов на оборудование и материалы.

Сметная документация должна быть разработана и оформлена в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 в ФЕР редакции 2014 г. в базовом уровне цен 2001г. с последующим пересчетом в текущий уровень цен по индексам для Московской области на момент выпуска проектной документации. Электронная версия сметной документации должна быть выполнена с созданием форматов с расширением xls, АРПС в программном комплексе ПК «Atomsmeta».

12. Должна быть разработана программа исследований и опытно-производственных работ, выполняемых по завершении укрепления оснований зданий и сооружений АЭС для подтверждения проектных характеристик укрепленных грунтов.
13. По результатам опытно-производственных работ должны быть уточнены рабочие технологические параметры и выполнена необходимая корректировка проектной и рабочей документации.

	10. 
	Нормативная база
	Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующей на момент выпуска документации НТД РФ, в том числе:

1. Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент  о безопасности зданий и сооружений»;

2. Федеральный закон № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

3. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

4. НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97);

5. НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

6. ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

7. СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85;

8. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

9. ПиН АЭ-5.10-87 «Основания реакторных отделений атомных станций»;

10. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

11. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

Также при разработке документации необходимо учесть требования следующей нормативной документации:

12. Проект СТО «Руководство по проектированию оснований сооружений атомных станций» (ОАО ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2012);

13. СТО СРО 083-028EN-2011 Разработка и реализация методов стабилизации слабых грунтов органического происхождения. Часть 1. Выполнение специализированных инженерно-геологических работ - глубинное смешивание (НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»);

14. СТО СРО 083-029EN-2011 Разработка и реализация методов стабилизации слабых грунтов органического происхождения. Часть 2. Руководство по проектно-конструкторским работам: Стабилизация слабых грунтов (НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»).

	11. 
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	12. 
	Вариантная проработка
	Не требуется

	13. 
	Исходные данные
	1. Исходные данные представлены в приложении А к данному Техническому заданию:

А.1 - инженерно-геологические условия площадки АЭС Руппур;

А.2 - границы укрепляемых грунтов для выполнения рабочей документации;

А.3 - Характеристики зданий и сооружений на площадке АЭС Руппур;

А.4 - Интегральные усилия по подошвам зданий и сооружений;

А.5 - Предварительные объемы укрепляемых грунтов на площадке АЭС «Руппур».

 Исходные данные могут быть уточнены по результатам завершения инженерно-геологических изысканий на стадии проект, а также на стадии рабочей документации.

2. Предварительный генплан представлен на л. 1 приложения В к данному Техническому заданию;

Экспликация зданий и сооружений представлена на л. 2  приложения В к данному Техническому заданию.

3. Техническое задание на отбор образцов грунта для проведения лабораторных исследований для разработки проектной документации, рабочей документации на устройство искусственного грунтового основания методом стабилизации грунтовых масс АЭС «Руппур» в НР Бангладеш.

Образцы грунта доставляются с площадки АЭС «Руппур» Исполнителем.

Иные исходные данные предоставляются Заказчиком по обоснованному запросу Исполнителя.

	14. 
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 к Договору).

Исполнитель составит Документацию на русском и английском языках. Надписи на планах и чертежах должны быть на английском и русском языках. У каждого документа должен быть свой индивидуальный идентификационный номер в соответствии с системой кодирования и нумерации документов, которая будет представлена Заказчиком.

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в двух экземплярах (не сброшюрованной) (один на английском языке и один на русском) и в электронном виде (в редактируемом и не редактируемом (скан-копия) форматах, на английском и русском языках) на CD в двух экземплярах. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	15. 
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Отбор образцов грунта для проведения лабораторных исследований для разработки проектной документации, рабочей документации на устройство искусственного грунтового основания методом стабилизации грунтовых масс АЭС «Руппур» в НР Бангладеш
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	АЭС «Руппур» в НР Бангладеш

	2
	Местоположение объекта
	Народная Республика Бангладеш, округ Пабна, подокруг Ишварди, на восточном (левом) берегу реки Падма (местное название нижнего течения реки Ганг), в 160 км к северо-западу от столицы – города Дакка, в 21 км к северо-западу от города Пабна, на расстоянии около 8 км от центра подокруга Ишурди, у поселения Руппур. Географические координаты площадки: 24°4,35' с.ш., 89°2,80' в.д.

	3
	Цель работы
	Отбор образцов грунта для проведения лабораторных исследований для разработки проектной документации, рабочей документации на устройство искусственного грунтового основания методом стабилизации грунтовых масс АЭС «Руппур» в НР Бангладеш

	4
	Требования к отбору проб грунта для проведения лабораторных исследований для разработки проектной документации
	1. Места отбора проб уточняются при проведении полевых работ с целью отбора проб из всех геологических слоев (литологических разностей грунтов), характерных для площадки АЭС «Руппур».

2. Отбор проб грунтов осуществляется для каждого вскрытого литологического слоя (литологической разности грунтов) до глубины не менее 25 м. Интервал опробования в пределах одного литологического слоя (литологической разности грунтов) предусматривается таким образом, чтобы обеспечить необходимый объем грунта согласно п.3. 

3. Объем проб грунта: 80 литров для каждого геологического слоя (литологической разности грунтов).
4. Требования к методике отбора: произвести отбор грунта нарушенного строения с сохранением естественной влажности. При отборе допускается перемешивание пробы, не допускается нарушение естественной влажности, а также посторонние включения.

5. Требования к упаковке: отобранные пробы грунта необходимо упаковать в незагрязненные пластиковые емкости. Проба может быть упакована в несколько контейнеров с герметично закрывающейся крышкой.  Также допустимо использование п/э пакетов. Контейнеры должны обеспечивать герметичность пробы, не допускается попадание воздуха. 

6. Требования к маркировке: каждая упакованная проба сопровождается маркировкой, содержащей следующие сведения:

· наименование объекта (участка);

· номер скважины;

· глубину (интервал) отбора пробы;
· наименование грунта;

· дата отбора пробы;

· возможна маркировка уникальным кодом, с расшифровкой выше указанной информации на бумажных или электронных носителях

7. Требования к хранению: отобранные пробы хранить при естественной температуре и влажности, не допуская попадания прямых солнечных лучей и воздуха.

8. Необходимо минимизировать присутствие воздуха в контейнерах и п/э пакетах.

	5
	Требования к отбору проб грунта для проведения лабораторных исследований для разработки рабочей документации
	1. Отбор проб производится из буровых скважин в соответствии с Приложением №1 к настоящему ТЗ под следующие здания энергоблока №1:

- Реакторное здание (UJA);

- Вспомогательное реакторное здание (UKC);

- Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (UBA);

- Здание турбины (UMA).

- Здание блочной обессоливающей установки (UMX)

- Транспортный портал (UJG) здания 10UJA.
2. Отбор проб грунта осуществляется из каждой буровой скважины через один метр до глубины не менее 25 м.
3. Объем проб грунта: не менее одного литра с каждого метра.
4. Требования к методике отбора: произвести отбор грунта нарушенного строения с сохранением естественной влажности. При отборе допускается перемешивание пробы, не допускается нарушение естественной влажности, а также посторонние включения.

5. Требования к упаковке: отобранные пробы грунта необходимо упаковать в незагрязненные пластиковые емкости объемом 1 л с герметично закрывающейся крышкой. Также допустимо использование п/э пакетов. Контейнеры должны обеспечивать герметичность пробы, не допускается попадание воздуха. 

6. Требования к маркировке: каждая упакованная проба сопровождается маркировкой, содержащей следующие сведения:
· наименование объекта (участка);

· номер скважины в соответствии с Приложением 1 к настоящему ТЗ;

· глубину (интервал) отбора пробы;
· наименование грунта;

· дата отбора пробы;

· возможна маркировка уникальным кодом, с расшифровкой выше указанной информации на бумажных или электронных носителях

7. Требования к хранению: отобранные пробы хранить при естественной температуре и влажности, не допуская попадания прямых солнечных лучей и воздуха 

8. Необходимо минимизировать присутствие воздуха в контейнерах и п/э пакетах.

	6
	Порядок передачи проб грунта для проведения лабораторных исследований
	Пробы грунта отбираются подрядчиком в присутствии представителя лаборатории, осуществляющей исследования грунтов.
Передача осуществляется поэтапно в соответствии с ведомостью отбора проб грунта.
Представитель лаборатории, выполняющей исследования грунтов, осуществляет проверку на целостность упаковки, наличие маркировки, соответствие объемов и состояния проб требованиям п.4 и п.5 настоящего ТЗ.



Приложение 1. Схема выработок для отбора проб
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– Скважина для отбора проб грунта и ее номер

Примечание – до глубины 25-30 метров буровыми скважинами может быть вскрыто до 
10 литологических слоев (литологических разностей грунтов).
Сроки выполнения работ

	№ этапа
	Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг
	Срок выполнения

(число, меся, год)
	Результат, передаваемый Заказчику по окончанию работ

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Проведение лабораторных исследований для разработки проектной документации.
	Дата заключения договора
	28.08.2015
	Отчет по результатам лабораторных исследований на русском языке

	2.
	Проведение лабораторных исследований для разработки рабочей документации
	Дата заключения договора
	07.09.2015
	Отчет по результатам лабораторных исследований на русском языке

	3
	Проектная документация по укреплению грунтовых оснований под зданиями и сооружениями АЭС «Руппур»
	Дата заключения договора
	11.09.2015
	Разделы проектной документации в части усиления грунтовых оснований под зданиями и сооружениями АЭС «Руппур», на русском и английском языках.

	4
	Рабочая документация по укреплению грунтовых оснований под зданиями и сооружениями энергоблока №1 АЭС «Руппур» (UJA,UJG, UKC, UBA, UMA, UMX)
	Дата заключения договора
	20.09.2015
	Рабочая документация в части усиления грунтовых оснований под основными зданиями и сооружениями энергоблока №1 АЭС «Руппур» (UJA, UJG, UKC, UBA, UMA, UMX) на русском и английском языках.









