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№
п/п

Наименования способа
прокладки

Обозначение
документа

Кол-во
(шт)

Количество
пересечений
на траншею

(шт)

Количество
параллельной
прокладки на
 траншею (м)

Ширина
В, мм

Глубина
Н, мм

Объем земляных 
работ на 100м 
траншеи, м 3

Объем мелкой
рассеяной земли
или песка на
100м траншеи,

м 3

Глубина
прокладки
кабеля,

мм

Кол-во
труб ПНД

м.

Кол-во
муфт
шт.Рытье

траншеи
Обратная
засыпка

1 Тип Т-2 (длина, м) А11-2011.13 83 300 900 27 18 9 700 41

2  Прокладка кабеля 
 при изгибе А11-2011.09 2

3
Прокладка кабельной 
линии параллельно с
кабелями

А11-2011.12 60

4
Пересечение двух ка-
бельных линий в зем-
ле

А11-2011.29 1

5
Прокладка кабельной
линии параллельно с
трубопроводом

А11-2011.17 60

6 Пересечение кабельной
линии с трубопроводом А11-2011.31 2

Итого: 41

8 Уплотнение кабеля в
трубе А11-2011.43 10

7 Пересечение кабельной
линии с въездом в гараж

А11-2011.01 ПЗ
п.2.27 5

Экспликация кабельных сооружений:

Кабельный журнал

Номер
кабеля

Трасса Кабель

1 ШР-2 ВУЩ-2-2 АВБбШв 5х35 30

Начало Конец Марка Кол-во жил,
сечение, мм 2 Длина, м

2 ШР-2 ВУЩ-2-4 АВБбШв 5х35 62

  КН
гараж

  К Н
гараж

  КН
гараж  КН

гараж

За пад ная  16З ап адн ая 14 кал ит ка
во рот а

вор от а

к ал итк а

  КН
гараж

кал ит ка

во ро та

А

А

А

А

А

А
А

АА

Бр ус.

кал ит ка

В

В

В

ГН

ГН

ГН

Зап адн ая 14А ка лит ка

ШР-2
сущ.

План кабельных линий 0,4 кВ  (М1:500) 

Условные обозначения:

- газопровод н/д существующий

- водопровод

- кабель 0,4 кВ существующий

- кабель 0,4 кВ проектируемый

ГН

В

тип траншеи

способ прокладки кабеля согласно таблицы

количество труб ПНД Дн=110 мм

длина трубы ПНД Дн=110 мм

Т-2; 2; 3;  1тр.-4 м.

Т-2; 3; 7; 8; 8; 1 тр.-11 м.

ГН
ВУЩ-2-2ВУЩ-2-4

Т-2; 3

Т-2; 2; 3

Т-2; 3; 5; 6; 7; 8; 8; 1 тр.-4 м.

Т-2; 3; 5

Т-2; 3; 4; 5; 7; 7; 7; 8; 8; 1 тр.-18 м.

Т-2; 5

Т-2; 5; 6; 7; 8; 8; 1 тр.-4 м.

Т-2; 2; 4; 5; 8; 8; 1 тр.-4 м.

АВБбШв 5х35

2АВБбШв 5х35
существующие

АВБбШв 4х185
существующий

АВБбШв 4х240
существующий
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Примечания:
1.  Внимание!  При производстве земляных работ в обязательном порядке вызвать
представителей ОАО "СЭСК", ОАО "СаровГаз", ЦТЭ г.Саров и  МУП  "Горводоканал" для уточнения
места  и глубины заложения существующих действующих подземных коммуникаций и кабельных
линий.
2. Точное расположение действующих подземных коммуникаций и кабельных линий в местах
сближения и пересечения должно  быть установлено силами и средствами монтажной
организации в присутствии  представителей эксплуатирующих организаций по технической 
документации трассопоисковыми приборами и шурфованием: от ШР-2 до ЩУ-2-2 и от ШР-2 до
ЩУ-2-4.
3. При производстве работ обеспечить сохранность и физзащиту действующих кабельных линий.
В зоне действующих кабельных линий все работы производить под надзором работников ОАО
"СЭСК", известив письменно о сроках начала работ.


