
Ведомость строительных работ

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во.

1 Рытье траншеи тип Т-2 в грунте II категории вручную м 101

6 Установка ст. трубы Ду=50 в яму шт 4

7 Изготовление ст. пластины 520х300х2 шт 2

8 Обрезка ст. трубы Ду=80 длиной 2500 мм шт 2

9 Обрезка ст. трубы Ду=50 длиной 2050 мм шт 4

11 Окраска металлоконструкций для установки щитов ЩУ-2-2, ЩУ-2-4 м 2     2,2

грунтовкой ГФ-021

краской  ПФ-115 (за два раза)

13 Бетонирование ямы бетоном М-150 (В12,5) после установки металлоконструкций м 3    0,3

2 Укладка гофрированной трубы ПНД 110 мм, h=-0,7...-1,0 м м 41

Окраска металлоконструкций для установки щитов ЩУ-2-2, ЩУ-2-412 м 2 4,4

щитов ВУЩ-2-2, ВУЩ-2-4

 Изготовление крестовины из двух уголков 45х45х4 L=200 мм

 Приварка крестовины из уголков 45х45х4 к трубе Ду=80

15

16

шт

шт

    2

    2

10  Установка (приварка) ст. пластины 520х300х2 на ст. трубу Ду=80 шт      2 

14 Уплотнение ПНД/ПВД трубы 110/94 мм с двух сторон, h=-(1,0...0,7) м шт     6

4

5

Выполнение ямы Ф=250 мм в земле глубиной 850 мм

Установка ст. трубы Ду=80 в яму

шт

шт

2

2

3 Засыпка траншеи тип Т-2 м 101

15

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во.

1 Присоединение жил кабелей 5х35 мм 2 к оборудованию                            шт

2 Присоединение плетёнки брони кабеля к клемме заземления РЕ              шт

7 Установка кабельного наконечника ТА35-10-8 шт 20

8 Установка шкафа учета ЩРУН-3/12-IP54 на металлоконструкции, h=1,2...1,6 м шт 2

9 Установка выключателя ВА47-100 С 3п 25А/16А в шкафах ЩУРН-... и СЩ-11-2 шт 5

10 Выполнение прогрузки выключателя ВА47-100 С 3п 25 А/16А шт 5

12 Выполнение пломбирования вводного выключателя ВА47-100 в шкафах ЩУРН -... и СЩ-11-2 шт 5

13 Выполнение пломбирования счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL в шкафу ЩУРН-... шт 2

15 Выполнение маркировки кабелей                                                   шт 6

16 Выполнение маркировки "заземления" шкафов ЩРУН-... шт 6

м 41

Выполнение маркировки шкафов ЩРУН-... и СЩ-11-214 шт 3

Поверка счетчиков Меркурий 233 ART-02

Установка предохранителя ПН2-100/31,5 А гр. 2 и гр. 4 в шкафу ШР-2

Доработка щитов учета ЩРУН-3/12-IP54 согласно 201-ПКО.66

17

18

25

шт.

шт.

шт.

2

6

2

11 Установка счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL в шкафу ЩУРН-... шт 2

19 Установка предохранителя ПН2-60/20 А гр. 2 в шкафу ШР-11 шт. 3

5

6

Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 земле, h=-0,7...0 м                                   

Установка конц. термоусаживаемой муфты 1ПКВТпБ-5х(35-50) на кабель 5х35 мм 2

м

шт

39

4

4 Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м     м 12

3 Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 в земле в ПНД/ПВД трубе Ф 110/94, h=до-1,0 м   

2

20

20

21

22

23

Присоединение жил кабелей ВВГ 3х6 мм 2 к оборудованию                            

Прокладка кабеля ВВГ 3х6 в земле в полиэтиленовой трубе Ф 21, h=до-1,0 м   

Прокладка кабеля ВВГ 3х6 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м     

Демонтировать вводный автоматический выключатель ВА47-29 С32 в щите СЩ-11-2

шт

м

м

шт

6

14

6

1

24 Прокладка кабеля ВВГ 3х6 в полиэтиленовую трубу 21 мм м. 14

Ведомость монтажных работВедомость строительных работ
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Ведомость монтажных работ
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             Примечание
1. Благоустройство кабельной трассы от ШР-2 до щитов
ВУЩ-2-2, ВУЩ-2-4  и от ШР-11 до СЩ-11-2 выполняется по проекту
201-14-661.1-ГП.


