
Ведомость строительных работ

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во.

1 Рытье траншеи тип Т-2 в грунте II категории вручную м 289

6 Установка ст. трубы Ду=80 в яму шт 5

7 Установка ст. трубы Ду=50 в яму шт 10

8 Изготовление ст. пластины 520х300х2 шт 5

9 Обрезка ст. трубы Ду=80 длиной 2500 мм шт 5

11  Установка (приварка) ст. пластины 520х300х2 на ст. трубу Ду=80 шт      5 

12 Окраска металлоконструкций для установки щитов ЩУ-2-1, ЩУ-2-3, ЩУ-3-5, м 2     5,5

13 Окраска металлоконструкций для установки щитов ЩУ-2-1, ЩУ-2-3, ЩУ-3-5, м 2 11

ЩУ-7-5  и ЩУ-10-3 краской  ПФ-115 (за два раза)

2 Укладка гофрированной трубы ПНД 110 мм, h=-0,7...-1,0 м м 122

ЩУ-7-5 и ЩУ-10-3 грунтовкой ГФ-021

Бетонирование ямы бетоном М-150 (В12,5) после установки металлоконструкций

Уплотнение ПНД/ПВД трубы 110/94 мм с двух сторон, h=-(1,0...0,7) м

 Изготовление крестовины из двух уголков 45х45х4 L=200 мм

 Приварка крестовины из уголков 45х45х4 к трубе Ду=80

14

15

16

17

м 3

шт

шт

шт

   0,75

    13

    5

    5

10 Обрезка ст. трубы Ду=50 длиной 2050 мм шт 10

щитов ЩУ-2-1, ЩУ-2-3, ЩУ-3-5, ЩУ-7-5 и ЩУ-10-3

4

5

Засыпка траншеи тип Т-2

Выполнение ямы Ф=250 мм в земле глубиной 850 мм

м

шт

289

5

3 Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-150 в траншею м 289

18

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во.

1 Присоединение жил кабелей 5х35 мм 2 к оборудованию                            шт

2 Присоединение плетёнки брони кабеля к клемме заземления РЕ              шт

7 Установка кабельного наконечника ТА35-10-8 шт 50

8 Установка шкафа учета ЩРУН-3/12-IP54 на металлоконструкции, h=1,2...1,6 м шт 5

9 Установка выключателя ВА47-100 С 3п 25А в шкафах ЩУРН-... шт 10

10 Выполнение прогрузки выключателя ВА47-100 С 3п 25 А шт 10

12 Выполнение пломбирования вводного выключателя ВА47-100 в шкафу ЩУРН -... шт 10

13 Выполнение пломбирования счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL в шкафу ЩУРН-... шт 5

15 Выполнение маркировки кабелей                                                   шт 10

16 Выполнение маркировки "заземления" шкафов ЩРУН-... шт 10

м 132

Выполнение маркировки шкафов ЩРУН-...                                 14 шт 5

Поверка счетчиков Меркурий 233 ART-02

Установка предохранителя ПН2-100/31,5 А 

17

18

шт.

шт.

5

15

11 Установка счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL в шкафу ЩУРН-... шт 5

5

6

Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 земле, h=-0,7...0 м                                   

Установка конц. термоусаживаемой муфты 1ПКВТпБ-5х(35-50) на кабель 5х35 мм 2

м

шт

163

10

4 Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м     м 30

3 Прокладка кабеля АВБбШв 5х35 в земле в ПНД/ПВД трубе Ф 110/94, h=до-1,0 м   

10

50
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             Примечание
1. Благоустройство кабельной трассы от ШР-2 до шкафов ЩУ-2-1 и
ЩУ-2-3, от ШР-3 до шкафа ЩУ-3-5 от ШР-7 до шкафа  ЩУ-7-5  и 
от ШР-10 до шкафа ЩУ-10-3 выполняется по проекту
201-14-663.2-ГП.

2. Трубы ПНД Дн=110 мм. L=10,5 м. у въезда в гаражи по ул. Западная
д. 18 существующие (проложены хозяином дома ул. Западная д. 18 в
августе 2014 года).


