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открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по устройству вентилируемого фасада в осях:135-128, 205-207 здания института ОАО «НИИТФА»






ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






2014

Техническое  задание
выполнение работ по: устройству вентилируемого фасада в осях:135-128; 205-207, здание института ОАО «НИИТФА».

1. Общие данные.

1.1 	Место выполнения работ: : г.Москва, Варшавское шоссе, 46, здание института 
ОАО «НИИТФА», в осях: 135-128; 205-207.
1.2	 Заказчик: ОАО «НИИТФА»
1.3 	Требования к работам: В соответствии с данным заданием и действующими нормами.
1.4 	Нормативный срок работ – 40 рабочих дней с даты подписания договора.
1.5 	Гарантия качества работ – 48 месяцев с даты подписания акта приема выполненных работ.
1.6	Неотъемлемым приложением к данному Техническому заданию является- 
Приложение №1

2. Содержание и объемы работ.

2.1 	Необходимо осуществить монтаж навесной системы вентилируемого фасада, без утепления. Крепление фасадных панелей-скрытое. Материал фасадных панелей- керамика, цвет максимально приближенный, из имеющейся цветовой палитры, к существующему материалу облицовки фасада из ракушечника. Цвет цоколя (h=0.3м) черный, фасадная система из оцинкованных профилей, утепление минеральная вата.
2.2 Обязательным является устройство противопожарных отсечек в соответствии с 
СП 2.13130.2009 и СП 4.13130.2009.
2.3 	Ведомость объемов работ (см. приложение №1):
	№п/п
	Вид работы 
	Ед. изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м
	100м2
	4,32
	

	2
	Разборка облицовки стен из ракушечника
	100м2
	4,32
	

	3
	Погрузка и вывоз мусора
	1т груза
	52
	

	4
	Ремонт лицевой поверхности наружных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1м2
	100м2
	0,16
	

	5
	Ремонт штукатурки фасадов
	100м2
	4,3142
	

	6
	Покрытие пленкой лесов 
	100м2
	4,3142
	

	7
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100м2
	4,3142
	

	8
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе
	100м2
	4,3142
	

	9
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен
	100м2
	3,577
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3. Требования к подрядной организации.

3.1 	Сотрудники Подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории предприятия Заказчика, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуски оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.
3.2 	Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.
3.3 	Заказчик, в лице ОАО «НИИТФА» вправе приостановить допуск на Объект (территорию предприятия ОАО «НИИТФА») сотрудников Подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима либо внутренних правил предприятия.
3.4 	Силами  Подрядной организации разрабатывается и в обязательном порядке утверждается Заказчиком организационно-технологическая документация ППР в полном объеме необходимом и достаточном для выполнения всего комплекса работ указанных в данном Техническом задании. 
3.5 	Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.
3.6 	Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.

4. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

4.1 Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.
4.2 К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
4.3 Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации, на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.



5. Требования к качеству выполняемых работ.

5.1 Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом сроки за свой счет.
5.2 Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
5.3 Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением Заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

6. Материально-техническое обеспечение.

6.1 Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.
6.2 Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые при производстве работ материалы, путем подписания двухстороннего листа согласования с перечнем материалов, с указанием: полных наименований материалов; качественных характеристик; данных производителей; наличие необходимых сертификатов. Лист согласования подписывается до начала производства работ, В случае возникновения необходимости замены материалов на аналог, либо отличных по своим свойствам, в ходе производства работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и осуществить согласование не позднее одного рабочего дня до начала производства работ, с применением изменяемых материалов. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании предлагаемых материалов, в случае несоответствия качественных характеристик материалов требуемому результату производства работ.
6.3  . Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании нормативно-технической и проектной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

7. Механизация и транспорт.

7.1 Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.
7.2 Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

8. Формы отчетов о выполненных работах.

8.1 Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «0б утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
8.2 Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.
8.3 Подрядчик обязан подтвердить стоимость примененных строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.
8.4 Заказчик оставляет за собой право провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.
8.5 В процессе исполнения контракта, до подписания формы №КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (Рд-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.20066, № 1128.

9. Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

9.1 Работы должны быть выполнены согласно представленному перечню в полном объеме.
9.2 Стоимость контракта определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Локальный сметный расчет должен быть предоставлен в составе конкурсной заявки.
9.3 Неотъемлемым приложением к локальным сметным расчетам являются заверенные копии прейскурантов материалов, с указанием цен и контактных данных поставщиков.
9.4 Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва. 
9.5 Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным. Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые Подрядчиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.
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Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение работ по: устройству вентилируемого фасада в осях:135-12
8
; 205-207, здание института ОАО «НИИТФА».
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